SMLOUVA 0 DIiLO

na zhotoveni stavby
»Vyména systému MaR pro UT v kiné METROPOL - Sokolska 25, Olomouc*

| Cislo SOD zhotovitele: | Cislo SOD objednatele: 7/2018 |

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
ve znéni pozd&jSich predpist

I. Smluvni strany
1. Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
Horni ndmésti 583
779 11 Olomouc
1C: 00299308 DIC: CZ00299308
Zastoupené Spravou nemovitosti Olomouc, a.s.
IC 25898736
se sidlem Olomouc, Skolni &p. 202/2, PSC 779 00
zast. Ing. Romanem Zelenkou, na zakladé plné moci

Zastupce statutarniho organu ve vécech smluvnich:

SNO, a.s., Skolni 2, Olomouc

Ing. Roman Zelenka, reditel

tel.: XXXXXXXX,  fax:  XXXXXXXX, email; XXXXXXX

- kontaktni osoba ve v&cech technickych za Spravu nemovitosti Olomouc, a.s., Skolni 2, 779 00
Olomouc:

Ivo Malik, vedouci provozniho oddéleni SNO, a.s.

tel.:  XXXXXX fax:  XXXXXXX, emailXxXxXXxXXxX

- technicky dozor stavebnika (TDS):
Miroslava Studena, provozni technik SNO, a.s.
tel.:  XXXXXXX fax:  XXXXXXX, email; XXXXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXX
¢islo vydajového Giétu: XXXXXXX

2. Zhotovitel: Méfeni a Regulace s.r.0.
Na okruhu 488/27
Praha 4, PSC 14200

IC: 28603133 DIC:  CZ28603133

Provozovna:
1.maje 1000
Roznov pod Radhostém , PSC 756 61

Zastupce statutarniho organu:

-ve vécech smluvnich

Ing. Jaroslav Kubéna

jednatel spolecnosti

tel.:  xxx e-mail: XXXXxx

- ve vécech technickych:
Bc. Ondriej Gajdusek
tel.:  XXXXXX e-mail: XXXXXXX

Bankovni spojeni: = XXXXXXXXX
C. uctu: XXXXXXXXX
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II. Preambule

Vyse oznacené smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze se dohodly na pouziti ustanoveni § 2586 ob&anského zako-
niku Vv platném znéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s ohledem na plnéni pfedmétu dila a na své zavazky v piipadé zmény dila disponuje ka-
pacitami stavebnich technikd, pfipravari a rozpoctaiti na v€asné plnéni pozadovanych termini.

III. Predmeét plnéni

Piedmétem plnéni je zhotoveni stavby ,,Metropol, Sokolska 25, Olomouc - vyména systému méfeni a regulace
ustifedniho vytapéni® - v souladu a podle:

a) Prohlidky mista plnéni

b) Predlozenému navrhu

c) Cenové nabidky

Zhotovitel se zavazuje zhotovit tuto stavbu vlastnim jménem, na vlastni naklady a zodpovédnost.

Zhotovenim stavby se rozumi stavebni i technologicka ¢ast stavby. Jde o uplné a bezvadné provedeni vSech sta-
vebnich a montaznich praci a konstrukei véetn¢ dodavek potiebnych materiald, strojti a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni provozuschopného dila , v¢etné provedeni vSech dalSich Cinnosti souvisejicich s dodavkou sta-
vebnich a montdznich praci a konstrukei.

Zhotovitel bude vytézené hmoty ukladat na skladky, popt. recykla¢ni strediska.

IV. Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat pfedmét plnéni v téchto terminech:

zahajeni stavby: Do 14 dni od oboustranného podpisu smlouvy o dilo
dokonceni stavby: Do 29.3.2018

Zhotovitel ptizpusobi harmonogram praci a vlastni prace tak, aby prace, které nemohou byt provadény za nepfizni-
vého a chladného obdobi, byly provedeny pted timto obdobim.

Objednatel si v souvislosti s financovanim stavby vyhrazuje pravo na piipadné jednostranné prodlouZeni terminu
dokonceni stavby v ptipadé€, ze se mu nepodaii zajistit finan¢ni prostiedky v pfedpokladanych terminech.

Strany se dohodly, Ze pfipadné dodatené prace, jejichz finanéni objem nepiekroci v souétu u vsech stavebnich ob-
jektt 10% ze sjednané ceny dila, nemaji vliv na termin ukonceni a dilo musi byt dokonceno ve sjednaném terminu
dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

V ptipadé, ze dodate¢né prace v souctu u vSech stavebnich objektt piekro¢i 10% ze sjednané ceny dila, ma zhoto-
vitel pravo domahat se po objednateli prodlouzeni terminu plnéni dila, nejdéle vSak o dobu odpovidajici poméru
mezi pivodnim terminem ve dnech a ptivodni cenou dila a ndsobkem nakladu novych dodateénych praci, pokud ta-
to doba nebude pierusena napi. zimnim obdobim.

Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila delsim jak 30 dnd se povazuje za podstatné poruseni této smlouvy, ale pou-
ze v piipadé, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z prikaznych diivodi na stran¢ objednatele.

Vyse uvedeny termin dokonceni je zavazny pouze v piipadé, Ze tato smlouva bude podepsana nejpozdéji do
15.3.2018. Pokud dojde k podpisu po tomto datu, bude termin dokonéeni automaticky posunut o stejny po-
et dni.

V. Cena dila a platebni podminky

Celkova cena dila je stranami sjedndna v souladu s § 2 zdkona ¢. 526/1990 Sb., 0 cendch ve znéni pozdéjsich pied-
pist. Celkova sjednana cena dila bez DPH je cenou nejvyse piipustnou (dale jen ,,celkova cena®). Celkova cena je:

172.830,- K& bez DPH (DPH je 21%)
36.294,30 K& DPH 21%
209.124,30 K¢ véetné DPH
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Tato cena je platna po celou dobu realizace dila, kryje zisk a veskeré naklady nezbytné k fadnému a véasnému zho-
toveni dila. Stejné tak sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospo-
dafstvi po dobu realizace dila.

Cena dila je stanovena na zakladé propo¢tu naklada zhotovitele dle:

prohlidky a zaméteni na misté¢ samém

Celkova cena obsahuje veskeré ndklady zhotovitele, nezbytné k fddnému a v€asnému provedeni dila. Celkova cena
obsahuje také:

zafizeni staveni$té pozadované objednatelem, bezpecnostni opatfeni na stavenisti, dopravni opatfeni

veskeré poplatky - za skladkovné, zabor vetejného prostranstvi, napf. naklady na likvidaci odpadu spojené se
stavbou

naklady na realiza¢ni dokumentaci stavby, pokud ji zhotovitel potiebuje k fadnému provedeni dila a jeji zpracovani
si objednatel smluvné nevyminil,

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle podminek zadavaciho fizeni - polozkovy rozpocet véetné
vykazu vymér je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo jako priloha.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z dtivoda chyb a nedostatkti v nabidkovém rozpoctu.
Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni zjistovaci protokol se soupisem provedenych praci a dodavek vcet-
n¢ proformafaktury nejpozdéji ke dni dokonéeni stavby.

Zhotovitel vystavi kone¢nou fakturu (dale jen fakturu) na zaklad¢é odsouhlaseného soupisu stavebnich praci po jed-
notlivych objektech. Castky na faktufe budou matematicky zaokrouhleny na setiny K¢&. Faktura véetné soupisti pra-
ci bude objednateli pfedana ve 2 originalech.

Faktura musi byt zhotovitelem doru¢ena do 5 kalendainich dni od podpisu zjiS§t’ovaciho protokolu objedna-
telem (tj. od data uskute¢nitelného zdanitelného plnéni dle § 21 odst. 6 pism. a) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisti), nejpozdéji v§ak do 8 kalendarnich dni od data dokonceni
stavby.

Zhotovitel musi vystavit fakturu nebo koneénou fakturu s pfihlédnutim k pi‘enesené dafiové povinnosti pod-
le §92a az §92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisi. V jedné fak-
tuie nesmi byt obsaZeny poloZky s odliSnym reZimem pienesené dafiové povinnosti. Zpisob daiiové povin-
nosti bude na faktui'e vyrazné vyznacen.

Za uskutecnéni zdanitelného plnéni podle §21 odstavce 6 a) zdkona o DPH se povazuje pievzeti dila na zaklad¢
oboustranné podepsaného ,,Zapisu o odevzdani a pievzeti ukoncené akce*.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat zafazeni plnéni dle kodt CZ- CPA a ptipadné je upravit v souladu se zakonem
¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisi.

U provedenych stavebnich praci zattidénych dle klasifikace CZ-CPA do skupin 41 az 43 provede odvod DPH ob-
jednatel. V takovém piipadé bude zhotovitel fakturovat cenu bez DPH s uvedenim vySe sazby DPH a
s upozornénim, ze vys$i DPH je povinen doplnit a pfiznat objednatel (dle § 28 odst. 2 pism. a) az k) zakona ¢.
235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdg&jsich piedpist).

Zhotovitel v soupisu provedenych praci u kazdého stavebniho objektu doplni kod klasifikace CZ-CPA. Pokud zho-
tovitel uvede chybné kod klasifikace CZ-CPA, nahradi objednateli §kodu z titulu nespravné odvedené DPH v plné
VySi.

Faktura bude objednateli doruc¢ena ve 3 originalech. Faktury musi obsahovat ¢islo a nazev projektu. Pokud faktura
tyto nalezitosti obsahovat nebude, je objednatel opravnén fakturu vratit k opravé nebo doplnéni. V tomto pfipad¢ se
prerusi béh lhuty splatnosti a nova lhiita po¢ina béZzet doruc¢enim opravené nebo nové vystavené faktury.

VI. Soucinnost objednatele

Objednatel se zavazuje pfi podpisu této smlouvy predat zhotoviteli nasledujici podklady:

—  zajistit pfedani staveni$té prosté prav tietich osob nejpozdéji do doby zahajeni stavby samostatnym protoko-
lem.

Technicky dozor stavebnika (TDS) ma povahu ob¢asného TDS.

Dalsi osoby opravnéné k projednani technickych zalezitosti jsou uvedeny v ¢lanku I. této smlouvy.

Objednatel oznami zhotoviteli, ktera plnéni jsou v ramci vykonu vefejné spravy, a tedy nepodléhaji pfenesené da-

nlové povinnosti, a to nejpozdéji ke dni predani staveniste.

VII. Povinnosti zhotovitele
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Zhotovitel se zavazuje pribézné informovat objednatele o realizaci dila a neprodlen¢ informovat objednatele o ja-
kékoliv zméné tykajici se pfedmétu plnéni dila, véetn€ terminh plnéni, a to minimaln¢ 7 dni pfed uskute¢nénim
zmeény.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli veSkeré doklady souvisejici s realizaci predmétu plnéni, které si vyzadaji
kontrolni orgadny a umoznit kontrolu stavebniho deniku a pfipadné zapis do ngj

VIII. Zarucni doba

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku po dobu 60 mésicii, na dodané zafFizeni je stanovena zaruka 24 mési-
cii.

V ptipad¢ vzniku vad v zaruéni dobé musi zhotovitel nastoupit nejpozdéji desaty den po doruceni pozadavku uzna-
né reklamace. Vada musi byt odstranéna v terminu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni od obdrzeni reklamace pisemné, event. e-mailem oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhtitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych davodi reklamaci neu-
Znava.

V ptipad¢ havarie v zarucni dobé musi zhotovitel nastoupit na jeji odstranéni do 24 hodin od jejiho nahlaseni. Vada
musi byt odstranéna v terminu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V rekla-
maci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se tyto projevuji.

Vzniknou-li spory mezi stranami ohledné kvality, technologie, provadéni dila, je kazda ze stran opravnéna ptredlo-
zit takovy rozpor k posouzeni pfedem oboustranné odsouhlasené akreditované zkusebné, piip. soudnimu znalci.
Stanovisko zkuSebny ¢i znalce bude pro ob¢ strany zavazné. Naklady spojené s posouzenim nese strana, jejiz nazor
se ukaze jako nespravny.

Pokud zhotovitel nenastoupi na odstranéni opravnéné vady ¢i havarie, ani po opakované vyzveé, je objednatel
opravnén provést zajisténi opravy uvedené vady ¢i havarie tfeti osobou s tim, ze naklady spojené s uvedenou opra-
vou v¢. smluvni pokuty budou preuctovany k tizi zhotovitele akce.

IX. Smluvni pokuty

Pokud zhotovitel neuposlechne rozhodnuti organu statni spravy vydané v souvislosti se stavebnim povolenim pied i
v prubéhu realizace stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi az 1.000 K¢, pti opa-
kovaném neuposlechnuti az 5.000 K¢ za kazdy ptipad.

V piipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila nebo ¢asti dila oproti terminim sjednanych v této smlouvé, je zho-
tovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i az 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pti thradé faktury, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli urok z
prodleni ve vysi az 0,025% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstraiiovani vad, skupiny vad ¢i nedodélka (dale jen vad), uvedenych v zapise o
predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele smluvni pokutu ve vysi
az 1.000 K¢ za kazdou vadu, na jejichz odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel neodstrani vady, uvedené v zapise o piedani a pfevzeti v dohodnutém terminu, je zhotovitel povi-
nen zaplatit objednateli smluvni pokutu az 1.000 K¢ za kazdou vadu, u nichz je v prodleni, za kazdy den prodleni.
Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi az 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamaci uznanych vad v terminu sjednaném, je zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi az 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni havarie, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli mimo nahrady skody a
piipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi az 2.000 K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdéji.

Pokud zhotovitel neodstrani uznané reklamované vady v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objed-
nateli smluvni pokutu az 1.000 K¢ za kazdou vadu, u niz je v prodleni, a kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s plnénim terminu dle odstavce 1V bodi 12 a 14 této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli 1.000 K¢ za kaZzdy den a za kaZdy piipad, u néhoZ je v prodleni.

Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana do 14 dni od jejiho zjisténi a zapsani ve stavebnim deniku, ¢i jinym
prokazatelnym zpisobem a druha strana je povinna uhradit tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 14 dnli od obdrzeni
vyuctovani. Totéz se tyka i urokd z prodleni.



12. Souhrn vyse uvedenych smluvnich pokut a Groki z prodleni se omezuje nejvyse do 30% ceny dila bez DPH.
13. Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo na nahradu skody.
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X. Zavérec¢na ustanoveni

Prévni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi pfedpisy, zejména obcanskym zakonikem.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu znamy veskeré tech-
nické, kvalitativni, kvantitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybné realizaci dila dle PD a ze disponuje tako-
vymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila potiebné.

Piipadné $kody vzniklé v souvislosti s realizaci dila budou feSeny dle platnych pravnich predpisa.

Zmeény a dopliky této smlouvy mohou byt provedeny na podkladé dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit pi-
semnou formu oc¢islovanych dodatkt, podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Veskeré dodatky a
ptilohy vzniklé po dobu plnéni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.

Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu vetejné zakazky, pokud se mu nepodafi zajistit fi-
nanéni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na redukci
(sniZeni rozsahu) piedmétu vetejné zakazky piistoupit.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelné, vazné a ur€ité, prosty omylu a zad-
na z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostrann¢ nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoZz pfipojuji nize
podpisy opravnénych zastupcl k vypsanému nazvu organizace.

Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a Ze nepodniknou Zadné
ukony, které by mohly zmatit jeji G€inky. Soucasné prohlasuji, ze pro pfipad objektivnich piekazek k dosazeni tce-
lu této smlouvy si poskytnou vzajemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zm&nénych podminek mohlo byt
tohoto Gcelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skute¢nosti v této smlouvé zaklada druhé strané pravo od-
stoupit od smlouvy a poZadovat nahradu skody, véetné uslého zisku.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni, zhotovitel obdrzi
dv¢ vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a i€¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.

10. Nedilnou soucast této smlouvy tvoii nasledujici ptilohy:

- prfiloha &. 1 -, polozkovy rozpocet*

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Olomouci, dne: 9.3.2018 V Olomouci, dne:
Objednatel Zhotovitel
Ing. Roman Zelenka Ing. Jaroslav Kubéna
teditel SNO, a.s. jednatel spolecnosti




