
 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) 

 

BEROUN, 2.ZŠ PREISLEROVA, 
REGULACE TOPENÍ V BUDOVÁCH 

 

mezi 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, 26643 Beroun-Centrum 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
objednatele 

Mgr. Ivan Kůs, starosta  

Zástupce ve věcech 
technických 

Iva Kermesová, vedoucí odboru majetku a investic, 
tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz 

Marek Hubený, odbor majetku a investic, tel. č. 311 654 126, 
email: omi1@muberoun.cz 

dále jen objednatel – na straně jedné 

 

a 

 

Název S.V.A. spol s r.o. 

IČO 18626467 

DIČ CZ18626467 

Adresa sídla Pramenná 3, Praha Kunratice, 148 00 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Zápis v obchodním rejstříku OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 1938 

Osoba oprávněná zastupovat 
zhotovitele 

Ing. Karel Škába, jednatel 

Zástupce ve věcech 
technických (tel., e-mail) 

Martin Škába,        606 638 262,  Martin@sva-praha.cz 

Bankovní spojení Komerční banka 

Číslo účtu 710249011 / 0100 

dále jen zhotovitel – na straně druhé 



 
 

 
Smlouva o dílo 2/11 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem smlouvy je zajištění regulace topení v budovách 2.ZŠ Beroun, Preislerova dle 

projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Matějkou v 7/2016. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem 

a jakosti dle čl. 2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 

cenu. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 

objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména 

s projektovou dokumentací a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této 

smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované 

oceněním slepých rozpočtů (výkazu výměr) na předmět díla. 

2. Předmět díla 

2.1. Předmětem díla je  zajištění regulace topení v budovách 2.ZŠ Beroun, Preislerova dle 

projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Matějkou v 7/2016. 

2.2. Předmět plnění může být rozdělen do dvou etap, kde I.etapa zahrnuje instalaci směšovacích 

stanic pavilonů A,B,C,D,E a výměnu termoregulačních hlavic u objektů A,B. II. etapa zahrnuje 

instalaci termoregulačních hlavic u pavilonů C,D,E. 

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Beroun, 2.ZŠ 

Preislerova – Regulace topení“, jejímž zhotovitelem je Ing. Jiří Matějka, Lutovítova 816,  278 01 

Kralupy nad Vltavou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Beroun, 2.ZŠ Preislerova – Regulace topení v budovách“ (dále jen projektová dokumentace), 

na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva o dílo, a v souladu se všemi podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci včetně vyjádření dotčených orgánů a podmínek uvedených 

ve stavebním povolení. 

2.4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu 

a likvidace odpadu, zajištění skládky,  

b) fotodokumentace o průběhu prací, 

c) obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních a inženýrských 

opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci stavby a jejího uvedení do provozu, 

d) zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných 

k  uvedení stavby do provozu dle příslušných zákonných ustanovení, 

e) písemné potvrzení správců sítí, že nedošlo k poškození jejich zařízení. 

2.5. Místem plnění je 2.ZŠ Beroun, Preislerova 1335. Místo plnění je blíže specifikováno 

v projektové dokumentaci. 

2.6. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je 

vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na 

výstavbu. 
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2.7. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 

předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

2.8. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, 

v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací 

uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.3 této smlouvy. 

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné 

zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích 

dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

2.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.11. Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. 

Zhotovitel musí takové změny zohlednit. 

2.12. Objednatel si vymezuje právo rozdělit předmět plnění do 2 samostatných etap 

 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu ve sjednané době: 

Zahájení prací I. etapa:  nejdříve 2. září 2016 

Zahájení prací II. etapa: nejdříve 1. července 2017 

Dokončení prací a zahájení přejímacího řízení I.etapy:   nejdéle 2. října 2016 v 10:00 hod. 

Dokončení prací a zahájení přejímacího řízení II.etapy:  nejdéle 31. července 2017 v 15:00 hod. 

 

Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že zhotovitel je oprávněn realizovat obě etapy 

v termínu nejdéle do 2. října 

 

3.2. Lhůta plnění je zpracována v předpokládaném harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této 

smlouvy o dílo. 

3.3. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku 

neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné 

předem předpokládat, upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně do stavebního deníku 

včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele ve 

stavebním deníku objednatelem bude následně vypracován Dodatek ke smlouvě na 

prodloužení lhůty plnění s upraveným termínem řádného dokončení díla. 

3.4. Protokolární předání staveniště proběhne po podpisu této smlouvy, nejpozději do dne 

skutečného zahájení prací dle čl. 3.2. 

3.5. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.6. V případě omezení postupu z důvodu na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. 

V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.3. uzavřen písemný 

dodatek k této smlouvě.  

4. Cena díla 

4.1.  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 
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Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem 1 078 000,-Kč 226 380,-Kč 1 304 380,-Kč 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla 

v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám 

daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny 

uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

4.4. Cena zahrnuje jak veškeré náklady na prevenci proti šíření poprašku stavební suti, prachu a 

jiných nečistot, tak veškeré náklady na zajištění následného úklidu. Veškeré prostory s možným 

výskytem dětí budou před zahájením vyučování vždy čisté. 

4.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

4.7. V případě dodatečných stavebních prací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém 

rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální 

kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS 

nebo RTS, vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 

4.8. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů 

od doručení návrhu. 

4.9. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

4.10. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 

4.11. V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci 

díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové 

ceny stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem ve výkazu výměr. Tam, kde nelze 

použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle 

položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS, nebo RTS vynásobených 

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto 

kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 

4.12. Oceněný výkaz výměr položkového rozpočtu jako cenová nabídka zhotovitele je přílohou č.1 

této smlouvy o dílo. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). 

Dílčí faktury (daňové doklady) za jednotlivé etapy dle čl. 3.1. budou vystavovány na základě 

soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených 
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technickým dozorem objednatele (dále jen TDS). Faktura musí být vystavena k poslednímu dni 

příslušného kalendářního měsíce.  

5.3. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto 

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní. 

5.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě že účetní 

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 

k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 

na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné.  

5.8. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. 10% ze sjednané 

ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po odstranění případných vad a nedodělků, bude-li 

předáno dílo s vadami a nedodělky, nebo do 30 dnů po předání díla, bude-li dílo předáno bez 

vad a nedodělků. 

 

6. Staveniště 

6.1. Staveniště je vymezeno prostory, ve kterých se nachází směšovací stanice nebo tělesa určená 

k výměně termoregulačních hlavic – v souladu s čl. Součástí staveniště jsou rovněž 

komunikační přístupy do výše uvedených prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Dílo bude prováděno v časových 

termínech v souladu s čl. 3.2 této smlouvy, případné odchylky od harmonogramu prací 

uvedeného v čl. 3.2 budou odsouhlaseny podepsaným zápisem ve stavebním deníku ředitelem 

školy. Veškerý materiál, nářadí nesmí ohrožovat chod školy a bezpečnost. 

6.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu 

staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako 

součást díla. 

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 

staveniště převzít.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 

6.8. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

6.9. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam 

o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 

objednatele s výsledky šetření. 
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6.10. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště ke dni protokolárního předání a převzetí díla. 

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 

a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 

vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich 

zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel 

vyžaduje. 

6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který 

také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení 

jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot 

a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 

původního. 

7. Provádění díla 

7.1. Provedení prací subdodavateli nad 10% hodnoty ceny díla podléhá písemnému schválení 

objednatelem.  

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam subdodavatelů a na vyžádání ho předložit 

objednateli. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, který 

byl součástí nabídky podané v zadávacím řízení, musí o schválení změny písemně požádat 

objednatele. Objednatel je oprávněn se změnou nesouhlasit a zhotovitel je povinen takové 

rozhodnutí respektovat.  

7.3. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat 

do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, 

aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání 

s odpady, jež při provádění díla vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. 

7.4. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo 

Technického dozoru investora (dále jen „TD“) přístupné po celou dobu realizace stavby 

v pracovní době. 

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TD a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných 

stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých 

výkazů v nabídce.  

7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve 

smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem 

takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. 

7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TD a jichž se 

zúčastní objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce zhotovitele. Z kontrolních dní 

budou provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany 

závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro 

dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před 

konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu 

o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

7.9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody 
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inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., 

a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 

a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy 

o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud je při 

dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na 

dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou 

dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem 

a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 

tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 

od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně 

nahradit. 

7.13. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, 

a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně 

v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

7.14. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 

příslušných ke kontrole staveb. 

7.15. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je 

zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. 

požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

7.16. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební 

činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich 

zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8. Převzetí díla 

8.1.   Převzetí díla je podmíněno protokolárním ukončením přejímacího řízení. 

8.2. K protokolárnímu zahájení přejímacího řízení objednatele vyzve zhotovitel zápisem ve 

stavebním deníku. Zahájení přejímacího řízení bude započato nejpozději v den dokončení 

stavebních prací – v souladu s čl. 3.1. 

8.3.  V průběhu přejímacího řízení budou odstraněny veškeré vady a nedodělky 

8.4. V průběhu přejímacího řízení je zhotovitel předloží: 

a) stavební deník 

b) prohlášení o shodě 

c) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení) 

d) podmínky provozování díla, zaškolení obsluhy  

e) záruční listy 

f) dokumentaci skutečného provedení stavby 
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g) písemné prohlášení správců sítí o nepoškození jejich zařízení a jejich souhlasu    

       s technickým provedením díla (samostatně nebo zápisem do stavebního deníku). 

h) fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě 

i) vyúčtování skutečně provedených dodávek a prací  

j) Protokoly o provedených zkouškách 

8.5 .  Protokolární ukončení přejímacího řízení objednatel uzavře po splnění podmínek ustanovení čl. 

8.3. a 8.4 této smlouvy. 

9. Záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení stavební části díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout 

ode dne předání díla – v souladu s ustanovením čl. 8.1. 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. 

V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu 

odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 

případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu 

v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 

náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 

řízení o předání a převzetí opravy. 

10. Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy 

zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše 

pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion 

korun českých) pro jednu pojistnou událost. Dále se na vyžádání objednatele zavazuje předložit 

takovou pojistnou smlouvu při úkonu směřujícímu k uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 

že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 
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11. Sankce 

11.1. V případě prodlení s se zahájením přejímacího řízení kterékoliv etapy dle čl. 3.1. zaviněného 

zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč bez DPH 

za každý započatý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné 

částky. 

11.3. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním 

o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn 

domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 

za odstranění vad. 

11.5. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce 

zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění 

nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. 

11.6. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 

občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní 

stranou. 

12.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla nebo kterékoliv etapy dle čl. 3.1 o více 

než 10 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 

e) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez 

předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, 

f) změna v seznamu subdodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využití 

subdodavatele, který není zapsán v seznamu subdodavatelů bez souhlasu objednatele, 

g) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího 

souhlasu objednatele, 

h) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

12.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

12.4. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 

stran jsou následující: 



 
 

 
Smlouva o dílo 10/11 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 

cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak, 

d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a 

účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne doručení 

výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 

objednateli budou v českém jazyce. 

13.2. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 

se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

13.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

13.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

13.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne 

ukončení závazkového vztahu předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil 

a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného díla. Smluvní strany 

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

13.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 

neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. 

13.9.  V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

13.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu.  
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13.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

13.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

13.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží dva. 

13.15. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2.. Vnitřní směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 

usnesením č. 18/2016 ze dne 6.4.2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly 

splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

13.16. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění 

povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v  registru smluv 

uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami. 

13.17. Smluvní strany výslovně souhlasí s  tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních 

webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně 

všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze 

poskytnout při postupu podle předpisů vyzývajících svobodný přístup k informacím. 

13.18. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

13.19. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s  tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly 

na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré 

faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny. 

13.20.  Samostatnými přílohami této smlouvy jsou  položkový rozpočet a harmonogram prací. 

13.21. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly 

na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré 

faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny.  

Přílohami smlouvy jsou:  Příloha č.1 – oceněný výkaz položkového rozpočtu 

                    Příloha č.2 – Harmonogram prací   

 

V Berouně dne 1.9.2016     V Praze dne 25.8. 2016 

 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

Mgr. Ivan Kůs       Ing. Karel Škába 

starosta města       ředitel 

http://www.mesto-beroun.cz/

