

# SMLOUVA O DÍLO

## č. MJ-SML/0231/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Jeseník  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
**IČO:** 00302724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Zastoupen:** Ing. Lenkou Vinklerovou,  
zástupkyně vedoucí Oddělení majetku MěÚ Jeseník  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a. s.  
**Číslo účtu:** 86-7692800237/0100  
**Kontaktní tel.:** 584 498 115  
**ID datové schránky:** vhwbbwm9

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SEMCOR, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Dukelská 1240, 790 01 Jeseník  
**IČO:** 42766206  
**DIČ:** CZ42766206  
**Zastoupen:** Ing. Kurtem Neubauerem  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a. s.  
**Číslo účtu:** 403 044 831 / 0100  
**Kontaktní tel.:** 602 270 933

(dále jen: „zhotovitel“)

### II. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést „Přestavbu plynového hořáku APH – M 16 PZ pro snížení emisí NO<sub>x</sub> (ULTRA LOW NO<sub>x</sub>) na tepelném zdroji JK 2 – Lipovská- hořák č. 94-628/94“.

**Předmět díla zahrnuje:**

- a) demontáž stávajícího plynového hořáku APH – 16 PZ včetně automatiky MA – 2P
- b) dodávku a montáž plynové vestavby plynového hořáku včetně připojení na automatiku
- c) uvedení plynového hořáku do provozu
- d) seřízení a kontrolní měření, jehož výsledkem bude: emise CO <= 50 mg/m<sup>3</sup>, 3% O<sub>2</sub>; NO<sub>x</sub> <= 100 mg/m<sup>3</sup>, 3% O<sub>2</sub>
- e) zkušební provoz 42 hod. – vyhotovení protokolu o seřízení spalovacího zařízení.

Objednatel se zavazuje převzít a uhradit provedené práce v rozsahu předmětu plnění této smlouvy.

### III. Čas plnění

Předmět plnění uvedený v čl. II splní zhotovitel v následujících termínech:

1. Zahájení prací proběhne po vzájemné dohodě, nejpozději však do 3 měsíců po podpisu smlouvy obou smluvních stran a to z důvodu objednacích lhůt komponentů k přestavbě.
2. Předpokládaná délka opravy je 12 dnů.
3. Dílo je splněno jeho **protokolárním předáním objednateli**, za protokolární převzetí hotového díla zodpovídá pověřený referent oddělení majetku. Pokud se během plnění předmětu smlouvy vyskytnou závady nesouvisející s předmětem smlouvy, bude termín plnění posunut po vzájemné písemné dohodě v závislosti na zjištěných závadách.

### IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zakázka „**Přestavba plynového hořáku APH – M 16 PZ pro snížení emisí NOx (ULTRA LOW NOx) na tepelném zdroji JK 2 – Lipovská- hořák č. 94-328/94**“, bude ve výši plnění:

<b>Celkem cena bez DPH</b>	<b>88 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>18 480,- Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>106 480,- Kč</b>

Nebyl proveden průzkum trhu k předmětné zakázce z důvodu, že jediným dodavatelem – výrobcem monoblokových hořáků typu APH – M je společnost PBS POWER WQUIPMENT, s.r.o., viz Příloha č. 1 této smlouvy o dílo.

2. Fakturace ceny díla bude provedena následovně:
  - Konečná částka za provedení díla, stanovená na základě skutečných nákladů, bude vystavena po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 14 dnů.
  - Pokud se během plnění předmětné smlouvy vyskytnou závady nad rámec smlouvy, musí být sjednán Dodatek ke smlouvě, nebo samostatná objednávka a to včas v průběhu opravy.
3. **Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.**

### V. Záruka a záruční podmínky

1. Objednatel je povinen reklamovat ty vady a nedodělky, které budou zjištěné v průběhu sjednané platné záruční doby.
2. Skryté vady a nedodělky zjištěné v průběhu záruční doby je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele do 10 pracovních dnů po tomto zjištění.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v normálním časovém opotřebení nebo přímo nesouvisí se zadáním opravy. Dále jde o takové vady, které zhotovitel nemohl jako odborná firma zjistit.
4. **Na komponenty a práce sloužící k přestavbě poskytuje zhotovitel záruku 6 měsíců od data předání a převzetí díla.**
5. **Zhotovitel poskytne záruku na plnění sjednaných emisních limitů do 12/2021 od uvedení do provozu přestavby, tj. vždy do následujícího autorizovaného měření emisí po dobu provozní životnosti zařízení. Záruku na dílo přebírá montážní a servisní společnost „PLYNOSERVIS – Ing. Ivan Žalud“, Osvědčení ev. č. 16-451020-048, viz Příloha č. 2 této smlouvy o dílo.**

## **VI. Smluvní pokuty**

1. Smluvní pokutu platí strana, která podle § 345 odst. 2 Obchodního zák. podstatně porušila smluvní povinnost.

Za takové se považuje:

- nesplnění termínu díla dle čl. II této smlouvy
- neuhrazení faktur vystavených na základě čl. IV. této smlouvy v termínu splatnosti.

2. Smluvní pokuta se stanoví v jednotné výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, dojde-li k porušení povinnosti na straně objednatele a ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení při nesplnění termínu zhotovitele díla dle čl. III této smlouvy.

## **VII. Ostatní ujednání**

1. Objednatel zajistí zhotoviteli nebo osobám zajišťujícím plnění prací pro zhotovitele na požádání přístup do prostoru provádění prací v době plnění díla. Práce budou uskutečněny v prostorech blokové kotelny na ulici Lipovská.
2. Přístup k provedení zakázky zajistí Ing. Pavel Mrnušík ze společnosti SATEZA a.s. a za dohled nad realizací prací zodpovídá pověřený pracovník oddělení majetku MěÚ Jeseník.
3. Během záruční lhůty není zákazník oprávněn provádět opravy sám nebo je nechat provádět třetími osobami (které nejsou oprávněny záruční servis provádět), jinak záruka zaniká. Totéž platí, pokud předmět zakázky není užíván odborně a za běžných provozních podmínek.

## **VIII. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

3. V případě odstoupení od smlouvy si zhotovitel vyhrazuje právo na úhradu vzniklých nákladů spojených s realizací díla.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.
6. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí.
10. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že není uzavírána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Jeseníku dne: 05. 03. 2018

V Jeseníku dne: 05. 03. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Lenka Vinklerová  
zástupkyně vedoucí  
Oddělení majetku

---

Ing. Kurt Neubauer

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.				
		Jméno, příjmení	Podpis	Datum
<b>Příkazce operace:</b>				05. 03. 2018
<b>Správce rozpočtu:</b>		<b>Ing. Lenka Vinklerová</b>		05. 03. 2018
<b>§</b>	<b>pol.</b>			