
Číslo smlouvy objednatele: T-483-00/15

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Poäbabská 1533/1 ‘50 CO Praha 6 
lC0.6C4SG5c3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
IČ, DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
60460580, CZ60460580

dugmkmó

 ředitel 
 

 

a

ZHOTOVITEL: EVČ s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“)

Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 116
 jednatel

, jednatel
Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
13582275/CZ13582275

fzn49z7

 jednatel 
, jednatel 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro 
objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace (včetně případného doplnění 
chybějících průzkumů), nutné pro realizaci „Pardubice - modernizace TZ letiště, teplofikace“- 
projektová dokumentace (dále jen „dílo“), s podrobnostmi a specifikací uvedenými v čl. III. této 
smlouvy. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné 
provedení díla sjednanou cenu za dílo.

2) Předmětem této smlouvy dále je:
A. Zpracování dokumentace pro provádění stavby.

B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) a získání 
pravomocného stavebního povolení.

C. Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního souhlasu.

D. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu - projektové dokumentaci 
v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci ve ěl. 3 této zadávací dokumentace.

E. Součinnost při výběru zhotovitele stavby.

vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“). Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v zadávací 
dokumentaci.

III. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1) Předmětem plnění smlouvy je:

A. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, včetně výkazu výměr 
a rozpočtu.

Obecné zadání

- Vypracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Projektová dokumentace (dále jen „PD“) pro provádění stavby, soupis prací vč. výkazu výměr 
a položkový rozpočet musí být vypracován v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále ZVZ), v platném znění a v souladu s vyhláškou ě. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tak aby splňovala požadavky ZVZ na zadávací 
dokumentaci a technické podmínky. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí 
obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky 
a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby 
uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

Rozsah požadovaných prací PD

- Zpracovat projektovou dokumentaci na objektové výměníkové stanice (dále VS), ve vojenském areálu 
letiště Pardubice, které budou nově napojeny na horkovod centrálního zásobování teplem Elektrárny 
Opatovice (dále EOP) a demontáže původních VS, ve stupni projektu pro provádění stavby. PD 
zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 6 a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním PD pro provedení stavby včetně 
všech návazných profesí (stavební část, technologická část, elektroinstalace, MaR vč. poruchové 
signalizace, vzduchotechnika, zdravotechnika, demontáže, apod.).

EOP zajistí přivedení nových rozvodů tepla na „patu“ objektu. Projektová i realizační část 
exteriérových rozvodů od napojení na stávající soustavu CZT až po objekty vyhřívané AČR bude
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zajištována (finančně i organizačně) ze strany EOP. AS-PO bude zajišťovat dodávku nových 
předávacích stanic a rekonstrukci stávajících parních objektových topných systémů, nebo objektových 
topných systémů které nebudou vyhovovat parametrům tepla z CZT od EOP.
Projektové práce je nutné koordinovat s EOP, vlastníkem objektů (AHNM), uživateli objektů a dalšími 
dotčenými subjekty v připojovaných objektech.

- Do jednotlivých profesí budou zapracovány požadavky vyplývající ze stavebního řízení a návazných 
požadavků ostatních profesí. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit min. 3 x k projednání 
a připomínkování (svolat TER technicko-ekonomickou radu). Poslední TER svolá zhotovitel nejpozději 
10 kalendářních dnů před předáním dokončené PD objednateli, na které bude provedena kontrola 
úplnosti PD a splnění závazků plynoucích z této smlouvy. Z každé TER bude pořízen zápis, tyto zápisy 
zpracuje zhotovitel a budou součástí dokladové části PD.

- Projektovou dokumentaci zpracovat podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD.

- PD zpracovat v 6-ti pare v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu *.pdf 
a *.dwg, textové a tabulkové dokumenty ve formátech *.doc, *xls nebo *.docx, *.xlsx.

- Objednatel nepřipouští variantní řešení.

- Zpracovat předpokládaný harmonogram výstavby.

Rozsah soupisu stavebních prací a dodávek či služeb
- Zpracovat slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis) nezbytných k úplné 

realizaci předmětu veřejné zakázky dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu), lx v tištěné formě a lx na nosiči 
CD ve formátu Axis s možností editace pouze položek, které se budou doplňovat (cena za měrnou 
jednotku), provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně do krycího listu 
stavebního objektu. Soupis prací nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla. 
V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu.

- Dodat oceněný položkový rozpočet lx v tištěné formě a lx ve formátu Axis na nosiči CD.

- Zpracovat rozpočet do cen roku 2016.

B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) a získání 
pravomocného stavebního povolení

- Inženýrská činnost - projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být 
bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, podání návrhu na vydání stavebního 
povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými 
orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby 
a následně i získání pravomocného stavebního povolení, včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, 
kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.). Doložit vyjádření 
Energetické inspekce MO a Odboru státního dozoru při MO - sekci dozoru a kontroly. Součástí 
projektové dokumentace bude také požárně bezpečnostní řešení a plán BOZP.

C. Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního souhlasu

Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:

Účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 
souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. S jejími přijatými či 
navrhovanými změnami.

Pardubice - modernizace TZ letiště, teplofikace" - projektová dokumentace Strana 3 z 11



Dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. S koordinační 
působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 
projektu.

Dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, 
k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu.

Dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi 
(realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích.

Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, 
jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby.

Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného 
řešení projektu.

Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke 
zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, 
věetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

Operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení 
projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, věetně účasti na 
souvisejících změnových řízeních.

Účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech).

Dozor nad průběhem zkoušek (např. Individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. 
zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast 
při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za 
účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru.

Dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, 
souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného 
řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu.

D. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu - projektové dokumentaci v rozsahu 
specifikovaném v zadávací dokumentaci ve čl. 3 této zadávací dokumentace

Uzavřením této smlouvy zhotovitel poskytuje k užití díla výhradní a neomezenou licenci. Na základě 
poskytnuté licence pro užití autorského díla je objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. Objednatel 
je oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) 
pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti. Objednatel je oprávněn i kjiným, než výše uvedeným 
způsobům užití díla, zejména je oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít je jako 
podklad pro další použití.

Odměna za poskytnutou licenci je stanovena v celém jejím rozsahu a pro celou dobu jejího trvání 
jednorázovou částkou, která je uvedena v článku IV. ödst. 1 písm. D této smlouvy.

E. Součinnost při výběru zhotovitele stavby:

- Spolupráce s objednatelem v průběhu zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby. Tato spolupráce spočívá v zodpovězení 
dodatečných dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci stavby včetně soupisu 
prací a výkazů výměr a to ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem. Za doručení 
dotazu objednatelem se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). 
Účast najednáních hodnotící komise, kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách uchazečů.

- Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy 
č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
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a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zajištění inženýrské 
činnosti při obstarání všech stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení ve věci povolení 
předmětných staveb, zpracování předepsaných žádostí k příslušnému stavebnímu úřadu a zajištění 
pravomocných stavebních povolení.

Součástí PD na modernizaci tepelných zařízení areálu letiště, zpracované dle Vyhlášky č. 499/2006 
Sb., v platném znění, budou zejména:

- Demontáže budou provedeny v rozsahu: odstranění a likvidace veškerého stávajícího nepotřebného 
technologického zařízení původních VS, elektroinstalace, betonových podstavců, pomocných 
konstrukcí, atd.

- Stavební část - PD stávajícího stavu se zaměřením a návrhem nového stavu týkající se zejména 
nezbytných stavebních úprav prostor, nátěry stávajících kovových konstrukcí (dveře, zábradlí), oprava 
omítek, nová výmalba, nutné stavební přípomoce, atd.

- Zhodnocení a návrh úpravy stávajících rozvodů UT, ZTI a horkovodní přípojky.

- Technologická část - návrh nových výměníkových stanic napojených na horkovod EOP, o parametrech 
topného media, horké vody, diferenční konstrukční tlak 2,5 MPa, teplota media zimní (při -12°C) 
vstupní max. 140°C; vratná max. 55°C, teplota media letní vstupní min. 85°C; vratná max. 50°C, 
s plynulou modulací výkonu. Návrh řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení výměníkových stanic. 
Provoz VS navrhnout s možností dispečerského řízení a signalizace poruchových stavů přes datovou sít. 
Stanovit v PD požadovaný způsob obsluhy. Návrh bude obsahovat napojení VS na stávající teplovodní 
objektové rozvody vytápění, na kterých budou navrženy potřebné regulační prvky. Pokud budou 
v některých objektech parní topné systémy, bude navržena jejich kompletní rekonstrukce.

- Součástí PD bude demontáž stávajícího zařízení a uvedení místností do využitého stavu. Projekt 
k projednání bude předložen na TER.

- Zhodnocení a případný návrh úpravy expanzních zařízení dle ČSN 06 0830.

- Požárně bezpečnostní řešení stavby.

- Zdravotechnika - zásobování budovy teplou vodou, připojení ke stávajícímu rozvodu vč. osazení 
podružného vodoměru s dálkovým odečtem. Návrh způsobu ohřevu TV posoudit s možností využití 
stávající technologie dle ČSN 060320.

- Vzduchotechnika - návrh účinného větrání předávacích stanic.

- Elektroinstalace - navrhnout nové elektrorozvody (návrh osvětlení, nouzové osvětlení, zásuvkové 
okruhy v prostoru nových kotlových jednotek), zejména dle ČSN 070703 čl. 7.8.

- MaR - napojení na elektroinstalaci, měření všech vstupů a výstupů energií a vody v místech předání, 
ovládání technologie výměníkové stanice, ekvitermní regulace ovládání topných větví a ohřev TV, 
havarijní stavy a přenos havarijního hlášení pomocí GSM brány. Automatické dopouštění upravené 
vody do topných rozvodů z horkovodu CZT. Výměníkové stanice v režimu provozu s občasnou 
obsluhou s možností dispečerského řízení z centrálního velínu s možností správy přes internet 
a stanovení způsobu obsluhy. Dálkový přístup do MaR s možností připojení z kteréhokoliv PC. 
Vizualizaci všech provozních, poruchových a havarijních stavů, s možností dálkové korekce 
zadávaných parametrů. Možnost sledování venkovní teploty s jejím záznamem v definovaných časech.

- Soupis všech zkoušek zařízení (VZT, tlakové nádoby, plynové zařízení, el. zařízení, atd.) podle platných 
předpisů, zejména dle ČSN 06 0310 ěl. 8.

- Bezpečnostní značení dle příslušných norem.

- Předávací stanice v návrhu vybavit dle příslušných norem a zákonných povinností (např. lékárničkou, 
přenosnou svítilnou, přenosnými hasicími přístroji apod.).

- Zpracovat návrh provozního řádu a stanovení způsobu obsluhy - pouze položkou do soupisu stavebních 
prací a dodávek.
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Výstup bude tvořit kompletní dokumentace v počtu 6 ks paré v tištěné podobě a lks nosiěů v elektronické 
podobě (CD, DVD ve formátu *.pdf a *.dwg, soupisy prací vč. výkazu výměr a rozpočet ve formátu *.xls 
nebo *.xlsx); dále autorský dozor při realizaci staveb dle čl. III. ödst. 1, písm. C této zadávací dokumentace, 
poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu -projektové dokumentaci v rozsahu 
specifikovaném v zadávací dokumentaci v čl. III. ödst. 1, písm. D této zadávací dokumentace a součinnost 
při výběru zhotovitele stavby dle čl. III. ödst. 1, písm. E této zadávací dokumentace.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy aje oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši:

Cena díla: Cena v Kč 
bez DPH

A. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a slepého výkazu soupisu prací 
a výkaz výměr - Kč

B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) a získání 
pravomocného stavebního povolení Kč

C. Výkon autorského dozoru (AD) stavby do doby 
vydání kolaudačního rozhodnutí

Cl. Cena za hodinu výkonu AD, při úpravách PD 
z nepředvídatelných důvodů.  Kč/hod

C2. Nepřekročitelná cena za výkon AD na 
kontrolním dnu včetně cestového a sepsání 
zprávy.

 Kč/KD

D. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu -Kč

CENA DÍLA CELKEM (součet hodnot A.+B.+C1.*100+C2.*40+D.) 1.595.000,- Kč

2) Cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit pouze, dojde-li k účinnosti změn právních 
předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle 
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3) DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní ěástka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy, údaje pro účely stanovení režimu 
přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

4) Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením 
a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele.

5) Po dokončení PD dle čl. IV. ödst. 1, písm. A., B., D., této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou 
faktury bude zápisu o předání/převzetí díla.

6) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

7) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8) Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady týkající se dílčích etap, v čl. IV., ödst. 1, písm. A., B., D, 

až do výše 70 % sjednané ceny bez DPH. Objednatel pozastaví 30 % z ceny díla bez DPH. Pozastávka 
ve výši 20 % ze sjednané ceny díla bez DPH bude uvolněna po odstranění vad, nedodělků a vydání 
stavebního povolení včetně nabytí právní moci. Zbývajících 10% ze sjednané ceny díla bez DPH bude 
uvolněno po splnění povinností zpracovatele v čl. IV, ödst. 1, písm. E., ukončení výběrového řízení na 
realizaci stavby dle PD dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nebo časového období v trvání maximálně 10 měsíců od data předání stavebního povolení 
s nabytím právní moci.

9) Objednatel předpokládá rozsah plnění dílčí etapy ad) C. v rozsahu Cl. 100 hodin a C2. 40 kontrolních 
dnů. Tyto hodnoty jsou maximální. Zhotovitel bere na vědomí, že uvedené limity nemusí být vyčerpány.

10) Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady týkající se dílčí etapy ad) C. s měsíční, nebo delší periodou. 
K daňovým dokladům bude přiložen podpisem zástupců objednatel i zhotovitele odsouhlasený výkaz 
prací a hodin a účasti na stanovených kontrolních dnech.
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11) Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto 
náležitosti:

označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 

číslo dokladu,

den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

uvedení klasifikace CZ-CPA

název a označení části předmětu platby,

důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

kopie vzájemně odsouhlasených dodávek.

fakturovaná částka se vždy uvádí bez zaokrouhlení haléřových hodnot.

12) V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej 
zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).

13) Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne 
doručení takového dokladu zhotovitelem.

14) Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednatel začne plynout 
nová lhůta splatnosti.

15) Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie, vč. doložení 
potvrzeného zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, 
příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice.

V. TERMÍN PLNĚNÍ

1)
A. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného 

a slepého soupisu prací a výkazu výměr
do 4 měsíců od 

podpisu smlouvy
B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení / ohlášení 

stavby (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení / 
ohlášení stavby

do 5 měsíců od 
podpisu smlouvy

C. Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního 
souhlasu/ souhlasné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu

od zahájení st. prací do 
doby vydání 
kolaudačního souhlasu 
/ souhlasné rozhodnutí 
příslušného st. úřadu

D. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nerelevantní

2) Termíny plnění uvedený v článku V. ödst. 1 jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací 
u zhotovitele k prodlení v dokončení díla či části díla (viz bod V čl. 1 této smlouvy) delšímu jak 30 
dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3) Termíny plnění můžou být po vzájemné dohodě upraveny dodatkem k této smlouvě.
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VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, 
a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím 
způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., neboje v prodlení s předáním díla po dobu delší, než jeden 
měsíc, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci 
a trvání nároku na smluvní pokuty nároku na náhradu škody.

VII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele: 

Za zhotovitele: 

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Na předmět díla se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským, v platném znění. Naplnění zákona bude provedeno autorizováním výkresové 
dokumentace.

IX. MAJETKOVÉ SANKCE. SMLUVNÍ POKUTY

1) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne projektovou 
dokumentaci, nebo její dílčí část třetí osobě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
15 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Za prodlení s termíny předání díla či části díla v termínech dle čl. V. smlouvy, a to  Kč za 
každý započatý den prodlení.

Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to  
Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.

Za pozdní odpověď, příp. nezodpovězení dotazu uchazeče ve VŘ - Kě/den. Objednatel bude výše 
uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat.

2) Za nesplnění povinnosti provádět výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby dle čl. III. 
ödst. 1, bod C) se zhotovitel zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši  Kč za každý den 
prodlení.

3) V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu 
a snížit o ni částku k úhradě.

4) Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením či pochybením zhotovitele.
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X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit 
objednateli.

2) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

3) Zhotovitel se zavazuje nej později ke dni zahájení plnění na základě této smlouvy o dílo uzavřít a po celou 
dobu plnění udržovat v platnosti pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli 
v minimální výši 10 000 000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. 
Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

4) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese 
zhotovitel.

5) Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. Rozpracovanou projektovou 
dokumentaci předložit min. 5 x k projednání a připomínkování (svolat TER technicko-ekonomickou- 
radu) a seznámit objednatele se způsobem provádění díla.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez 
jakýchkoli vad a nedodělků objednateli.

2) Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 5 měsíců od podpisu 
smlouvy.

3) Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

4) Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, 
který způsob uplatní.

5) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto 
dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

6) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy.

7) Po skončení provádění díla bude zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), 
jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde pouze k faktickému předání díla 
objednateli. Bude-li dílo obsahovat drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu 
o převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději však do 15 ti dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. Dílo je provedeno 
teprve poté, co dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků.

XII. ZÁRUKY

1) Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
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A
2) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

odstranění vady dodáním náhradního plnění,

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

přiměřenou slevou ze sjednané ceny,

odstoupení od smlouvy.

3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, 
než 5 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

5) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil 
objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XTTT. VYŠŠf MOC

1) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy 
apod.

2) Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3) Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje 
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.

4) Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

5) Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
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Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 
po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení 
smlouvy o dílo.

6) Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 21 dnů ode dne doručení 
jejich vyčíslení druhé smluvní straně, pokud nebude použito ustanovení čl. IX, odst. 2 této smlouvy.

2) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3) Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

4) Obě smluvní strany souhlasí s tím, že znění této smlouvy bude, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněno na profilu objednatele, a to včetně 
všech případných dodatků.

5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

6) Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare 
objednatel.

7) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí.

8) Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

Pardubicích dne: 2 6 '01- 2016
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ARMÁDNÍ SERVISNÍ
příspěvková organizace

Podbabská 1SS3/1. 16C00 Praha 6
100:60460530

Dodatek č. T-483-01/15

DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 26. 1. 2016

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

(dálejen „objednatel“)

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
60460580, CZ60460580

dugmkmó

 ředitel 
 

a

ZHOTOVITEL: EVČ s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: 

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:
(dále jen „ zhotovitel “)

Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 
116

., jednatel
 jednatel

Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
13582275/CZ13582275

fzn49z7

, jednatel 
 jednatel 

Smluvní strany se z důvodů neočekávaných víceprací, oproti původnímu rozpisu prací 
dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIV. ödst. 1) smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2016 na 
uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Pardubice - modernizace TZ letiště, teplofikace" - projektová dokumentace Strana 1 z 3



Dodatek č. T-483-01/15

Cena dle SoD bez DPH: 1 595 000,- Kč'

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 95 000,- Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH 1 690 000,- Kč

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku II. této smlouvy a činí 1 690 000,- Kč.

1. Článek IV. odst. 1) se mění takto:

slovy: „jedenmilionšestsetdevadesáttisíckorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

• Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou přílohy č. 1-5. Příloha č. 1 blíže specifikuje 
předmět víceprací. Tyto vícepráce vzešly na základě stanovisek a požadavků 
upřesněných v přílohách č. 2-5.

• Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

• Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve čtyřech originálech se stejnou platností, 
z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

• Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy.

• Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Přehledný seznam víceprací - rozšíření projektu (1 list),

Příloha č. 2 - Stanovisko k užívání hygienického zázemí v objektu č. 117, 14. pluk logistické 
podpory, čj. 126-12/2016-4854, Pardubice 12. dubna 2016 (1 list),

Příloha č. 3- Žádost o rozšíření projektu investiční akce: „Pardubice - modernizace TZ 
letiště - teplofikace“, AHNM - provozní středisko 0529 Pardubice, Pardubice 
7. dubna 2016 (1 list),

Příloha č. 4 - Žádost o rozšíření projektu investiční akce: „Pardubice - modernizace TZ 
letiště - teplofikace“, Správa letiště Pardubice, čj. 151-1/2016-2436, Pardubice 
5. dubna 2016 (1 list),
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Dodatek č. T-483-01/15

Příloha č. 5 - Žádost o rozšíření projektu investiční akce: „Pardubice - modernizace TZ 
letiště - teplofikace“, 14. pluk logistické podpory, čj. 126-13/2016-4854, 
Pardubice 12. dubna 2016 (1 list).

V Praze dne: 1 8 -04- 2016 V Pardubicích dne: 2 6 '04* 2010
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ArtiVlÁDNÍ SERVISNÍ Dodatek č. T-483-02/15
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6 
100:60460580

DODATEK č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 26. 1. 2016

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

(dále jen „ objednatel “)

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
60460580, CZ60460580

dugmkmó

, ředitel 
 

a

ZHOTOVITEL: EVČ s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: 

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:
(dále jen „ zhotovitel “)

Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 
116

 jednatel
, jednatel

Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
13582275 /CZ13582275

fzn49z7

 jednatel 
, jednatel 

Smluvní strany se z důvodů neočekávaných víceprací, oproti původnímu rozpisu prací 
dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIV. ödst. 1) smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2016 na 
uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění:
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Dodatek č. T-483-02/15

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: 1 690 000,- Kč-

Cena Dodatku č. 2 bez DPH 64 000,- Kč

Cena dle SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH 1 754 000,- Kč

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku II. této smlouvy a činí 1 754 000,- Kč.

slovy: „j edenmilionsedmsetpadesátčtyřitisícekorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. Článek IV. odst. 1) se mění takto:

• Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou přílohy č. 1-2. Příloha č. 1 blíže specifikuje 
předmět víceprací. Tyto vícepráce vzešly na základě dokumentů v přílohách č. 2.

• Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 2 nemění.

• Dodatek ě. 2 je vyhotoven a podepsán ve čtyřech originálech se stejnou platností, 
z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

• Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy.

• Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Přehledný seznam víceprací - rozšíření projektu, (1 list),

V Pardubicích dne: 2 6. V. 2016

.
6 

©
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Dodatek č. T-483-03/15

DODATEK č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 26. 1. 2016

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
60460580, CZ60460580

dugmkmó

 ředitel 
 

a

ZHOTOVITEL: EVČ s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: 

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:
(dále jen „ zhotovitel “)

Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 
116

 jednatel
 jednatel

Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
13582275/CZ13582275

fzn49z7

 jednatel 
, jednatel 

Plnění stanovené dle čl. V. ödst. 1) v bodě A bylo ze strany zhotovitele řádně doloženo předávacím 
dokumentem ze dne 23. 5. 2016 a následně byl zahájen proces schvalování předkládané dokumentace 
na SOD MO.

Na základě vzniklých skutečností zapracovat do PD stanoviska Státního odborného dozoru MO 
a potřeby investora oddělit stavební a technologickou část v rozpočtu, se smluvní strany vzájemně 
dohodly na tomto dodatku č. 3 k výše uzavřené smlouvě.
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Dodatek č. T-483-02/15

V původním znění smlouvy se mění čl. V. odst. 1) v bodě A a B a to takto:

A. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného 
a slepého soupisu prací a výkazu výměr do 31. 7. 2016

B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení / ohlášení 
stavby (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení / 
ohlášení stavby

do 31. 7. 2016

Zároveň se mění čl. XI. odst. 2) a to takto:

2) Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 7. 2016.

Ostatní ujednání smlouvy a dodatku ě. 1 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare 
zhotovitel a tři pare objednatel.

ředitel
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