



Město Kuřim

OBJEDNÁVKA č. 2018/OB/0271

MUKUX009GXG5



Odběratel:

IČO: 00281964

Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim

vyřizuje: Markelová Jana Ing.

Dodavatel:

IČO: 47910453

IKA BRNO, s.r.o.

Antonínská 549/2

60200 Brno

Předmět objednávky a popis

PD "Rekonstrukce komunikace II/386" od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim

Cena s DPH

285 560,00 Kč

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle Vaší cenové nabídky ze dne 15. 1. 2018 s náležitostmi zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně zajištění podkladů a inženýrské činnosti nutné k zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání územního rozhodnutí k uvedené akci.

V rámci DUR bude řešena jak komunikace II/386 v uvedeném rozsahu včetně jejího liniového narovnání v úseku Nám. Osvobození směrem k bloku bytových domů s obchody v přízemí, tak i napojení místních komunikací a vjezdů, zastávkové zálivy, parkování, chodníky, přechody pro pěší, dešťová kanalizace, úprava venkovního osvětlení, terénní a sadové úpravy, příp. vynucené přeložky inženýrských sítí vedoucích pod komunikací. DUR bude obsahovat i odborný odhad nákladů stavby.

Zajištění podkladů zahrnuje ověření existence a polohy inženýrských sítí, průzkum inženýrských sítí, doměření výškopisného a polohopisného zaměření stávajícího stavu. Nezahrnuje hlukovou a emisní studii, oznámení podlimitního záměru OŽP JmK, inventarizaci zeleně a dendrologický průzkum.

Inženýrská činnost (IČ) spočívá zejména v zajištění veškerých rozhodnutí dotčených orgánů, veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy a stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury. Součástí je i vlastní příprava žádosti o vydání územního rozhodnutí pro podání na stavební úřad, záborový elaborát s textovou a grafickou částí a vyhotovení zákresu do katastru. Inženýrská činnost nezahrnuje vyjádření od ostatních účastníků řízení - soukromí vlastníci, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o přeložkách IS, smlouvy o břemení, geodetické podklady pro oddělení pozemků.

Cena za zajištění podkladů	40.000,- Kč bez DPH
Cena DUR včetně IČ	196.000,- Kč bez DPH
Cena celkem	236.000,- Kč bez DPH (285.560,- Kč s DPH)

T: DUR

- odevzdání pro kontrolu objednatele do 90 dnů od podpisu závazné objednávky
- zpracování připomínek objednatele pro rozeslání dokumentace k projednání s DOSS do 5 dní po odsouhlasení dokumentace objednatelem
- kompletace čístopisu včetně zpracovaných připomínek DOSS v 6-ti vyhotoveních pro podání žádosti na SÚ do 5 dnů po obdržení posledního kladného stanoviska DOSS

Konečná DUR bude předána 6 x v tištěné podobě a zároveň i 2 x elektronicky na CD/DVD, přičemž na každém z nosičů bude DUR zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg).

K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této objednávky a požívající autorskoprávní ochranu, zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, včetně práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

K veškerým podkladům pro plnění předmětu objednávky, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této objednávky, tj. příprava a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č.

106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činnosti zhotovitele dle této objednávky.

Cena bude hrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura za zajištění podkladů bude vystavena po předání výstupů objednateli, druhá faktura za DUR a IČ bude vystavena po předání zkompletovaného čístopisu objednateli. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení. Přílohami faktur bude vždy kopie příslušného předávacího protokolu a kopie této objednávky.

Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. Délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí je 10 let. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
V případě zjištěných vad DUR v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
Práva objednatele z vad díla je oprávněn objednatel postoupit třetí osobě.

Zhotoviteli budou s objednávkou předány následující podklady:

- polohopisná a výškopisná situace dané lokality ve formátu *.dwg příp. *.dgn
- aktuální katastrální mapa ve formátu *.dwg příp. *.dgn
- průběhy inženýrských sítí z digitální technické mapy města (bez vodohospodářské infrastruktury) ve formátu *.dwg příp. *.dgn

Příloha: cenová nabídka ze dne 15. 1. 2018

Datum vystavení objednávky: 20.02.2018

Datum požadovaného dodání: 31.05.2018

Podrobnosti platby:

* hotově

* na účet

číslo výdajového účtu města Kuřim

22824641/0100

Razítko, jméno a podpis objednavatele:

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim

Rozpočtové krytí

Zadal:

OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Kč	Poznámka
2212	6121		0004	1 375 000 000	285 560,-	

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem operace: Bartoš Stanislav

Datum: 20. 2. 2018

Podpis příkazce operace:

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu: Ing. Jana Markelova

Datum: 20. 2. 2018

Podpis správce rozpočtu:

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele:

Datum: 26. 2. 2018

Razítko:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Objednávka je akceptována dodavatelem.



IKA BRNO s.r.o.

stavebně - projekční

kancelář

602 00 BRNO, Antonínská 549/2

Stavba : „Rekonstrukce komunikace II/386“
od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový
objezd u Wellness Kuřim

Stupeň : *Dokumentace pro územní řízení*

Cenová nabídka prací

Brno, leden 2018

1. Identifikační údaje uchazeče:

IKA BRNO, s.r.o.

se sídlem Antonínská 549/2, 602 00 Brno

zastoupená : Ing.arch.Tomášem Dvořákem,
jednatel firmy

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Ing.arch. Tomáš Dvořák

ve věcech technických :

IČ : 47910453

DIČ : CZ-47910453

Telefon :

Mobil :

E-mail :

ID DAT : 7vw4q4s

Bankovní spojení :

číslo účtu :

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 9607

2. PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ - projekčně zajišťovaných prací

od jižního okraje náměstí Osvobození, po kruhový objezd u Wellnes Kuřim –
(Dle IZ sil. II/386 2.stavba z 09/2012 , km 0,860 -1,300)

- KOMUNIKACE II/386	8 402 000,- Kč
- MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VJEZDY	256 800,- Kč
- ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY	382 500,- Kč
- PARKOVÁNÍ	646 500,- Kč
- CHODNÍKY	952 000,- Kč
- PŘECHODY PRO PĚŠÍ	80 600,- Kč
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ	3 018 200,- Kč
- ÚPRAVA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ	805 000,- Kč
- TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	328 100,- Kč
- PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ	200 000,- Kč

.....
celkem

15 071 700,- Kč

3. Cenová nabídka zajišťovaných prací

PČ – projektová činnost

IČ – inženýrská činnost

- DÚR** - Dokumentace pro územní řízení
DSP - Dokumentace pro stavební povolení
DZS - Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
PDPS - Projektová dokumentace pro provedení stavby
AD - Autorský dozor

	PČ	IČ
Zajištění podkladů		
Zaměření výškopisu a polohopisu	30 000	
Zjištění průběhu IS	5 000	
Zjištění stavu IS dotazem u provozovatele	5 000	
Zajištění podkladů celkem	40 000	
PROJEKČNÍ PRÁCE		
DÚR	147 000	49 000
CELKEM	187 000	49 000 = 236 000,- Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

DPH bude připočteno k dílčím fakturacím ve výši skutečné v tu dobu platné procentní sazby.

Součástí nabídky není :

Tzv. Související dokumentace tj.

- Přeložky inženýrských sítí a další vyvolané neznámé investice nad rámec dohodnutého rozsahu
- Hluková a emisní studie pro KHS
- Oznámení podlimitního záměru pro OŽP JmK
- Inventarizace zeleně a dendrolog. průzkum

Inženýrská činnost zahrnuje :

- vyhotovení zákresu do KN
- Záborový elaborát
- spolupráce na součinnosti se stavebním úřadem
- zajištění vyjádření od DOSS pro DÚR

Inženýrská činnost nezahrnuje : (zajišťuje objednatel)

- zajištění vyjádření od ostatních účastníků řízení – soukromní vlastníci
- smlouvy o právu provést stavbu
- smlouvy o přeložkách IS
- smlouvy o břemeni
- geodetické podklady pro oddělení pozemků
- Poplatky za získání vyjádření
- Poplatky za vydání ÚR a SP
- Poplatky za vklad do KN
- Kauce

4.Termíny plnění

Dokumentace pro územní řízení :

- vypracování dokumentace pro kontrolu objednatele **90 dnů** od podpisu smlouvy o dílo, nebo závazné objednávky
- zapracování připomínek objednatele pro rozeslání dokumentace k projednání s DOSS do **5 dnů** po odsouhlasení dokumentace objednatelem
- kompletace čistopisu v **6-ti** vyhotoveních pro podání Žádosti na stavební úřad do **5 dnů** po obdržení posledního kladného stanoviska DOSS

Poznámka :


Pokud nebude součástí objednávky - nejpozději při podpisu SOD , nebo závazné objednávky budou předány veškeré závazné a aktualizované podklady.

- zaměření v JTSK a B.v.p. s vloženým posledním aktuálním stavem KN v dgn, dwg
- průběh veškerých inženýrských sítí a jejich ochranných pásem v dgn, dwg

Vícetisky :

Součástí dodávky je 6 paré dokumentace v papírové formě a 2 x CD dokumentace v digitální formě ve formátu pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Ostatní výkresy a paré dokumentace budou účtovány jako vícetisky dle obvyklých cen planografických prací včetně DPH.

V Brně 15.1.2018



PŘÍLOHA Č. 1. : Rozsah řešeného území

