
Soupis stavebních pfacís dodávek a služeb

Stavba: 17010 ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 - snížení energetické náročnosti

Objekt: SO 01 Zateplení a výměna oken a dveří

Rozpočet: D.1.4® Zdravotně technická instalace

Zadavatel hftěsto Vsetín IČO: 00304450

Svárov 1080 DIČ:

755 24 Vsetín

Zhotovitel: i ESP C ontract s.l .0. IČO: 288 506 48

Svarov 338 DIČ: CZ 268 500 48

f/755 01 Vsetín

Rozpis ceny Celkem

HSV 24 509,40

PSV 127 385,74

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 151 895,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 151 895,14 CZK

Základní DPH 21 % 31 898,00 CZK

Zaokrouhlení -0,14 CZK

Cena celkem s DPH 183 793,00 CZK
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 600,00 2

94 Lešení a stavební výtahy HSV 13 780,00 9

97 Prorážení otvorů HSV 7 998,71 5

99 Staveništní přesun hmot HSV 130,69 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 108 863,13 72

725 Zařizovaci předměty PSV 11 380,91 7

767 Konstrukce zámečnické PSV 7 141,70 5

Cena celkem 151 895,14 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 17010 ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 - snížení energetické náročnosti

0: SO 01 Zateplení a výměna oken a dveří

R: D.1,4e Zdravotně technická instalace

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 600,00
1 342267112RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí_x000D_ 

obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm_x000D_
1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm

m 4,00000 650,00 2 600,00 801-1 RTS 17/ II RTS 17/1

viz Technická specifikace :
pol.č. 13 : 4,00 4

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 780,00
2 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 212,00000 65,00 13 780,00 800-3 RTS 17/11 RTS 17/1

viz Technická specifikace :
pol.č. 17 : 212,00 212

Díl: 97 Prorážení otvorů 7 998,71
3 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm m 3,79000 1 467,00 5 559,93 801-3 RTS 17/11 RTS 17/1

viz Technická specifikace :
pol.č. 5 : 0,32*2 0,64
pol.č. 6 : 0,15*21 3,15

4 970053060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 
60 mm

m 3,15000 160,00 504,00|801-3
I

RTS 17/ II RTS 17/1

viz Technická specifikace :
pol.č. 6 : 0,15*21 3,15

5 970Q54060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , 
do D 60 mm

m 3,15000 270.00 850,50|801-3 RTS 17/11 RTS 17/ I

viz Technická specifikace :
pol.č. 6 : 0,15*21 3,15

6 970056060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 
mm

m 0,64000 723,00 462,72

C
?

oco RTS 17/ II RTS 17/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 17010 ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 - snížení energetické náročnosti

O: SO 01 Zateplení a výměna oken a dveří

R: D.1,4e Zdravotně technická instalace

Číslo položky

Cen.
soustava Cenová

P.č Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň
viz Technická specifikace :
pol.č. 5 : 0,32*2 0,64

7 970O57060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 
vrtání, do D 60 mm

m 3,79000 164,00 621,56 801-3 RTS 17/11 RTS 17/1

viz Technická specifikace :
pol.č. 5 : 0,32*2 0,64
pol.č. 6 : 0,15*21 3,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 130,69
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů_x000D_ 
výšky do 12 m,

t 0,33085 395,00 130,69 801-4 RTS 17/11 RTS 17/1

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 108 863,13
9 721170905ROO Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm kus | 4,00000 161,00 644,00 800-721 RTS 17/ II |RTS 17/1

viz Technická specifikace :
pol.č. 9 : 4,00 4

10 721170906R00 Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 63 mm kus 1,00000 213,00 213,00 800-721 RTS 17/II I RTS 17/1
viz Technická specifikace :
pol.č. 10 : 1,00 1

11 721176101ROO Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 m 205,00000 149,00 30 545,00 800-721 RTS 17/II RTS 17/1

viz Technická specifikace :
pol.č. 3 : 205,00 205
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 17010 ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 - snížení energetické náročnosti

0: SO 01 Zateplení a výměna oken a dveří

R: D.1.4e Zdravotně technická instalace

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

12 721176102R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 m 15,00000 135,00 2 025,00 800-721 RTS 17/ II RTS 17/1

viz Technická specifikace :
pol.č. 3 : 15,00 15

13 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 33,00000 39,001 1 287,00 800-721 RTS 17/11 RTS 17/1
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 
viz Technická specifikace :
pol.č. 12 : 33,00 33

14 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 41,00 164,00|800-721 RTS 17/11 RTS 17/1
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 
viz Technická specifikace :
pol.č. 12 : 4,00 4

15 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 270,00000 15,00 4 050,00 800-721 RTS 17/11 RTS 17/1
viz Technická specifikace :
pol.č. 14 : 270,00 270

16 721140903V00 Potrubí litinové odpadní vsazení odbočky DN 70 ks 21,00000 2 266,00 47 586,00 Vlastní Indiv
viz Technická specifikace :
pol.č. 7 : 21,00 21

17 721140904V00 Potrubi litinové odpadní vsazení odbočky DN 100 ks 1,00000 2 761,00 2 761,00 Vlastni Indiv
viz Technická specifikace :
pol.č. 8:1,00 1

18 721179001V00 Potrubí z PVC D 20 mm pro odvod kondenzátu m 50,00000 142.00 7 100,00 í Vlastni Indiv
viz Technická specifikace :
pol.č. 4 : 50,00 50
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 17010 ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 - snížení energetické náročnosti

0: SO 01 Zateplení a výměna oken a dveří

R: D.1,4e Zdravotně technická instalace

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

19 721181131V00 Ochrana potrubí gumovými vložkami do DN 25 kus 100,00000 32,00 3 200,00 Vlastní Indiv
viz Technická specifikace :
pol.č. 16 : 100,00 100

20 721181134V00 Ochrana potrubí gumovými vložkami do DN 50 kus 96,00000 55,00 5 280,001 Vlastní Indiv
viz Technická specifikace :
pol.č. 16 : 76,00+20,00 96

21 721199001V00 Krycí lišta na odvod kondenzátu 60 mm m | 24,00000 68,00 1 632,00 Vlastní Indiv
viz Technická specifikace :
pol.č. 11 : 24,00 24

22 721199002V00 Plastová objímka na potrubí z plastu DN 32 ks 280,00000 8,00 2 240,00 Vlastní Indiv
viz Technická specifikace :
pol.č. 15 : 280,00 280

23 721199003V00 Plastová objímka na potrubí z plastu DN 32 ks 10,00000 9,00 90,00 Vlastní I Indiv
viz Technická specifikace :
pol.č. 15 : 10,00 10

24 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,11169 413,00; 46,13 800-721 RTS 17/11 RTS 17/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 17010 ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 - snížení energetické náročnosti

0: SO 01 Zateplení a výměna oken a dveří

R: D. 1,4e Zdravotně technická instalace

Cen.
soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 725 Zařizovací předměty 11 380,91
25 725869218R00 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu, kus 4,00000 88,00 352,00 800-721 RTS 17/11 RTS 17/1

viz Technická specifikace : 
pol.č. 2 : 4,00 4

26 725334301V00 Nálevka se sifonem PP, DN 32, rozměry 78x55 mm,výška 100 mm kus 33,00000 275,00 9 075,00 Vlastní Indiv
viz Technická specifikace : 
pol.č. 1 ; 33,00 33

27;28654741R

_I_______
sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4” příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach, uzávěrka, 
čisticí vložka, mechanický zápach, uzávěr

kus 4,00000 488,00 1 952,00 SPCM RTS 17/11 RTS 17/1

viz Technická specifikace :
pol.č. 2 : 4,00 4

28 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,00445 429,00 1,91 800-721 RTS 17/11 RTS 17/1
vodorovně do 50 m

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 141,70
29 767999001V00 Fabrikované žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozink. lakem) kg 50,00000 142,00 7 100,00| Vlastní Indiv

viz Technická specifikace :
pol.č. 18 : 50,00 50

30 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,05000 834,00 41,70| 800-767 RTS 17/ II RTS 17/1
50 m vodorovně

Celkem 151 895,14
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Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva

Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení 
Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, snížení energetické náročnosti 
SO01, D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika - zapojení VZT 
ZŠ Vsetín, Michala Urbánka 436, Vsetín

Vypracoval
Kontroloval

Zdeněk Pohl

Datum 16.7.2017
Zpracovatel
CÚ
Poznámka

Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1)%
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) % 
Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % 
Rizika a pojištění (1 -1,5) % 
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a 
Kompletační činnost - b 
Kompletační činnost - k1 
Kompletační činnost - k2 
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %

3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00

- i pro přirážky rekapitulace 0
2. sazba DPH % 
Procento PM %

0
5



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 35 243,12

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 39 320,73

Montáž - práce 147 858,25

Mezisoučet 1 35 243,12 187 178,97
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 11 230,74

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 35 243,12 198 409,71
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 233 652,83

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost

'--------------------

0,00

Náklady celkem bez DPH 233 652,83

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% neobsazeno

Součty odstavců Materiál Montáž
Dodávky 35 243,12 27 867,95

Elektromontáže 39 320,73 119 990,30



Pozice Název ; Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena •. Cena celkem
Dodávky
Rozváděč RJ6C-13, výkres č. 9

1 D1NR24-600 DIN lišta ks 2,00 51,59 103,181 0,00 0,00 51,59 103,18;
2 Krycí plech cca 320x600mm ks 1,00 275,00 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00

3 Upevňovací materiál pro DIN lišty ks 4,00 33,00 132,00 0,00 0,00 33,00 132,00.

4 N-KS 12P Rozbočovací můstky pro N vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

5 PE-KS 12P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

6 40/3 Hlavni vypínač, 3-pól, ln=40A ks 1,00 599,83 599,83 88,04 88,04 687,87 687,87

7 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks 3,00 144,32 432,96 48,07 144,21 192,39 577,17

8 B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A ks 11,00 113,96 1 253,56 48,07 528,77 162,03 1 782,33

9 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20 1 167,21 1 167,21

10 Propojovací lišta 1m, 1 -pól, ln=63A, 10mm2 

ŘADOVÉ SVORNICE RSA
ks 0,60 281,60 168,96 0,00 0,00 281,60 168,96

11 RSA2.5A Řadová svornice

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
ks 15,00 9,24 138,60 10,67 160,05 19,91 298,65

12 CY 1.5 mm2,, drátováni m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01

13 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
m 3,00 3,96 11,88 32,01 96,03 35,97 107,91

14 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 10,00 0,00 0,00 231,00 2 310,00 231,00 2 310,00

Rozváděč RJ6B-7, výkres č. 10

15 DINR24-600 DIN lišta ks 2,00 51,59 103,18 0,00 0,00 51,59 103,18

16 Krycí plech cca 320x600mm ks 1,00 275,00 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00

17 Upevňovací materiál pro DIN lišty ks 4,00 33,00 132,00 0,00 0,00 33,00 132,00

18 N-KS 12P Rozbočovací můstky pro N vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

19 PE-KS 12P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

20 40/3 Hlavni vypínač, 3-pól, ln=40A ks 1,00 599,83 599,83 88,04 88,04 687,87 687,87

21 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks 6,00 144,32 865,92 48,07 288,42 192,39 1 154,34

22 B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A ks 7,00 113,96 797,72 48,07 336,49 162,03 1 134,21

23 B6/2 Jistič PL7, char B, 2-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks 2,00 343,75 687,50 73,62 147,25 417,37 834,75

24 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20 1 167,21 1 167,21

25 Propojovací lišta 1m, 1 -pól, ln=63A, 10mm2 

ŘADOVÉ SVORNICE RSA

ks 0,60 281,60 168,96 0,00 0,00 281,60 168,96

26 RSA2.5A Řadová svornice

VODIČ JĚDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
ks 15,00 9,24 138,60 10,67 160,05 19,91 298,65

27 CY 1.5 mm2,, drátováni m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01

28 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
m 3,00 3,96 11,88 32,01 96,03 35,97 107,91

29 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 10,00 0,00 0,00 231,00 2 310,00 231,00 2 310,00

Doplněni rozváděče RJ7A-2, výkres č. 11

30 DINR24-300 DIN lišta ks 1,00 51,59 51,59 0,00 0,00 51,59 51,59

31 Úprava krycího plechu ks 1,00 0,00 0,00 165,00 165,00 165,00 165,00

32 Upevňovací materiál pro DIN líšty ks 2,00 33,00 66,00 0,00 0,00 33,00 66,00

33 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks 4,00 144,32 577,28 48,07 192,28 192,39 769,56

34 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20 1 167,21 1 167,21:

35 Propojovací lišta 1m, 1-pól, ln=63A, 10mm2 

VODIČ JĚDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
ks 0,30 281,60 84,48 0,00 0,00 281,60 84,48

36 CY 1.5 mm2,, drátování m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01

i 37 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
m 1,00 3,96 3,96 32,01 32,01 35,97 35,97

:38 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 4,00 0,00 0,00 231,00 924,00; 231,00 924,001

Rozváděč RJ6C-3, výkres č. 12

39 DINR24-600 DIN lišta ks 2,00 51,59 103,18 0,00 0,00; 51,59 103,18

40 Krycí plech cca 320x600mm ks 1,00 275.00 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00

41 Upevňovací materiál pro DIN lišty ks 4,00 33,00 132,00 0,00 0,00 33,00 132,00

42 N-KS 12P Rozbočovací můstky pro N vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

43 PE-KS 12P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

44 40/3 Hlavni vypínač, 3-pól, ln=40A ks 1,00 599,83 599,83 88,04 88,04 687,87 687,87

45 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks 4,00 144,32 577,28 48,07 192,28 192,39 769,56

46 B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A ks 12,00 113,96 1 367,52 48,07 576,84 162,03 1 944,36

47 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20. 1 167,21 1 167,21;

48 Propojovací lišta 1m, 1-pól, ln=63A, 10mm2 

ŘADOVÉ SVORNICE RSA

ks 0,60 281,60 168,96 0,00 0,00 281,60 168,96

49 RSA2.5A Řadová svornice

VODIČ JĚDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
ks 15,00 9,24 138,60 10,67 160,05 19,91 298,65

50 CY 1.5 mm2,, drátováni m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01

‘51 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

m 3,00 3,96 11,88 32,01 96,03 35,97 107,91

52 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 10,00 o.oo: 0,00; 231,00 2 310,00 231,00 2 310,00

Doplnění rozváděče RJ7B-5, výkres č. 13

53 DINR24-300 DIN lišta ks 1,00 51,59 51,59 0,00 0,00 51,59 51,59

54 Úprava krycího plechu ks 1,00 0,00 0,00 165,00 165,00 165,00 165,00

55 Upevňovací materiál pro DIN lišty ks 2,00 33,00 66,00 0,00 0,00 33,00 66,00

56 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, !n=6A ks 4,00 144,32 577,28 48,07 192,28 192,39 769,56

57 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20 1 167,21 1 167,21

;58 Propojovací lišta 1m, 1-pól, ln=63A, 10mm2 

VODIČ JĚDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

ks 0,30 281,60 84,48 0,00 0,00 281,60 84,48

:59 CY 1.5 mm2,, drátováni m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01

;60 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

m 1,00. 3,96 3,96 32,01 32,01 35,97 35,97

61 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 4,00 0,00 0,00 231,00 924,00 231,00 924,00

Rozváděč RJGC-6, výkres č. 14

62 DINR24-600 DIN lišta ks 2,00 51,59 103,18 0,00 0,00 51,59 103,18

63 Krycf plech cca 320x600mm ks 1,00 275,00. 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00

64 Upevňovací materiál pro DIN lišty ks 4,00 33,00 132,00 0,00 0,00 33,00 132,00

65 N-KS 12P Rozbočovací můstky pro N vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32. 90,64

66 PE-KS 12P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64,

67 40/3 Hlavni vypínač, 3-pól, ln=40A ks 1,00 599,83 599,83 88,04 88,04 687,87 687,87

j 68 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A !ks 4,00 144,32: 577,28 48,07 192,28 192,39; 769,56

i 69 B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A ks 11,00' 113,96 1 253,56 48,07 528,77 162,03 1 782,33;

170 , Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20 1 167,21 1 !67'21 ;

71 Propojovací lišta 1m, 1-pól, ln=63A, 10mm2 ks 0,60 281,60 168,96 0,00 0,00 281,60 168,96

ŘADOVĚ SVORNICE RSA



72 RSA2.5A Řadová svornice ks 15,00 9,24 138,60 10,67 160,05 19,91 i 298,65!
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

73 CY 1.5 mm2,, drátování m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01
74 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
m 3,00 3,96 11,88 32,01 96,03 35,97 107,91

75 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 10,00 0,00 0,00 231,00 2 310,00, 231,00 2 310,00

Doplněni rozváděče RT22, výkres č. 15

76 DINR24-300 DIN lišta ks 1,00 51,59 51,59 0,00 0,00 51,59 51,59

77 Úprava krycího plechu ks 1,00 0,00 0,00 165,00 165,00 165,00 165,00
78 Upevňovací materiál pro DIN lišty ks 2,00 33,00 66,00 0,00 0,00 33,00 66,00

79 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks 3,00 144,32 432,96 48,07 144,21 192,39 577,17

80 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20 1 167,21 1 167,21
81 Propojovací lišta 1m, 1-pól, ln=63A, 10mm2 

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
ks 0,30 281,60 84,48 0,00 0,00 281,60 84,48

82 CY 1.5 mm2,, drátováni m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01

83 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
m 1,00 3,96 3,96 32,01 32,01 35,97 35,97

84 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 4,00 0,00 0,00 231,00 924,00 231,00 924,00

Rozváděč RJ6-A-25, výkres č. 16

85 DINR24-600 DIN lišta ks 2,00 51,59 103,18 0,00 0,00 51,59 103,18

86 Krycí plech cca 320x600mm ks 1,00 275,00 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00
87 Upevňovací materiál pro DIN lišty ks 4,00 33,00 132,00 0,00 0,00 33,00 132,00

88 N-KS 12P Rozbočovací můstky pro N vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

89 PE-KS 12P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

90 40/3 Hlavni vypínač, 3-pól, ln=40A ks 1,00 599,83 599,83 88,04 88,04 687,87 687,87
91 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks 7,00 144,32 1 010,24 48,07 336,49 192,39 1 346,73
92 B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A ks 12,00 113,96 1 367,52 48,07 576,84 162,03 1 944,36

93 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20 1 167,21 1 167,21
94 Propojovací lišta 1m, 1-pól, ln=63A, 10mm2 

ŘADOVÉ SVORNICE RSA
ks 0,60 281,60 168,96 0,00 0,00 281,60 168,96

95 RSA2.5A Řadová svornice

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
ks 15,00 9,24 138,60 10,67 160,05 19,91 298,65

96 CY 1.5 mm2,, drátováni m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01

97 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
m 3,00 3,96 11,88 32,01 96,03 35,97 107,91

98 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 10,00 0,00 0,00 231,00 2 310,00 231,00 2 310,00
Doplnění rozváděče RJ27-28, výkres č. 17

99 DINR24-300 DIN lišta ks 1,00 51,59 51,59 0,00 0,00 51,59 51,59
100 Úprava krycího plechu ks 1,00 0,00 0,00 165,00 165,00 165,00 165,00

101 Upevňovací materiál pro DIN lišty ks 2,00 33,00 66,00 0,00 0,00 i 33,00 66,00

102 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks 6,00 144,32 865,92 48,07 288,42 192,39 1 154,34

103 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20 1 167,21 1 167,21
104 Propojovací lišta 1m, 1-pól, ln=63A, 10mm2 

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
ks 0,30 281,60 84,48 0,00 0,00 281,60 84,48

105 CY 1.5 mm2,, drátováni m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01

106 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
m 1,00 3,96 3,96 32,01 32,01 35,97 35,97

107 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 4,00 0,00 0,00 231,00 924,00 231,00 924,00

Rozváděč RJ5-N-19, výkres č. 18

108 DINR24-600 DIN líšta ks 2,00 51,59 103,18 0,00 0,00 51,59 103,18

109 Krycí plech cca 400x600mm ks 1,00 275,00 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00

110 Upevňovací materiál pro DIN líšty ks 4,00 33,00 132,00 0,00 0,00 33,00 132,00

111 N-KS 12P Rozbočovací můstky pro N vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

112 PE-KS 12P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (12 vodičů) ks 2,00 45,32 90,64 0,00 0,00 45,32 90,64

113 40/3 Hlavni vypínač, 3-pól, ln=40A ks 1,00 599,83 599,83 88,04 88,04 687,87 687,87

114 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks 2,00 144,32 288,64 48,07 96,14 192,39 384,78

115 C10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A ks 2,00 163,13 326,26 48,07 96,14 211,20 422,40

116 B10/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=10A ks 2,00 113,96 227,92 48,07 96,14 162,03 324,06

117 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 24VA ks 1,00 1 066,01 1 066,01 101,20 101,20 1 167,21 1 167,21
118 Propojovací lišta 1m, 1-pól, ln=63A, 10mm2 

ŘADOVÉ SVORNICE RSA
ks 0,60 281,60 168,96 0,00 0,00 281,60 168,96

119 RSA2.5A Řadová svornice

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
ks 15,00 9,24 138,60 10,67 160,05 19,91 298,65

120 CY 1.5 mm2,, drátováni m 4,00 15,18 60,72 37,32 149,29 52,50 210,01

121 CY 6 mm2,, drátováni 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
m 3,00 3,96 11,88 32,01 96,03 35,97 107,91

122 Úprava, montáž a popis rozvaděče hod 10,00 0,00 0,00 231,00 2 310,00 231,00 2 310,00

Dodávky - celkem 

Elektromontáže

35 243,12 27 867,95 63 111,07

ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ
123 LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 12,00 15,29 183,48 44,78 537,37 60,07 720,85

124 LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 30,00 26,18 785,40 48,32 1 449,69 74,50 2 235,09

125 LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 182,00 41,25 7 507,50 48,32 8 794,79 89,57 16 302,29

126 LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) 

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
m 14,00 75,57 1 057,98 50,85 711,94 126,42 1 769,92

127 KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ
ks 10,00 5,61 56,10 22,94 229,35 28,55 285,45

128 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54 

HMOŽDINKA
ks 16,00 27,61 441,76 0,00 0,00 27,61 441,76

129 HM 8 HMOŽDINKA 8 

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
ks 530,00 1,03 548,02 0,00 0,00 1,03 548,02

130 273-112 2x1-2,5mm2 ks 40,00 3,63 145,20 8,44 337,48 12,07 482,68

131 273-104 3x1-2,5mm2 ks 50,00 3,96 198,00 12,65 632,50 16,61 830,50

132 273-102 4x1-2,5mm2 ks 50,00 4,62 231,00 16,86 843,15; 21,48 1 074,15

133 273-105 5x1-2,5mm2 ks 50,00 5,06 253,00 21,09 1 054,35 i 26,15 1 307,35

134 273-103 8x1-2,5mm2 ks 50,00 14,08 704,00 23,43 1 171,50; 37,51 1 875,50

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
135 do 2,5 mm2 ks 180,00 0,00 0,00 12,221 2 199,78 12,22 2 199,78

136 10 mm2 ks 60,00 0,00 0,00 22,22 1 333,20 22,22 1 333,20

POPISOVAČI ŠTÍTEK NA KABEL
137 Popisovači štftek na kabel např. 60x24mm ks 80,00 3,96 316,80 0,00 0,00 3,96 316,80

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC



138 H07V-K 4 mm2, z.žl.

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

m 30,00 9,46 283,80 21,90 657,03 31,36 940,83

139 CYKY-J 3x1.5 mm2 m 860,00 11,44 9 838,40 21,90 18 834,86 33,34 28 673,26

140 CYKY-J 5x2.5 mm2 m 25,00 30,91 772,75 21,90 547,53 52,81 1 320,28

141 CYKY-J 5x6 mm2 

KABEL STÍNĚNÝ

m 4,00 76,23 304,92 21,90 87,60 98,13 392,52

142 JYTY 2x1 mm m 630,00 7,59 4 781,70 21,90 13 797,63 29,49 18 579,33

143 JYTY 4x1 mm m 160,00 11,66 1 865,60 21,90 3 504,16 33,56 5 369,76

VENTILÁTOR
144 Pouze zapojení a oživení 

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA DIFUZOROVÁ

ks 33,00 0,00 0,00 123,53 4 076,49 123,53 4 076,49

ČIRÝ PRISMATICKÝ DIFUZOR, IP20
145 2x36W, IP20, EP 

ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm

ks 2,00 636,13 1 272,26 190,08 380,16 826,21 1 652,42

146 TL-D 36W/830 teplý tón 

EKOLAMP

ks 4,00 42,79 171,16 0,00 0,00 42,79 171,16

147 Ekologický poplatek za svítidla ks 2,00 9,24 18,48 0,00 0,00 9,24 18,48

148 Ekologický poplatek za světelné zdroje 

CISTENI BUDOV ZAMETÁNÍM

ks 4,00 2,75 11,00 0,00 0,00 2.75 11,00

149 Čištěni budov

LEŠENÍ LEHKE PRACOVNÍ O VYSCE 
LESENOVE PODLAHY

m2 380,00 15,00 5 700,00 0,00 15,00 5 700,00

150 Do 1.9 m ks 2,00 0 0,00 6 600,00 13 200,00 6 600,00 13 200,00

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
151 Demontáž stavajiciho zařízeni hod 40,00 0,00 0,00 231,00 9 240,00 231,00 9 240,00

152 Úprava stavajiciho zarizeni hod 8,00 0,00 0,00 231,00 1 848,00 231,00 1 848,00

153 Úprava stavajiciho rozvaděče hod 20,00 0,00 0,00 231,00 4 620,00 231,00 4 620,00

154 Zapojeni řídicích jednotek hod 33,00 0,00 0,00 231,00 7 623,00 231,00 7 623,00

155 Zapojeni čidel CO hod 33,00 0,00 0,00 231,00 7 623,00 231,00 7 623,00

156 Zkušební provoz hod 2,00 0,00 0,00 231,00 462,00 231,00 462,00

157 Montáž hod 30,00 0,00 0,00 231,00 6 930,00 231,00 6 930,00

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
158 S ostatními profesemi

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500

hod 6,00 0,00 0,00 231,00 1 386,00 231,00 1 386,00

159 Revizní technik hod 20,00 0,00 0,00 282,34 5 646,74 282,34 5 646,74

160 Spolupráce s reviz.technikem hod 1,00 0,00 0,00 231,00 231,00 231,00 231,00

0,00 0,00

: 161 Podružný materiál 1 872,42 0,00 1 872,42

Elektromontáže - celkem 39 320,73 119 990,30 159 311,02
0,000,00



HARMONOGRAM STAVBY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Zhotovitel: TESP Contract s.r.o.

Svárov 338 
75501 Vsetín

Číslo Název Začátek
činnosti

Konec
činnosti

Počet 
kalend 
ař. dní

červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018

12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4
1 Zš Rokytnice 4.6.2018 25.10.2018 143*
1 Objekt 4.6.2018 25.10.2018 143
1 SO 01 D.1.1 Pol 4.6.2018 25.10.2018 143
1 Zemní práce 4.6.2018 20.9.2018 108
3 Svislé a kompletní konstrukce 4.6.2018 13.6.2018 8
4 Vodorovné konstrukce 4.6.2018 13.6.2018 8
5 Komunikace 1.10.2018 25.10.2018 25
61 Úpravy povrchů vnitřní 2.7.2018 31.8.2018 60
62 Úpravy povrchů vnější 18.6.2018 19.10.2018 123
63 Podlahy a podlahové konstrukce 3.9.2018 27.9.2018 24
64 Výplně otvorů 4.6.2018 24.8.2018 81
91 Doplňující práce na komunikaci 1.10.2018 25.10.2018 25

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 1.10.2018 25.10.2018 25
96 Bourání konstrukcí 4.6.2018 31.7.2018 57
97 Prorážení otvorů 4.6.2018 30.6.2018 26

711 Izolace proti vodě 4.6.2018 30.6.2018 26
712 Povlakové krytiny 18.6.2018 19.10.2018 84

721 Vnitřní kanalizace 9.7.2018 31.8.2018 54
738 Solární systémy 9.7.2018 31.8.2018 54
762 Konstrukce tesařské 4.6.2018 10.7.2018 27
764 Konstrukce klempířské 15.8.2018 19.10.2018 65
765 Krytiny tvrdé 22.10.2018 25.10.2018 3 |
766 Konstrukce truhlářské 6.6.2018 17.8.2018 72
767 Konstrukce zámečnické 6.6.2018 28.8.2018 83
781 Obklady keramické 20.6.2018 28.8.2018 69
783 Nátěry 1.8.2018 31.8.2018 31
784 Malby 31.7.2018 31.8.2018 30
787 Zasklívání 15.6.2018 28.9.2018 35 I ' ":"?i
798 Ostatní práce 15.10.2018 22.10.2018 7
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 15.10.2018 19.10.2018 4 IM
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4.6.2018 25.10.2018 143
12 Elektroinstalace 4.6.2018 15.10.2018 133

Montáž vzduchotechniky 18.6.2018 31.8.2018 74
Předání stavby investorovi 25.10.2018 25.10.2018 1

3 250 000,00 CZK 5 500 000,00 CZK 7 079 870,00 CZK 6 000 000,00 CZK 3 250 000,00 CZK
ZÁVAZNÉ TERMÍNY STAVBY:
a) Instalace sítí pro ochranu hnízdišť rorýse obecného a netopýra rezavého na fasádě budovy - | 25 079 870,00 Kč
2.4.2018-6.4.2018
b) Předání staveniště:
01.06.2018 - pavilon „Tělocvična"
27.06.2018 - ostatní pavilony
c) Dokončení prací uvnitř pavilonů a dílčí předání vnitřních prostor stavby do předčasného užívání 
do 28.08.2018
d) Dokončení a předání díla - 25.10.2018
e) Termín vyklizení staveniště: Do pěti pracovních dnů po předání a převzetí díla TESP Contract, s.r.o.

Milan Březovják 
Technický ředitel

Ve Vsetíně, dne 2.2.2018

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.


