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SMLOUVA O DÍLO č. 1812 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, xxx, tel. xxx, email xxx 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. 
Sídlo Nádražní 460, 517 73 Opočno 
Zastoupený xxx 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky j8m5zqf 

IČ 455 35 124 
DIČ CZ45535124 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1512 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 

 
I. 

Úvodní ustanovení 

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 
příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, 
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení č. 1812 ze dne 7.3.2018. 

 
II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo Kiosek na Pražském mostě – udržovací 
práce (dále jen „dílo“)  
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v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze dne 19.2.2018 č. 1812 a projektovou 
dokumentací vypracovanou projekční kanceláří Atelier Architektury Ing. Arch. Jan Mádlík, se 
sídlem Slezská 368, 500 03 Hradec Králové, IČO 66833931.  

Nemovitá památka zapsaná v památkovém katalogu NPÚ pod kat. číslem 1000154042 - areál 
silniční most - Pražský s kiosky – kiosek IV, ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, IČ 
00 26 88 10. 

2. Dílo sestává zejména z obnovy omítek a kamenických prvků, repase případně replik oken a dveří 
kiosku, vše podle stanoviska odboru památkové péče.  

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

4. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a 
to po dohodě se zhotovitelem. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv realizovaných změn. Práce 
nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné 
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.  

 

III.  
Podklady pro provedení díla 

1. Zadávací podmínky objednatele ze dne 19.2.2018 č. 1812, včetně všech příloh, zejména: 

- Projektová dokumentace s názvem „Hradec Králové, Kiosky u Pražského mostu na 
pozemcích stp.č. 1415, 1416, 1417, 1418 - udržovací práce“ ve stupni dokumentace pro 
stavební povolení a zadání a provedení stavby, zpracované projekční kancelář Atelier 
Architektury Ing. Arch. Jan Mádlík, se sídlem Slezská 368, 500 03 Hradec Králové, IČO: 
66833931, Atelier: Lužická 98, 500 03 Hradec Králové, 

- Závazné stanovisko č.j. MMHK/079504/2014 Magistrátu města Hradec Králové, odboru 
památkové péče ze dne 25.4.2014,  

- Závazné stanovisko č.j. MMHK/197064/2015 Magistrátu města Hradec Králové, odboru 
památkové péče ze dne 5.11.2015, 

- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.: MMHK/193948/2014 Magistrátu 
města Hradec Králové, stavebního odboru ze dne 27.10.2014,  

2. Nabídka zhotovitele ze dne 28.2.2018 - oceněný soupis prací a dodávek (resp. výkaz výměr) je 
nedílnou součástí této smlouvy 

 

IV.  
Doba plnění 

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště) : 2.4.2018 

 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  25.6.2018 

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.  

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
pravděpodobném trvání a příčině. 

4. Účastníci této smlouvy souhlasně prohlašují, že případné prodlení zhotovitele se zahájením 
provádění díla delší než 5 dnů bude v souladu s § 2002 občanského zákoníku považováno za 
zhotovitelovo porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel pak může bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu 
uvedeného v předcházející větě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 % sjednané ceny za dílo. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní 
pokuty ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 

 

V. 
Cena za dílo 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 1.731.099,20 Kč 
(slovy: jeden milion sedm set třicet jeden tisíc devadesát devět korun českých 20hal) 
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2. Cena za dílo je cena bez DPH a neobsahuje daň z důvodu použití režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH a daň přizná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel. 

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla. 

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku 
ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele, pokud nebude možné cenu na 
základě takového dokumentu stanovit, potom dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu 
smlouvy. 

 

VI. 
Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude fakturována po předání a převzetí díla dle čl. XIII. Podkladem pro vystavení 
faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Úhradu 10 % ceny 
za dílo je zhotovitel oprávněn pozastavit (dále jen pozastávka) do odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokole a po předání dokumentace dle čl. XIII odst. 4 
objednateli.  
V případě žádosti zhotovitele zadavatel rozhodne o úhradě ceny za dílo dvěma fakturami (dílčí a 
konečnou) vystavenými zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného 
soupisu provedených prací. 

2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Přílohou 
faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený pověřeným zástupcem 
objednatele.  

3. Splatnost faktury je 28 dní od jejich doručení objednateli. Splatnost pozastávky je 28 dní od 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole a po předání dokumentace 
dle čl. XIII odst. 4 objednateli. 

4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy (případně 
bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací odsouhlasený 
pověřeným zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. 
Faktura musí být vrácena do data splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit 
novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 
rovněž 28 dní od jejího doručení objednateli.  

 

VII.  
Staveniště, odběr a úhrada energií 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 
1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje nejpozději k tomuto datu staveniště převzít. Nedodržením 
dohodnutého termínu předání a převzetí staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení doby 
plnění díla dle čl. IV. smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou 
smluvních stran. Náklady spojené se spotřebou el.energie a vody ponese a zajistí zhotovitel a to 
tak, že odběr el.energie bude proveden přes vlastní staveništní rozvadeč s vlastním měřením 
spotřeby el.energie, odběr vody přes vlastní instalovaný vodoměr. Vše bude zajištěno zhotovitelem 
přes napojovací body, které budou určeny odborným technikem. Stavy měřidel před započetím a 
po skončení prací budou zaznamenány ve stavebním deníku. Objednatel bude zhotoviteli účtovat a 
fakturovat cenu za spotřebovanou el. energii a vodu dle stavu měřidel. Zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli kontrolu měřidel k provedení odpočtu a stanovení skutečné spotřeby. Cena za 
odebranou el. energii a vodu bude aktuální cena dodavatelů, známá objednateli v době fakturace. 
Daňový doklad za spotřebovanou el. energii a vodu bude objednatelem vystaven se splatností 21 
dní. 

2. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do předání díla.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat 
nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení 
staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na 
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sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení odpadů v souladu 
s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 
na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli 
škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. 
vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.  

 

VIII.  
Práva a povinnosti stran při provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích, 

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných 
závazných pokynů, 

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, 

- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a 

- dle příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno), resp. osob zajišťujících výkon 
inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním díla, tj. 
osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP (působí-
li na staveništi). Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat a poskytnout jim 
veškerou potřebnou součinnost. 

3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací 
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je 
zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín 
dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku. 

5. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se 
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, 
přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

6. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla 
zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel na své náklady. 

7. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména 
odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, 
případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním 
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. 
Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. 

10. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII, odst. 9, na kontrolu nedostaví, 
může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a 
zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze 
tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad. V opačném případě nese 
náklady zhotovitel. 
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11. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní 
den svolává objednatel, a to mailem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou 
podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. 

12. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl veškeré potřebné 
zkoušky a revize, předal výsledky provedených zkoušek a revizí, příslušné certifikáty dle 
specifikace v technických a kvalitativních požadavcích a veškeré doklady stanovené obecně 
závaznými předpisy.  

13. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě 
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

 

IX.  
Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dle předpisu č. 499/2006 Sb. 
Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění) sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato 
povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává 
kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat 
stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas). 

 

X. 
Přerušení a zastavení provádění díla 

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže: 
- provádění díla brání vyšší moc, 
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 
nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení 
bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka), 

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního 
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele. 

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 
přerušením dotčené.  

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v 
nezbytném rozsahu, zejména jestliže: 
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy, 
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, 
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 

hrozí-li jiné hospodářské škody. 

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto 
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných 
přerušením. 

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.  

 

XI.  
Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 
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2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
splnění smlouvy. 

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.  

XII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá 
za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li 
způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel 
může dílo převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla. 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla. 
Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.  

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení: 
- výsledky požadovaných zkoušek a měření, dle článku VIII odst. 12, 
- stavební deník, 
- dokumentaci skutečného provedení díla. 

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný 
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti 
díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo 
nebo jeho část přejímá a soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace 
ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato. 

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve 
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký 
bude další postup. 

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.  

 

XIII.  
Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a 
všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu. 

2. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla zápisem dle čl. XII smlouvy. V záruční době 
odpovídá zhotovitel též za skryté vady. 

4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto 
odstranit, a to na své náklady. Nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, 
nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, s výjimkou vad bránících 
užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí zhotovitel neprodleně od jejich nahlášení. 

5. Jestliže objednatel v reklamačním protokolu výslovně uvede, že se jedná o havárii či vadu bránící 
závažným způsobem užívání, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.  

6. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení emailu s reklamačním protokolem. 
Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní den zaslána písemně na adresu 
sídla zhotovitele. 
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7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní 
nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 4 a 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit 
tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen 
nárok objednatele na náhradu vzniklé škody a ušlý zisk. 

8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede 
přibližnou specifikaci závady. 

 

XIV.  
Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany si v souladu s § 1992 občanského zákoníku ujednávají, že jedna z nich může 
závazek z této smlouvy zrušit zaplacením odstupného ve výši 20 % z celkové ceny díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla 
objednateli ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím 
protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu 
odstranění vad zjištěných v záruční době. 

4. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli restaurátorskou zprávu do třiceti dnů od předání díla, 
zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

6. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti. 

8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

 

XV. 
Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620 
odst. 2 a § 2630 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
se vylučuje. 

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně 
uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této 
smlouvy v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní 
tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 

XVI. 
 Závěrečná ustanovení 

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo 
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doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  

V Hradci Králové dne 12. 3. 2018 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Miroslav Štěpánek Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 
Dne: 12. 3. 2018 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

16.02.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   2,00% 32 727,44

2 Montáž 995 029,27 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 150 296,24 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 489 546,25 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 1 500,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 636 371,76 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 32 727,44

20 HZS 62 000,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 731 099,20

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 363 530,80

Cena s DPH 2 094 630,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

HRADEC KRÁLOVÉ, KIOSKY NA PRAŽSKÉM MOSTĚ - 

UDRŽOVACÍ PRÁCE
JKSO

KIOSEK č. 2 EČO

   Místo

IČ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ   00268810

ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK   

   

1 731 099,20

JIŘÍ KOCIÁN

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00



Stavba:   HRADEC KRÁLOVÉ, KIOSKY NA PRAŽSKÉM MOSTĚ - UDRŽOVACÍ PRÁCE

Objekt:   KIOSEK č. 2

Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:   Zpracoval:   JIŘÍ KOCIÁN

Místo:    Datum:   16. 2. 2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 995 029,27 995 029,27 8,198 7,934

31 Zdi podpěrné a volné   0,00 548,10 548,10 0,170 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   0,00 777 245,87 777 245,87 7,925 0,000

61 Úprava povrchů vnitřní   0,00 26 052,98 26 052,98 0,953 0,000

62 Úprava povrchů vnější   0,00 747 861,49 747 861,49 4,798 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce   0,00 3 331,40 3 331,40 2,174 0,000

94 Lešení a stavební výtahy   0,00 70 880,00 70 880,00 0,010 0,000

95

Různé dokončovací konstrukce a 

práce pozemních staveb   0,00 19 180,00 19 180,00 0,093 0,000

96 Bourání konstrukcí   0,00 119 797,10 119 797,10 0,000 7,934

99 Přesun hmot   0,00 7 378,20 7 378,20 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   150 296,24 489 546,25 639 842,49 1,217 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   1 016,70 499,71 1 516,41 0,029 0,000

712 Povlakové krytiny   4 347,00 10 183,38 14 530,38 0,092 0,000

762 Konstrukce tesařské   14 967,54 81 592,38 96 559,92 0,868 0,000

764 Konstrukce klempířské   0,00 239 843,94 239 843,94 0,155 0,000

766 Konstrukce truhlářské   126 500,00 72 078,54 198 578,54 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické   0,00 39 526,50 39 526,50 0,000 0,000

771 Podlahy z dlaždic   3 465,00 3 682,00 7 147,00 0,052 0,000

784 Dokončovací práce   0,00 4 639,80 4 639,80 0,017 0,000

796 Ostatní konstrukce a práce   0,00 37 500,00 37 500,00 0,004 0,000

M Práce a dodávky M   0,00 1 500,00 1 500,00 0,000 0,000

21-M Elektromontáže   0,00 1 500,00 1 500,00 0,000 0,000

OST Ostatní   0,00 62 000,00 62 000,00 0,000 0,000

Celkem   150 296,24 1 548 075,52 1 698 371,76 9,415 7,934

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   HRADEC KRÁLOVÉ, KIOSKY NA PRAŽSKÉM MOSTĚ - UDRŽOVACÍ PRÁCE

Objekt:   KIOSEK č. 2

Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:   Zpracoval:   JIŘÍ KOCIÁN

Místo:    Datum:   16. 2. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   995 029,27

31 Zdi podpěrné a volné   548,10

1 R 310238211

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC   m3 0,090 6 090,00 548,10

"zazdívka otvoru 600x600 mm v soklu po zrušené 

elektroskříni"    0,6*0,6*0,25   0,090

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   777 245,87

61 Úprava povrchů vnitřní   26 052,98

2 R 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, stěn a stropů   m 58,740 123,00 7 225,02

"kolem oken"    2,09*2+0,75*2+0,4*16+0,6*8   16,880

"kolem dveří"    2,00*2+0,86   4,860

"kolem stěn a stropů"   37   37,000

Součet   58,740

3 R 612821012a

Vnitřní sanační štuková omítka prováděná ručně - 

kompletní systém   m2 15,531 960,00 14 909,76nová sanační omítka v prodejně do výšky 2,0 m po 

obvodě interieru   

(1,309+5,471)*2,0+0,659*0,77   14,067

(2,0*2+0,86)*0,2+(1,23*2)*0,2   1,464

Součet   15,531

4 R 611325423a

Omítka vnitřní vápenocementová štuková stropů v 

rozsahu plochy 100% na rákosu včetně jeho dodávky a 

včetně provedení oblého fabionu   m2 5,480 715,00 3 918,20

"strop v prodejně"   5,48   5,480

62 Úprava povrchů vnější   747 861,49

5 R 620991121

Zakrývání výplní venkovních otvorů před provedením 

fasády z lešení   m2 5,208 33,00 171,86

"okenní výplně"    0,75*2,09+0,6*0,4*8   3,488

"dveřní výplně"    0,86*2,0   1,720

Součet   5,208

6 R 629995101a

Očištění vnějších ploch omítek omytím tlakovou vodou 

(nízkotlaká pára) v kombinaci s mikrotryskáním   m2 57,080 92,00 5 251,36

"navazující zídka"    

(0,70+0,55+0,45+0,3+0,20)/5*3,5*5*2+0,33*0,3   15,499sokl kiosku (ozn. 1) - prům. výška 0,650 m, čistý obvod 

9,7 m   

9,7*0,65   6,305

"ostění dveřního otvoru"   0,55*2*0,25   0,275

Mezisoučet   22,079

fasáda s jemnou vlnou (ozn. 2)   

(1,092+1,086+1,087+1,02+1,215+1,019+1,084+1,080)*3,

378   29,331

"odpočet okenních a dveřních otvorů"   -

(0,75*2,09+0,6*0,4*8+0,86*1,25)   -4,563

"ostění"    

(2,09*2+0,75*2+0,4*16+0,6*16)*0,3+(2,00*2+0,86)*0,15+(

0,75*2+0,5*2)*8*0,15   10,233

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Mezisoučet   35,001

Součet   57,080

7 R 622321141a

Vápenocementová omítka strukturovaná vnějších stěn s 

přídavkem slídy nanášená ručně   m2 35,001 3 300,00 115 503,30

fasáda s jemnou vlnou (ozn. 2)   

(1,092+1,086+1,087+1,02+1,215+1,019+1,084+1,080)*3,

378   29,331

"odpočet okenních a dveřních otvorů"   -

(0,75*2,09+0,6*0,4*8+0,86*1,25)   -4,563

"ostění"    

(2,09*2+0,75*2+0,4*16+0,6*16)*0,3+(2,00*2+0,86)*0,15+(

0,75*2+0,5*2)*8*0,15   10,233

Součet   35,001

8 R 622331121a

Cementová omítka strukturovaná jednovrstvá vnějších 

stěn s přídavkem slídy nanášená ručně tl. do 15 mm   m2 22,079 3 400,00 75 068,60

"navazující zídka"    

(0,70+0,55+0,45+0,3+0,20)/5*3,5*5*2+0,33*0,3   15,499sokl kiosku (ozn. 1) - prům. výška 0,650 m, čistý obvod 

9,7 m   

9,7*0,65   6,305

"ostění dveřního otvoru"   0,55*2*0,25   0,275

Součet   22,079

9 R 622331191

Příplatek k cementové omítce strukturované vnějších stěn 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 110,395 1 150,00 126 954,25

"navazující zídka"    

((0,70+0,55+0,45+0,3+0,20)/5*3,5*5*2+0,33*0,3)*5   77,495sokl kiosku (ozn. 1) - prům. výška 0,650 m, čistý obvod 

9,7 m   

9,7*0,65*5   31,525

"ostění dveřního otvoru"   0,55*2*0,25*5   1,375

Součet   110,395

10 R 629995101b

Očištění vnějších ploch kamenných prvků omytím 

tlakovou vodou (nízkotlaká pára) v kombinaci s použitím 

biosanačních prostředků   m2 110,809 990,00 109 700,91

VODOROVNÉ PRVKY   

"kamenné prvky na soklu"    5,62   5,620

"kamenná římsa na kótě +4,127"     9,8   9,800

"kamenná římsa na kótě +5,627"     12,8   12,800

"navazující zídka"     3,5*5*0,73+0,33*0,3*5+0,6*0,25*5*2   14,770

SVISLÉ PRVKY   

"mezi kamennou římsou na soklu a římsou na kótě 

+4,127"    0,8*3,378*8   21,619

"kamenné pilířky u soklu o průměru 650 mm - 4 ks, prům. 

výška 1,3 m"    11,8   11,800

"ostatní kamenné prvky kolem oken a dveří"   6,8   6,800

"svislé kamenné prvky nad římsou +4,127"     27,6   27,600

Součet   110,809

11 R 62-9001

Hydrofobizace kamene včetně obnovy spárování s 

doplněním spárovací hmoty v nutném rozsahu   m2 110,809 1 650,00 182 834,85

VODOROVNÉ PRVKY   

"kamenné prvky na soklu"    5,62   5,620

"kamenná římsa na kótě +4,127"     9,8   9,800

"kamenná římsa na kótě +5,627"     12,8   12,800

"navazující zídka"     3,5*5*0,73+0,33*0,3*5+0,6*0,25*5*2   14,770
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SVISLÉ PRVKY   

"mezi kamennou římsou na soklu a římsou na kótě 

+4,127"    0,8*3,378*8   21,619

"kamenné pilířky u soklu o průměru 650 mm - 4 ks, prům. 

výška 1,3 m"    11,8   11,800

"ostatní kamenné prvky kolem oken a dveří"   6,8   6,800

"svislé kamenné prvky nad římsou +4,127"     27,6   27,600

Součet   110,809

12 R 62-9002

Provedení ochranného nátěru proti GRAFFITI na celé 

ploše fasády   m2 167,889 440,00 73 871,16

VODOROVNÉ PRVKY   

"kamenné prvky na soklu"    5,62   5,620

"kamenná římsa na kótě +4,127"     9,8   9,800

"kamenná římsa na kótě +5,627"     12,8   12,800

"navazující zídka"     3,5*5*0,73+0,33*0,3*5+0,6*0,25*5*2   14,770

SVISLÉ PRVKY   

"mezi kamennou římsou na soklu a římsou na kótě 

+4,127"    0,8*3,378*8   21,619

"kamenné pilířky u soklu o průměru 650 mm - 4 ks, prům. 

výška 1,3 m"    11,8   11,800

"ostatní kamenné prvky kolem oken a dveří"   6,8   6,800

"svislé kamenné prvky nad římsou +4,127"     27,6   27,600

Mezisoučet   110,809

"navazující zídka"    

(0,70+0,55+0,45+0,3+0,20)/5*3,5*5*2+0,33*0,3   15,499sokl kiosku (ozn. 1) - prům. výška 0,650 m, čistý obvod 

9,7 m   

9,7*0,65   6,305

"ostění dveřního otvoru"   0,55*2*0,25   0,275

Mezisoučet   22,079

fasáda s jemnou vlnou (ozn. 2)   

(1,092+1,086+1,087+1,02+1,215+1,019+1,084+1,080)*3,

378   29,331

"odpočet okenních a dveřních otvorů"   -

(0,75*2,09+0,6*0,4*8+0,86*1,25)   -4,563

"ostění"    

(2,09*2+0,75*2+0,4*16+0,6*16)*0,3+(2,00*2+0,86)*0,15+(

0,75*2+0,5*2)*8*0,15   10,233

Mezisoučet   35,001

Součet   167,889

13 R 62-9011

Dodávka šablon profilace hrubého reliefu pro soklovou 

omítku   m2 22,079 440,00 9 714,76

"navazující zídka"    

(0,70+0,55+0,45+0,3+0,20)/5*3,5*5*2+0,33*0,3   15,499sokl kiosku (ozn. 1) - prům. výška 0,650 m, čistý obvod 

9,7 m   

9,7*0,65   6,305

"ostění dveřního otvoru"   0,55*2*0,25   0,275

Součet   22,079

14 R 62-9012

Dodávka šablon profilace jemného reliefu pro omítku s 

ozn. 2   m2 35,001 440,00 15 400,44

fasáda s jemnou vlnou (ozn. 2)   

(1,092+1,086+1,087+1,02+1,215+1,019+1,084+1,080)*3,

378   29,331
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"odpočet okenních a dveřních otvorů"   -

(0,75*2,09+0,6*0,4*8+0,86*1,25)   -4,563

"ostění"    

(2,09*2+0,75*2+0,4*16+0,6*16)*0,3+(2,00*2+0,86)*0,15+(

0,75*2+0,5*2)*8*0,15   10,233

Součet   35,001

15 R 62-9013

Repase nabetonované vrstvy na oblé římse pod Cu 

reliefem   m 9,600 2 350,00 22 560,00

8*1,20   9,600** nabetonovanou vrstvu odstranit včetně asfaltového 

nátěru   

** vybroušení a vytmelení podkladu   

** vyspravení fasádním nátěrem   

16 R 62-9014

Repase stávajícího kamenného soklu elektrické lampy 

(vyspravení uražených částí, hydrofobizace kamene 

včetně obnovy spárování)   m 2,850 3 800,00 10 830,00

"kamenný sokl lampy"    2,85   2,850

63 Podlahy a podlahové konstrukce   3 331,40

17 R 631311116

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 25/30   m3 0,329 3 200,00 1 052,80

podlahový beton   

"podlaha kiosku"    5,48*0,06   0,329

18 R 631311125

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25   m3 0,548 3 200,00 1 753,60

podkladní beton   

"podlaha kiosku"    5,48*0,1   0,548

19 R 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,021 25 000,00 525,00

síť KARI 6/150x6/150 mm = 3,033 kg/m2   

podlahový beton   

"podlaha kiosku"    5,48*1,25*0,003033   0,021

94 Lešení a stavební výtahy   70 880,00

20 R 94-00001 Ochranné zábradlí (ohrazení) vnější kolem stavby   m 80,000 490,00 39 200,00

21 R 949101112a

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - 

provedení v elipsovitém tvaru   m2 48,000 660,00 31 680,00

"lešení vnější"     38   38,000

"lešení vnitřní"      5*2   10,000

Součet   48,000

95

Různé dokončovací konstrukce a práce 

pozemních staveb   19 180,00

22 R 95-01

Demontáž a zpětná montáž ostatních nespecifikovaných 

prvků na fasádě - např. mřížky atd.   kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

23 R 95-02

D+M, provedení chrániček DN 25, délka 1,0 m - pro 

budoucí osvětlení fasády včetně vyvrtání otvorů a 

stavebních přípomocí   ks 8,000 1 500,00 12 000,00

24 R 952901111a

Vnější vyčištění budovy a kolem budovy při výšce podlaží 

do 4 m   m2 70,000 74,00 5 180,00

96 Bourání konstrukcí   119 797,10
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25 R 762-0001

Demontáž dřevěného bednění střechy z prken včetně 

separační vrstvy a dřevěné nosné konstrukce pod 

bednění v nadstřešní kopulovité části v rozsahu 100 %   m2 13,200 692,00 9 134,40

"demontáž stávaj. bednění střechy"    13,2   13,200

26 R 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm   m2 5,480 201,00 1 101,48

"strop v prodejně"   5,48   5,480

27 R 762822810

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 144 cm2   m 18,000 122,00 2 196,00

"strop v prodejně"   18,0   18,000

28 R 762841811

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl do 35 mm   m2 5,480 602,00 3 298,96

"strop v prodejně"    5,48   5,480

29 R 764002841

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do 

suti   m 45,000 152,00 6 840,00

"oplechování svislých kamenných stojin v kopulovité 

historické části střechy"    45   45,000

30 R 764312821a

Demontáž krytina Cu ze segmentu stojatá drážka sklon 

do 30° plocha do 25 m2 v rozsahu 100 % - do suti   m2 20,000 311,00 6 220,00

"demontáž stávaj. krytiny"    20,0   20,000

31 R 766421821a

Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek 

včetně nosného dřevěného roštu   m2 15,600 173,00 2 698,80

"odstranění novodobého palubkového podhledu"    15,6   15,600

32 R 96-1001 Demontáž reklamních prvků   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

33 R 96-1002 Demontáž vnější elektroinstalace   kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

34 R 96-1003 Vybourání a vymístění elektroskříně ze soklu   kpl 1,000 250,00 250,00

35 R 965042241 Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2   m3 1,096 1 750,00 1 918,00

"stávaj. podlaha kiosku"    5,48*0,2   1,096

36 R 965081213

Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy 

přes 1 m2   m2 5,480 71,00 389,08

"stávaj. podlaha kiosku"    5,48   5,480

37 R 965081611

Odsekání soklíků rovných včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo   m 7,800 25,00 195,00

"stávaj. podlaha kiosku"    7,8   7,800

38 R 968062244

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 1 m2   m2 1,920 153,00 293,76

viz půdorys na kótě +3,400   

"okno 600x400 mm - 8 ks"     0,6*0,4*8   1,920

39 R 968062456a

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 

včetně vyvěšení křídel   m2 1,720 371,00 638,12

"dveře vstupní, otvor 860x2000 mm - 1 ks"    0,86*2,00   1,720

40 R 978015361a

Otlučení vnější vápenocementové strukturované omítky v 

rozsahu do 100% v historické fasádě

m2 35,001 750,00 26 250,75

fasáda s jemnou vlnou (ozn. 2)   

(1,092+1,086+1,087+1,02+1,215+1,019+1,084+1,080)*3,

378   29,331

"odpočet okenních a dveřních otvorů"   -

(0,75*2,09+0,6*0,4*8+0,86*1,25)   -4,563

"ostění"    

(2,09*2+0,75*2+0,4*16+0,6*16)*0,3+(2,00*2+0,86)*0,15+(

0,75*2+0,5*2)*8*0,15   10,233

Součet   35,001
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41 R 978036191a

Otlučení cementových omítek strukturovaných vnějších 

ploch rozsahu do 100 % s vyškrabáním spar a s 

očištěním povrchu v historické fasádě v celkové tl. 40 mm   m2 22,079 750,00 16 559,25

"navazující zídka"    

(0,70+0,55+0,45+0,3+0,20)/5*3,5*5*2+0,33*0,3   15,499sokl kiosku (ozn. 1) - prům. výška 0,650 m, čistý obvod 

9,7 m   

9,7*0,65   6,305

"ostění dveřního otvoru"   0,55*2*0,25   0,275

Součet   22,079

42 R 978012191

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 

stropů rákosových v rozsahu do 100 %   m2 5,480 150,00 822,00

"stávající strop v prodejně"   5,48   5,480

43 R 978013191

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 

rozsahu do 100 %   m2 15,531 71,00 1 102,70otlučení vnitřních omítek v prodejně do výšky 2,0 m po 

obvodě   

(1,309+5,471)*2,0+0,659*0,77   14,067

(2,0*2+0,86)*0,2+(1,23*2)*0,2   1,464

Součet   15,531

44 R 9-9011

Likvidace suti na skládku (naložení, odvoz + poplatek za 

uložení na skládku)   t 7,934 3 200,00 25 388,80

99 Přesun hmot   7 378,20

45 R 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 8,198 900,00 7 378,20

PSV Práce a dodávky PSV   639 842,49

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   1 516,41

46 R 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním   m2 5,480 8,00 43,84

"podlaha kiosku"    5,48   5,480

47 111631500 lak penetrační ALP 9 kg   t 0,002 42 000,00 84,00

"podlaha kiosku"    5,48*0,0003   0,002

48 R 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP   m2 5,480 75,00 411,00

"podlaha kiosku"    5,48   5,480

49 628526740 pás modifikovaný SBS se skelnou tkaninou   m2 6,302 148,00 932,70

"podlaha kiosku"    5,48*1,15   6,302

50 R 998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m   % 14,710 3,05 44,87

712 Povlakové krytiny   14 530,38

51 R 712431111a

Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící   m2 20,000 490,00 9 800,00

"kopulovitá historická střecha - separační vrstva"    20,0   20,000

52 628662810

podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena 

samolepící se samolepícímy přesahy tl. 3 mm   m2 23,000 189,00 4 347,00

"kopulovitá historická střecha - separační vrstva"    

20,0*1,15   23,000

53 R 998712201

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech 

v do 6 m   % 141,470 2,71 383,38
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762 Konstrukce tesařské   96 559,92

54 R 762-001

D+M, demontáž a montáž nového dřevěného bednění z 

prken tl. 25 mm pod čtvercový měděný reliéf 650x650 mm 

včetně demontáže a montáže nové dřevěné nosné 

konstrukce pod bednění a včetně impregnace řeziva proti 

dřevokazným houbám v nadstřešní kruhovité části   ks 8,000 2 480,00 19 840,00

55 R 762083122

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním máčením třída ohrožení 3 a 4   m3 0,938 1 100,00 1 031,80

střecha kopulovitého historického tvaru   

"hranoly 120x95 mm"     8*2*0,12*0,095*0,73   0,133

"hranoly 50x170 mm"    16*0,05*0,17*1,34   0,182

"hranoly 95x110 mm"     16*0,095*0,11*0,6   0,100

"hranoly 50x40 mm"       16*0,05*0,04*0,73   0,023

bednění   

20,0*0,025   0,500

Součet   0,938

56 R 762333131a

Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - kopulovitý 

historický tvar střechy   m 54,400 707,00 38 460,80

"hranoly 120x95 mm"     8*2*0,73   11,680

"hranoly 50x170 mm"    16*1,34   21,440

"hranoly 95x110 mm"     16*0,6   9,600

"hranoly 50x40 mm"       16*0,73   11,680

Součet   54,400

57 R 762395000

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny   m3 0,938 1 200,00 1 125,60

střecha kopulovitého historického tvaru   

"hranoly 120x95 mm"     8*2*0,12*0,095*0,73   0,133

"hranoly 50x170 mm"    16*0,05*0,17*1,34   0,182

"hranoly 95x110 mm"     16*0,095*0,11*0,6   0,100

"hranoly 50x40 mm"       16*0,05*0,04*0,73   0,023

bednění   

20,0*0,025   0,500

Součet   0,938

58 R 762341310a

Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z 

hrubých prken na sraz - kopulovitý historický tvar střechy   m2 20,000 495,00 9 900,00

"propadající se střecha v severním segmentu kiosku"    

20,0   20,000

59 R 762811410a Montáž záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté   m2 5,480 301,00 1 649,48

"strop v prodejně"   5,48   5,480

60 605111200

řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 mm délky 2 

- 5 m   m3 0,698 7 880,00 5 500,24

"propadající se střecha v severním segmentu kiosku"    

20,0*0,025*1,1   0,550

"strop v prodejně"   5,48*0,025*1,08   0,148

Součet   0,698

61 R 762822110

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 144 cm2   m 18,000 62,00 1 116,00

"strop v prodejně"   18,0   18,000
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62 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II   m3 0,717 10 900,00 7 815,30

střecha kopulovitého historického tvaru   

"hranoly 120x95 mm"     8*2*0,12*0,095*0,73*1,1   0,146

"hranoly 50x170 mm"    16*0,05*0,17*1,34*1,1   0,200

"hranoly 95x110 mm"     16*0,095*0,11*0,6*1,1   0,110

"hranoly 50x40 mm"       16*0,05*0,04*0,73*1,1   0,026

Mezisoučet   0,482

"strop v prodejně"   18,0*0,11*0,11*1,08   0,235

Součet   0,717

63 R 762841111

Montáž podbíjení stropů rovných z hrubých prken s 

mezerou 10 až 15 mm   m2 5,480 402,00 2 202,96

"strop v prodejně - ze štípaných prken"    5,48   5,480

64 605151110a řezivo jehličnaté boční prkna štípaná jakost I.-II. tl. 20 mm   m3 0,118 14 000,00 1 652,00

"strop v prodejně - ze štípaných prken"    5,48*0,02*1,08   0,118

65 R 762895000

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení   m3 0,465 2 500,00 1 162,50

strop v prodejně   

"záklop"     5,48*0,025   0,137

"stropní trámy"    18,0*0,11*0,11   0,218

"podbíjení"     5,48*0,02   0,110

Součet   0,465

66 R 998762202

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m   % 914,560 5,58 5 103,24

764 Konstrukce klempířské   239 843,94

67 R 764-001

Restaurátorská repase čtvercového reliéfu (650x650 mm) 

vytepaného z CU plechu se secesním ornamentem 

umístěným v nadstřešní kruhové části včetně doplnění 

ukotvení, spojov. materiálu a separační vrstvy pod reliéf   ks 8,000 9 800,00 78 400,00

8   8,000

restaurátorský záměr:   

** demontáž   

** očištění povrchu od nečistot a korozních vrstev   

** vyžíhání pro uvolnění pnutí   

** vyrovnání nerovností a deformací   ** podložení prasklin slabým Cu plechem a podletování 

měkkou pájkou   

** sjednocení dochované patiny   

** fixace povrchu voskováním s následným začištěním   

** zpětná montáž   

68 R 764-002 Repase Cu oplechování hlavní římsy r.š. 660 mm   m 13,300 2 600,00 34 580,00

repase oplechování dle následujícího postupu:   ** odstranění nevhodného asfaltového tmelení v celém 

rozsahu   ** doplnění stojací části oplechování a dopasování v 

místech výžlabků v žule   

** výměna vadných kotev   

** naletování puklíků   

** dořešení všech detailů dle příslušné klempířské normy   

** dotmelení trvale pružným UV odolným tmelem   

13,3   13,300
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69 R 764-003

Oplechování svislých kamenných stojin z Cu plechu rš. 

250 mm v nadstřešní kopulovité části historické střechy   m 45,000 1 520,00 68 400,00

nové oplechování dle následujícího postupu:   ** odstranění nevhodného asfaltového tmelení v celém 

rozsahu styku s kamennými prvky   ** doplnění stojací části oplechování a dopasování ke 

kameni   ** dotmelení trvale pružným UV odolným tmelem ve styku 

plech - kámen   

45   45,000

70 R 764211201a

Krytina z Cu plechu tl 0,63 mm ze segmentů stojatá 

drážka sklonu do 30° v rozsahu 100 % s napojením na 

stávající oplechování   m2 20,000 2 700,00 54 000,00

včetně podkladního plechu Cu tl. 0,8 mm u okapu   

"nová krytina"    20,0   20,000

71 R 998764201

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m   % 2 936,800 1,52 4 463,94

766 Konstrukce truhlářské   198 578,54

72 766 SP01

dodávka okenní repliky, rozměr 600x400 mm, dřevo 

borovice - modřín, okno výklopné, zasklení izolačním 

dvojsklem sklem, tmelení skel kytem, dodávka repliky 

mosazné kličky, impregnační tónovaná lazura třívrstvá - 

odstín holubí šedá   ks 8,000 11 000,00 88 000,00

"viz půdorys na kótě +3,400"     8   8,000

73 R 766-001

Montáž  okenních dřevěných replik - viz půdorys na kótě 

+3,400   ks 8,000 990,00 7 920,00

74 766 SP 11

dodávka repliky vstupních dveří, rozměr otvoru 860x2000 

mm, dřevo z upravených profilů borovice 50+, výplň panel 

masiv s PU vložkou, impregnační tónovaná lazura 

třívrstvá - odstín holubí šedá   ks 1,000 38 500,00 38 500,00

"viz půdorys na kótě +1,000"     1   1,000

celoobvodové bezpečnostní kování   

vložka zámek 4. bezpečnostní třídy   

kování mosaz s bezpečnostním štítkem   kovaná mříž z tyč. 14/14, žárově zinkováno + kovářská 

čerň   okopový plech z CU tl. 0,6 mm na křídle i rámu, CU 

hřebíky   

včetně dubového prahu   

75 R 766-002 Montáž  replik vstupních dřevěných dveří   ks 1,000 2 200,00 2 200,00

76 R 766-011

Dodávka a montáž repliky, výsuvné dřevěné okno 

750x2090 mm včetně výsuvného mechanismu a 

dubového oboustranného parapetu tl. 25 mm a včetně 

vybourání a likvidace stávajícího okna

ks 1,000 60 500,00 60 500,00

"viz půdorys na kótě +1,000"     1   1,000

nové izolační dvojsklo Ug=1,2   vnější strana zasklení opatřena bezpečnostní fólií proti 

vloupání   

odstraněny druhotné mříže   

včetně povrchové úpravy - odstín holubí šedá   

77 R 998766201

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m   % 1 971,000 0,74 1 458,54

767 Konstrukce zámečnické   39 526,50
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78 R 767-0001

Repase elektrické lampy (demontáž lampy, odvezení k 

repasi, zpětná montáž po repasi, součástí repase je 

repase elektroinstalace s osazením zapuštěných matných 

led zdrojů 4 ks o výkonu 4x100W, otryskání a žárové 

pozinkování konstrukce, nátěr holubí šedí)   ks 1,000 39 000,00 39 000,00

** včetně obnovy mosazných částí   

** světlo je napojeno na systém veřej. osvětlení   

1   1,000

79 R 998767201

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m   % 390,000 1,35 526,50

771 Podlahy z dlaždic   7 147,00

80 R 771471112

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v 

do 90 mm   m 7,800 112,00 873,60

"podlaha kiosku"    7,8   7,800

81 R 771574116

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem - včetně lepícího tmelu a spárovačky   m2 5,480 358,00 1 961,84

"podlaha kiosku"    5,48   5,480

82 R 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 10,960 42,00 460,32

2x aplikace   

"podlaha kiosku"    5,48*2   10,960

83 771 SP01 keramická dlažba slinutá - dodávka (dle výběru investora)   m2 6,930 500,00 3 465,00

"podlaha kiosku"    5,48*1,15   6,302

"SOKLÍKY"    7,8*0,07*1,15   0,628

Součet   6,930

84 R 998771201

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m   % 70,610 5,47 386,24

784 Dokončovací práce   4 639,80

85 R 784453601a

Malby směsi tekuté systémovou prodyšnou barvou na 

bázi hlinky bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m   m2 105,450 44,00 4 639,80

"strop"   5,48   5,480

"stěny"   99,97   99,970

Součet   105,450

796 Ostatní konstrukce a práce   37 500,00

86 R 765192001a

Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou včetně 

nosné konstrukce ze stavebnicového lešení, D+M   m2 30,000 550,00 16 500,00

"zakrytí proti povětrnosti během stavby"     30   30,000

87 R 796-9001

Zajištění stability nadstřešních kamenných prvků 

vzepřením pomocí tesařské konstrukce, D+M   kpl 1,000 21 000,00 21 000,00

M Práce a dodávky M   1 500,00

21-M Elektromontáže   1 500,00

88 R 21M-001

Ověření funkčnosti elektro rozvodů po fasádě před 

odpojením   kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

OST Ostatní   62 000,00
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89 R OST-001 Závěrečná restaurátorská zpráva - kamenné prvky   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

90 R OST-002 Závěrečná restaurátorská zpráva - omítkové partie   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

91 R OST-003 Závěrečná restaurátorská zpráva - kovové části   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

92 R OST-004 Laboratorní rozbor vzorků omítkoviny   ks 10,000 1 800,00 18 000,00

93 R OST-011 Zábor veřejného prostranství   kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

94 R OST-012 Dočasné dopravní značení během stavebních prací   kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

95 R OST-013 Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí   kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

Celkem   1 698 371,76


