

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku " **Restaurování pomníku Antonína Sovy v Pacově** "
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Město Pacov

se sídlem:	náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
zastoupený:	Ing. Lukášem Vlčkem, starostou města
IČ:	00248789
DIČ:	CZ00248789
Bankovní spojení:	Číslo účtu: [REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Telefon:	565 455 111
e-mail:	[REDACTED]

Zhotovitel:

MgA. Jan Vodáček	IČO: 76487121
Žižkova 458,	DIČ: CZ 8301251497
394 68 Žirovnice	[REDACTED]
	č.l. : MK 12705/2009 OPP

2. Předmět smlouvy:

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo " **Restaurování pomníku Antonína Sovy v Pacově** " a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.2 Provedené práce v rozsahu Cenové nabídky ze dne 26. 2. 2018.

2.3. Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány zhotovitelem v návrhu na restaurování a zpracovaném položkovém rozpočtu.

2.4 Rozsah předmětu smlouvy může být upraven souhlasným dodatkem smluvních stran.

3. Doba zhotovení a lhůta předání:

3.1 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem.

3.2 Smluvní strany se dohodly na vedení deníku restaurátorských prací zhotovitelem.

3.3 Zhotovitel provede dílo tvořící předmět této smlouvy v rozsahu **Restaurování pomníku Antonína Sovy v Pacově** nejpozději do 31. 10. 2018.

3.4 Pokud dojde na žádost objednatele po podpisu této smlouvy ke změnám rozsahu předmětu smlouvy, zavazuje se objednatel na návrh zhotovitele upravit přiměřeně dodací lhůtu.

3.5 Pokud objednatel nesplní smluvně dohodnuté podmínky součinnosti, především zajištění jeřábu a hydraulické plošiny, nebo jiné náležitosti v dohodnutém termínu, může zhotovitel přiměřeně prodloužit dodací lhůtu.

3.6 Přiměřené prodloužení dohodnuté lhůty je takové, které je v příčinné souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 3.6 a objektivně zohledňuje okolnosti vzniklé novou situací. Veškeré tyto skutečnosti budou řádně evidovány v restaurátorském deníku.

3.7 V případě změny oproti předmětu této smlouvy respektive oproti cenové nabídce, bude tato změna zapsána do deníku a potvrzena objednavatelem a zhotovitelem. Následně bude vystaven dodatek smlouvy s popisem více prací a jejich cenou.

4. Cena, způsob placení a platební podmínky:

4.1 Cena předmětu smlouvy, tak jak je uvedena v čl. 1 byla stanovena dohodou

Cena celkem bez DPH	115 000 Kč
DPH 15 %	17 250 Kč
Cena celkem s DPH	132 250 Kč

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele.

4.2 Pokud se strany dohodnou na pracích většího rozsahu předmětu smlouvy, vzájemně dohodnou rovněž přiměřené navýšení ceny.

4.3 V případě zpoždění plateb za strany objednatele, má právo zhotovitel pozastavit provádění prací.

4.4. Veškeré provedené vícepráce, změny, budou podloženy položkovým soupisem provedených prací. Cena za vícepráce a změny bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a účtována v konečné faktuře.

5. Ostatní podmínky:

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla prokazatelným způsobem alespoň tři dny předem. Restaurátorské práce budou prováděny podle přiloženého harmonogramu restaurátorských prací a postupů. Po ukončení restaurátorských prací bude akce ukončena předávacím protokolem.

5.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dodané dílo na dobu 60 měsíců od jeho předání.

5.3 Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 a toto nedodržení termínu nebude zaviněné třetí osobou, zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění. Pokud neuhradí objednatel platby v dohodnutém termínu, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění.

5.4. Drobné odchylky od technického řešení projektové dokumentace a materiálového provedení nejsou vadami, pokud jsou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

6. Závěrečná ujednání:

6.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem v platném znění.

6.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou.

6.3 Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1. Cenová nabídka ze dne 26. 2. 2018

Pacov 26. 2. 2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Lukáš Víček
Starosta města

MgA. Jan Vodáček
Akademický sochař a restaurátor
Žižkova 458, Žirovnice 394 68
Tel: +
E-ma

MĚSTO
PACOV
12

Položkový rozpočet restaurování pomníku Antonína Sovy v Pacově

Popis		Cena
Etapa čištění		
Čištění mechanicky suchou, mokrou cestou		Kč 29 000,00
Odstranění, spárování nápisové desky		Kč 5 000,00
Chemické čištění biologického napadení		Kč 12 000,00
Chemické ztenčení, čištění zčernalých krust		Kč 7 600,00
Lokální dočištění povrchu mikropískováním		Kč 9 000,00
Etapa konsolidace		
Konsolidace kamenného materiálu celková		Kč 16 000,00
Konsolidace kamenného materiálu lokální		Kč 3 400,00
Injektáž trhlin		Kč 4 400,00
Etapa plastického doplnění		
Revize ukotvení nápisové desky, spárování		Kč 13 600,00
Závěrečné ošetření povrchu		
Lokální barevná retuš		Kč 5 000,00
Hydrofobizace - lokální		Kč 10 000,00
	Celkem bez DPH	Kč 115 000,00
	15,00 %	Kč 17 250,00
Cena restaurování celkem		Kč 132 250,00

V Žirovnici 26. 2. 2018