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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

 zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2018 

 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
a) smluvních: XXXXX 

 
b) technických XXXXX 
 
IČ: 00297534 

 DIČ: CZ00297534 

 bankovní spojení: XXXXX 

 číslo účtu: XXXXX  

 (dále jen objednatel) 

  a 

 

1.2  KANIA a.s.     

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427  

 zastoupena:  Ing. Markem Kaniou, předsedou představenstva 

 se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava    

 IČ: 26817853      

 DIČ: CZ26817853   

 telefon: XXXXX    

 fax:  ---  

 e-mail:  XXXXX 

 bankovní spojení:  XXXXX 

 č. účtu:    XXXXX    

 (dále jen zhotovitel) 
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Článek 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel 
prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou 
činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této 
smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání 
objednatele předložit zástupci objednatele k nahlédnutí. 

 

Článek 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je: 
a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních 

rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru pod názvem 
„Výstavba parkovacích ploch na ul. Školské v Karviné-Ráji (ZŠ)“ (dále též stavba),  

b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),   
c) výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD). 

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací je situační návrh požadované 
parkovací plochy použitý v rámci výběrového řízení k uzavření této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané v článku 3 této smlouvy. 

1. Projektové dokumentace, které budou v rámci plnění předmětu díla zhotoveny, budou 
vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy, včetně provedení zaměření skutečného stavu 
v terénu a nezbytných průzkumů. 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky zák. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, vč. vyhl. č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na 
zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Ve výkazech výměr (slepých 
rozpočtech) budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu se 
stanovením technických podmínek v rozsahu požadovaném zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

5.  Součástí dokumentace pro provádění stavby musí být naceněný položkový rozpočet a výkaz 
výměr požadovaných prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které 
jednoznačně vymezují použité položky. Výkaz výměr bude dále obsahovat vymezení druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby a bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zatříděním položek, s tím, že 
každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položek, slovní popis, z něhož bude 
patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a požadované 
množství. Výkaz výměr bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS nebo RTS. Rozpočet 
k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat v elektronické podobě ve formátu 
*.xlsx  na CD nosiči v členění s ostrým rozpočtem a se slepým rozpočtem.  

6. Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v počtu požadovaném příslušnými 
správními úřady a navíc v jednom vyhotovení a 1x na CD (ve formátu doc., xls., pdf. a dwg.) pro 
potřeby objednatele. 

7. DPS včetně všech příloh a vyjádření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD (ve 
formátu doc., xls., pdf. a dwg.)  

a. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše 
uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních.  

b. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše 
uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních.  
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c. Součástí CD obsahující DPS bude naskenovaná dokladová část, oceněný a neoceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro realizaci výše uvedeného investičního 
záměru (ve formátu doc., xls., pdf. a dwg.). 

8. Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby. 

9. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat je třetím 
osobám. 

10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část (zejména rozpočet 
nebo výkazy výměr, budou-li součástí projektové dokumentace) třetí osobě k využití. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat doplnění o 
další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě obvyklou provést. 

12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech rozhodných skutečnostech 
majících vliv na realizaci předmětu díla. Zároveň je povinen prokazatelně seznámit objednatele 
(přeposláním do dat. schránky, na e-mail…) s veškerou písemnou komunikaci se správními 
úřady nebo účastníky správních řízení , a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich přijetí 
nebo odeslání. 

13. Součástí díla jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Zápis vypracovává zhotovitel a schvaluje objednatel. Veškeré připomínky vznesené během 
těchto konzultací musí být zapracovány.  

14. Pro účely zpracování díla objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli geodata a mapové podklady 
ve formě datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (dále též 
„GISMK“). Zhotovitel nesmí datový výstup předat třetí osobě ani jej dále šířit, nesmí jej zneužít k 
obchodním a jiným účelům, musí zabezpečit poskytnutý datový výstup před zneužitím nebo 
odcizením a bez souhlasu objednatele nesmí použít datový výstup k prezentačním a reklamním 
účelům. Objednatel umožňuje zhotoviteli zpřístupnit datový výstup zpracovateli subdodávky, 
který pro zhotovitele realizuje zakázku související s účelem využití datového výstupu. Zhotovitel 
odpovídá za to, aby datový výstup poskytnutý zpracovateli subdodávky nebyl použit k jinému 
účelu.  

15. Projektová dokumentace, která je předmětem díla, je zpracována za účelem realizace uvedené 
stavby a bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na 
žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat 
informace k dotazům uchazečů, týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli 
ve lhůtě 2 pracovních dnů od obdržení žádosti.  

16. Zhotovitel je povinen prověřit správnost projektových řešení a propočtů zhotovovaných 
projektových dokumentací. 

17. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru zejména povinen: 

- účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby, 

- vykonávat kontrolu nad dodržením stavebním úřadem schválené projektové dokumentace 
během provádění prací na stavbě, kontrolu nad dodržením podmínek uvedených ve stavebním 
povolení, ve smlouvách a jiných dokumentech (např. rozhodnutích, vyjádřeních) jednotlivých 
orgánů státní správy, správců sítí aj., 

- poskytovat vysvětlení, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajištěna předepsaná kvalita a 
technologické postupy prací a plynulost výstavby, 

- poskytovat písemná vyjádření k návrhům zhotovitele stavby na změny v projektové 
dokumentaci v souvislosti s dodržením technicko-ekonomických parametrů stavby, 

- posuzovat oprávněnost a rozsah návrhů zhotovitele stavby na větší množství a kvalitu výrobků, 
prací a výkonů oproti projektové dokumentaci na základě požadavků objednatele a toto 
odsouhlasit, 

- účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších nutných jednání za účasti objednatele včetně 
přípravy a zpracování požadovaných podkladů dle zápisů z kontrolních dnů, kontrol stavby a 
jednání,   
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- pružně zajišťovat účast projektantů-specialistů ostatních profesí dle potřeby stavby na pokyn 
technického dozoru stavebníka a zhotovitele včetně zajištění a zpracování potřebných 
odborných podkladů pro plynulý postup realizace stavby, 

- účastnit se převzetí stavby nebo její části objednatelem včetně účasti u případných zkoušek, 

- písemně zaznamenávat do stavebního deníku, popř. protokolu veškeré skutečnosti rozhodné 
pro průběh stavby, které zhotovitel zjistí, 

- účastnit se jednání a poskytovat odbornou pomoc včetně zajištění podkladů pro výběr 
speciálních výrobků, 

- aktivně spolupracovat se zástupci objednatele (odborem Majetkovým) a zástupci zhotovitele 
stavby při řešení aktuálních problémů během realizace stavby, 

- v případě zjištění vad (chyb) nebo nedostatků v projektové dokumentaci během realizace 
stavby je zhotovitel povinen k okamžitému zpracování opravné dokumentace v objednatelem 
stanoveném termínu bez finanční náhrady, 

- zpracovat požadovaná stanoviska, posouzení a zajistit podklady pro případné soudní spory, 
pro uplatňování případných reklamačních vad a spolupracovat s objednatelem v průběhu 
záruční doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvě o dílo na realizaci stavby, včetně výkonu 
AD při odstraňování vad uplatněných v záruční době a účasti na převzetí provedeného 
odstranění vad.  

- výkon AD na základě této smlouvy musí být vždy vykonáván v takovém rozsahu, aby bylo 
zajištěno plynulé a bezproblémové provádění stavby.  

18. Ke splnění závazku zhotovitele zajistit inženýrskou činnost dle této Smlouvy bude zhotoviteli 
objednatelem udělena plná moc k zastupování objednatele ve všech správních řízeních, 
souvisejících s plněním předmětu dle této smlouvy.  

 

Článek 3 

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu bodu a) odst.1, čl. 2 
této smlouvy, nejpozději do jednoho kalendářního roku od účinnosti této smlouvy.  

2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle bodu b) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, se 
zhotovitel zavazuje objednateli předat nejpozději do sedmi kalendářních dnů od nabytí právní 
moci rozhodnutí, či jiného opatření umožňujícího realizaci stavby. 

3. V případě, že dojde k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebude způsobeno 
vinou zhotovitele, budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku, kterým dojde k posunutí 
termínu pro předání předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku o dobu přerušení tohoto řízení.  

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Na základě tohoto smluvní 
strany uzavřou dodatek, kterým se posune termín sjednaný ve smlouvě k provedení díla nebo 
jeho části o dobu tohoto přerušení. 

5. Objednatel se zavazuje dílo či jeho část bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době. 
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části 

v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu 
nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání 
a převzetí díla uvést důvody, ze kterých dílo či jeho část nepřevzal. 

7. O předání a převzetí díla či jeho části bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší 
oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. Smluvní strany se dohodly, 
že dílo nebo jeho část je provedeno dnem jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

8. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele. 
9. Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od 

protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do 
uplynutí záruční doby na stavbu. 
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Článek 4 

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastnické právo k předmětu díla či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele 
dnem jeho převzetí objednatelem. 

 

Článek 5 

PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

1.1. provést dílo řádně, včas, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami 
ČSN, vztahujícími se k předmětu díla, dále v souladu s územním plánem (případně 
zpracovanými studiemi) statutárního města Karviné, touto smlouvou, jinou dokumentací 
vztahující se k prováděnému dílu a příkazy objednatele, 

1.2.  dodržovat a vykonávat kontrolu nad dodržením podmínek stanovených (ve smlouvách či 
jiných dokumentech – rozhodnutích, vyjádřeních apod.) správců sítí a orgánů státní 
správy, 

1.3.  účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, poskytnout 
objednateli požadovanou dokumentaci, 

1.4. neprodleně na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou 
nebo písemnou formou, 

1.5. neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, 

1.6. autorský dozor vykonávat na stavbě v rámci kontrolních dnů a dále pak na stavbě i mimo 
stavbu dle potřeby objednatele, technického dozoru nebo na výzvu zhotovitele stavby 
včetně provádění zápisů z těchto jednání a kontrolních dnů do stavebního deníku, 

1.7. svolat kontrolní den a přizvat na něj všechny osoby určené objednatelem, pokud o to 
objednatel požádá, 

1.8. každý výkon AD zapsat v samostatném k tomu vyčleněném autorském deníku tak, že 
vykonavatel AD uvede datum výkonu, účel a rozsah výkonu (počet hodin), 

1.9. nechat odsouhlasit objednateli autorský deník včetně počtu hodin výkonu autorského 
dozoru. 

 

Článek 6 

CENA DÍLA  

 

1. Cena za provedení předmětu díla, jak je uveden v čl. 3 této Smlouvy je stanovena v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a 
je dohodnuta ve výši dle následující tabulky: 

Rozdělení projekční a inženýrské činnosti: 

 

Cena bez 

DPH 
21 % DPH  Cena vč. DPH  

provedení kompletní projekční a 

inženýrské činnosti a zajištění příslušných 

správních rozhodnutí, či jiných opatření 

správních úřadů umožňujících realizaci 

záměru 

145.000,00 Kč 30.450,00 Kč 175.450,00 Kč 

zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby včetně potřebných příloh 
36.500,00 Kč 7.665,00 Kč 44.165,00 Kč 

výkon autorského dozoru 30 hodin za 

350 Kč/h 
10.500,00 Kč 2.250,00 Kč 12.705,00 Kč 

Cena celkem 192.000,00 Kč 40.320,00 Kč 232.320,00 Kč 
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2. V případě, že dojde na pokyn objednatele k zastavení prací na díle na základě čl. 2 odst. 18 této 
smlouvy, nebo bude mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o ukončení smlouvy, bude cena 
za již provedené práce stanovena poměrně procentuálním oceněním v souladu s aktuálním 
Sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti (UNIKA). 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k zastavení prací na díle, nemá zhotovitel 
právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku zastavení prací vznikly.  

3. Maximální počet hodin výkonu AD je stanoven na 30 hodin s tím, že se smluvní strany dohodly, 
že zhotovitel vyúčtuje objednateli pouze skutečný počet hodin strávených výkonem AD. Pokud 
bude maximální počet hodin překročen, zavazují se smluvní strany jednat o uzavření dodatku 
k této smlouvě. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za výkon AD pouze na základě soupisu 
provedených prací z autorského deníku o vykonané činnosti AD potvrzeného technickým 
dozorem a případných dalších dokladů, prokazujících činnosti výkonu AD. 

4. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle 
obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy a nemůže požadovat zvýšení ceny z důvodu chyby ve 
stanovení sazby DPH.  

5. Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). V ceně díla 
jsou započítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
včasné a řádné provedení díla včetně cestovného a času potřebného pro přesun ze sídla 
zhotovitele. Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle 
této smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo bez vad 
a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou. Vykazuje-li 
dílo či jeho část vadu nebo nedodělek, není objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu za dílo či 
jeho část. 

7. V ceně díla jsou započítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady 
nezbytné pro včasné a řádné provedení díla. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, 
které v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a 
zkušeností o nich měl vědět nebo vědět mohl a jsou součástí dokumentace pro provedení stavby 
dle platné legislativy týkající se předmětu díla.  

 

Článek 7 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla za řádně provedený 
předmět díla v rozsahu dle čl . 2 odst. 1 písm. a) a b) na základě faktury vystavené zhotovitelem 
po převzetí všech příslušných dokumentací a po nabytí právní moci (případně účinnosti) všech 
rozhodnutí, či jiných opatření příslušných správních úřadů umožňujících realizaci stavby dle čl. 
2 odst. 1 této smlouvy objednatelem.  

Výkon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorázově po vydání kolaudačního souhlasu umožňujícího 
užívání stavby (v případě, že stavba nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak po převzetí dokončené 
stavby objednatelem), a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlasení soupisu 
provedených prací objednatelem. 

3. Faktury (samostatné zdanitelné plnění) budou zhotovitelem vystaveny do celkové výše ceny dle 

čl. 6 odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové výše 90% ze smluvní 

ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90% smluvní ceny díla) bude 

objednatelem uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře výši pozastávky. 

4. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění této pozastávky až poté, co bude stavba zhotovovaná 

dle projektové dokumentace, jenž je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň 

bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, 

že stavba nebude zahájena do 24 měsíců od splnění předmětu díla dle této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn o uvolnění pozastávky požádat po uplynutí této lhůty. Splatnost pozastávky je 14 

kalendářních dnů od doručení oprávněné žádosti objednateli. 
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5. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu dle 
právních předpisů rovněž: 

 číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření, 

 předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, 

 označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 

 případné další náležitosti, které nejsou uvedeny v zákoně a smluvní strany je považují za důležité 

6. Smluvní strany se dohodly, že fakturu za dílo je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů 
ode dne jejího doručení objednateli.  

7. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 
náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, vyúčtuje-li zhotovitel práce, které neprovedl 
nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení druhé smluvní straně a dále je objednatel oprávněn 
požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
nové faktury objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 

 

Článek 8 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním, či obecně platným předpisům, 

technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo 

dílo nemá obvyklé vlastnosti, není kompletní nebo nesplňuje určenou funkci. 

2.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a to včetně vad, 

které se projeví až při realizaci, případně při užívání stavby, nejpozději však do konce záruční 

doby na stavbu sjednané ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.   

3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, případně nedodělek, bezplatně odstranit nejpozději 

do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Způsob odstranění vad (zejména technické řešení) 

musí respektovat rozsah a způsob rozpracovanosti stavby.  

4.  Za odstranění vady se považuje i nové projektové řešení, toto řešení je zhotovitel povinen 

zrealizovat na vlastní náklady.  

5. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby, 
realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako náhradu škody částku, 
o kterou se navýšila původní cena stavby. 

 

Článek 9 

MAJETKOVÉ SANKCE 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla či jeho části dle čl. 3 odst. 1 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% 
z celkové ceny za dílo dle této smlouvy za každý den prodlení s předáním díla nebo jeho části 
objednateli. 

2. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou 
v souladu s článkem 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu 
úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s úhradou faktury. 
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3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové 
ceny za dílo dle této smlouvy za každý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady 
nebo nedodělku. 

4. Pokud se zhotovitel na výzvu objednatele bez řádné omluvy nedostaví ve stanoveném termínu 
k výkonu AD a zapříčiní tak přerušení prací delší než 5 pracovních dnů nebo ohrožení plnění 
harmonogramu stavby a postup navazujících a termínově sjednaných prací, je povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý případ 
samostatně. Harmonogram stavby bude zhotoviteli předán při předání staveniště. 

5. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou položku, která není v souladu.  

6. V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v čl. 5 této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s prováděním stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,00 Kč. 

7. V případě porušení ustanovení o ochraně datových výstupů v článku 2, odst. 14 této smlouvy 
zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 
1.000,00 Kč. 

8. V případě, že zhotovitel neposkytne informace k dotazům uchazečů dle ustanovení článku 2 
odst. 15 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve 
výši 1.000,00 Kč. 

9. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti před zánikem závazku provést dílo. Zánik závazku 
provést dílo jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním závazku. 

10.  Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé škody.  

 

Článek 10  

AUTORSKOPRÁVNÍ DOLOŽKA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska 
ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“).  

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro 
objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem využito, o rozsahu 
oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského 
zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho části či budou jiným 
způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jakém 
tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu 
pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě díla 
nebo jeho části. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho 
části, spojení díla nebo jeho části s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící 
součást licence třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“) a k postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí.  

4. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem  nebo jeho částí ve smyslu § 58 odst. 
1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem  osobám, které se budou podílet na 
vytvoření díla nebo jeho části  tak, aby tyto nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněné 
nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k dílu nebo jeho části.  

5.  Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě 
díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Vzhledem k povaze díla a jeho účelu, 
kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je časový rozsah licence 
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neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel oprávněn 
udělenou licenci vypovědět.  

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla s 
jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k 
postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít. 
8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu, 

ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení výhradní licence dle 
této smlouvy.  

9.  V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednateli za 
vzniklou škodu. 

10.  V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každý případ porušení 
povinnosti.  

 

Článek 11 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

2. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.  Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

4.  Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6.  Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na 
dobu neurčitou.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že dvě z nich 

obdrží objednatel a dvě z nich obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu 

před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

 

V Karviné dne 08. 03. 2018  V Ostravě dne: 08. 03. 2018 

za objednatele  za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

  

......................................................................  ...................................................................... 

Ing. Helena Bogoczová, MPA  Ing. Marek Kania 

vedoucí odboru 

k podpisu oprávněna na základě pověření 

 předseda představenstva 
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Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace 

 

a) Dokumentace bude předána v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou 

přípustné). Každé médium bude opatřeno popisem s názvem akce a identifikaci zhotovitele. 

b) Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN nebo DWG. Název výkresu bude 

vždy obsahovat zkrácený název akce a jeho tématický obsah. 

c) Dokumentace bude zpracována v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť 

katastrální), výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání). 

d) Součástí dokumentace bude technická zpráva, která bude obsahovat následující údaje: název a 

adresa zhotovitele, název akce, datum měření, územní rozsah apod. 

e) Jednotlivé části předávané dokumentace budou popsány v předávacím protokolu nebo v 

technické zprávě od zhotovitele. 
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Číslo smlouvy objednatele:                                        Číslo smlouvy zhotovitele: 
MMK/SML/135/2018   
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Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací 

 

a) Před zahájením geodetických prací je nutné ověřit aktuální stav polohopisné a výškopisné situace 

v digitální technické mapě města Karviné (dále jen DTMMK) pro danou lokalitu a na základě tohoto 

ověření se může stanovit skutečný rozsah geodetických prací. Zhotovitel je povinen úzce 

spolupracovat s provozovatelem DTMMK, případně s ním bude konzultovat další postup.  

b) Při provádění geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného stavu v terénu 

(polohopis, výškopis, povrchové znaky inž. sítí) je zhotovitel povinen použít dostupné údaje z 

DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán 

zhotoviteli provádějící geodetické práce. Zhotovitel využije datový výstup z DTMMK pro účely 

zpracování geodetické dokumentace. V případě, že datový výstup z DTMMK neobsahuje úplné 

údaje nebo není aktuální, zhotovitel provede potřebné geodetické doměření chybějících údajů 

DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační 

výkres, který bude součástí výsledné geodetické dokumentace. Výsledná geodetická dokumentace 

bude odevzdána v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy 

města Karviné. 

c) Při zadávání geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného provedení stavby, 

provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán zhotoviteli 

provádějící geodetické práce. Zhotovitel provede zaměření skutečného provedení stavby, které 

následně zapracuje do předaného datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační výkres, který 

bude jako součástí výsledné geodetické dokumentace předán objednateli. Aktualizační výkres 

bude obsahovat skutečné provedení stavby, které bude odpovídat skutečnému stavu v terénu a 

bude topologicky napojeno na údaje původního datového výstupu z DTMMK, které stavbou nebyly 

ovlivněny. Aktualizační výkres bude odevzdán v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu 

digitální technické mapy města Karviné. 

d) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města 

Karviné. 

e) Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána provozovateli DTMMK ke kontrole 

správnosti. 


