

## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka <b>Transformace PATA Hazlov - Novostavba domku Hazlov</b>		
Komentář			
Popis verze	verze 3		
Komentář verze			
Adresa	Datum zahájení		
Rok	Datum dokončení		
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
<b>REKAPITULACE</b>			
<b>Kód stavebního objektu</b>	<b>Popis objektu</b>	<b>Kód zatřídění</b>	<b>Zatřídění</b>
SO_01a	Stavební část - objekt A		
SO_01b	Stavební část - objekt B		
SO_01c	Stavební část - objekt C		
SO_02	Komunikace		
SO_03	Přístřešek pro kontejnery		
SO_04	vodovodní přípojka		
SO_05	Splašková kanalizace		
SO_05a	Splašková kanalizace společná		
SO_06	dešťová kanalizace		
SO_07	přípojka NTL plynovodu		
SO_08	přípojka NN		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
		Celkem (bez DPH)	19 663 638
		DPH	3 048 505
		DPH 15 % ze základny: 18 014 307	2 702 146
		DPH 21 % ze základny: 1 649 331	346 359
		<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>22 712 143</b>
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			