SvS/I'P /1132718

PRIKAZNI SMLOUVA

Cislo Pfikazce: CES Tolfjo tj fPi2tv

Cislo Prikaznika: 10866_01
uzaviena dle Hlavy Il. Dil 5. Oddil 18 2430 a nésl. zdkona €. 89/2012 Sh.. obansky zakonik.
v platném znéni

I. Smluvni strany

11 Pfikazce:

SeverocCeska vodarenska spolecnost a.s.

Pritkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vioZzka 466
Zastoupena ve vécech smluvnich. Ing. David Votava, feditel ORI
Zastupce pro véci technické: ................cc.......

IC: 4909y469

DIC: CZ49099469

Bankovni SPOJENT: .....ooviiiiiiii

1.2 Prikaznik:

SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovska 1689, 41550 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vioZka 465

Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
Zastupce pro veci technické: .............ccooiiiiii,

IC: 49099451

DIC: CZ49099451

Bankovni SPOJENT: ...viiiiii i

ll. Pfedmét plnéni:

2.1 Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s

inZzenyrskou ¢ginnosti (dale je IC) ve vykonovych fazich 1.- 3. (dle platného sazebniku Unika) a
projektovou &innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1 - 4.,(dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbé:

LI 032 628, Liberec, HokeSova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2.2 Projektovd dokumentace (dale jen PD) bude vypracovana v Sesti tiSténych originalnich
vyhotovenich. PolozKovy rozpo€et a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
uloZzen v paré ¢.1. Bezprostfedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
prevzeti dopracované PD, pfeda Pfikaznik Pfikazci kompletni paré €.1. SouCasné bude Pfikazci
pfedana kompletni PD v elektronické podobé na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu
* pdf, rozpoget, souhrnny rozpocet (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymér/soupis praci ve forméatu
* pdf, *.xIs a *.kza).

2.3 Pfikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD véetné aktualizovaného rozpo&tu, souhrnného rozpoétu (bez IC, PC a rezervyia vykazu
vymer

2 4 Predmétem této smlouvy neni zavazek Pfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho UCet
jakoukoliv smlouvu ¢i objednéavku na realizaci.

2.5 Prfikaznik je povinen plnit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostfedku, které ho vyZaduje povaha obstardvané zalezitosti, jakoZ i takového,
ktery se shoduje s vili Pfikazce.

2.6 Od pokynl Pfikazce se Pfikaznik mdze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Pfikazce
a nemuze-li véas obdrZet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu
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2.7 Prikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé& nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnit jen tehdy, kdyZz na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Prikaznik je povinen prenechat Pfikazci veSkery uzitek z obstarané zalezitosti.

lll. Cas pInéni:

70
PC Vyk IC
Vyk. faze o
Y Termin faze Termin
3.2 zajisténi IC a PC pro uzemni fizeni ... ...
3.3 zajisténi IC a PC pro stavebni fizeni ...

(v podrobnostech DPS)

3.4 PInéni nad ramec sazebniku Unika

IV. Odména Prikaznika:

PN
e e
PP
V. Financovani a placeni:
Vyk. faze PC - cena Vyk. faze IC - cena
51 Uplatadle bodu 3.2 ... .
52 Uplata dle bodu 3.3 ... e e,

5.2 Uplata dle bodu 3 4
Celkem:

Stranka 2z 9



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6 6

VI. Sankc¢ni opatreni:

V pripadé prodleni Pfikaznika s ¢asem pInéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za kazdy zapocaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou sniZzeni odmeény Pfikaznika. Sank&ni opatfeni se vztahuji i na dil¢i
terminy v této smlouvé uvedené.

V pfipadé prodleni Pfikazce s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi Urok z
prodleni ve vySi 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodleni.

Pfi zajiStovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazk(i se mohou
vyskytnout prekazky vzniklé z dlvodll neleZicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemk(m, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bfemenem,
nedodrzovani Ihli spravnich organd danych spravnim fadem, nedinnost organ(l statni spravy,
obcCanskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skute€nostech bude Pfikaznik Prikazce neprodlené informovat a spolecné rozhodnou o dalSim
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve smyslu vySe
uvedeného ustanoveni.

Pokud se pri realizaci akce vyskytnou viceprace zapfic¢inéné vadou PD, za kterou se povazuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadieni Géastnikl Fizeni a
stanovisek organ( statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvy3eni ceny dila, zavazuje se
Pfikaznik zajistujici projektovou pfipravu akce uhradit Pfikazci 10% vzniklych vicenaklad( do
padesati procent maximalni vySe plnéni dle této smlouvy. V pfipadé zjiténi vad PD v priib&hu
realizace se Pfikaznik zajiStujici projektovou pfipravu zavazuje bezlplatné a bez zbyte€ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak dot€eno pravo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé €innosti Pfikaznika.

V pfipadé poruSeni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé se sjednava smluvni pokuta
ve vySi 1.000,- KC za kazdé jednotlivé poruSeni a to i opakované.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty ¢i sankce dle této smlouvy neni nikterak dotCeno pravo
smluvnich stran na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s pInénim dle této smlouvy.
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7.1

7.2

7.3
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75
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8.2

9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

VIl. Soucdinnost Pfikazce s Pfikaznikem:

Dojde-li v jakékoli fazi projektové pfipravy Ci inZenyrské cinnosti k navySeni ceny budouci stavby
je Prikaznik povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat Pfikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu IZ. Povinnost Pfikaznika dle pfedchozi véty se vztahuje téz na pripady, kdy
dojde k podstatné zméné technického feSeni & rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ
Zpracovavani a projednavani zmén 1Z se fidi zavaznym predpisem PP 33 Pfikazce. Zpracovanim
a projednadnim zmény IZ se neméni odména Pfikaznika dohodnuti v &l. 4.2, ve vyjimec€nych
pfipadech, pfedevSim pokud zména byla vyvolana Pfikazcem, mdZe byt cena upravena
dodatkem.

Pfikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. s tydennim pfedstihem zvan zastupce Pfikazce pro véci technické Prfikaznik je povinen
organizovat vzdy alespoi vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pred jejim pfedanim Pfikazci dle
¢l. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téZ vztahuje na pfipady uvedené v ¢l. 7.1.
Prikazce ma pravo kdykoli v prlbéhu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimofadny
vyrobni vybor a to vzdy, jsou-li k tomu dostateé¢né& zavazné ddvody.

Pfikaznik se zavazuje predavat Pfikazci bezprostiedné po obdrzeni kopie v8ech dokumentd
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vybord, PD, vyjadfeni Géastnik( fizent,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Prikazce. VySe uvedené doklady
predava Prikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Prikazce.

Obecné je po Pfikaznikovi pozadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.

Pfikaznik na pokyn Ptikazce zajisti prodlouzeni platnosti veSkerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadfeni dle ¢l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na zakladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIil. Zaruky:

Prikaznik prejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésictl. Tato doba pog&ina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti &i jiného dokladu, ktery Prikazce opraviiuje
realizovat stavbu.

Pfikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka pocina dnem pisemného pfedani PD P¥ikazci Prikaznik déle ruci za
to, ze dilo bude provozuschopné a bude mit poZzadované vlastnosti pfi dodrZzeni navrzenych
parametrl. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pripady, kdy v pribéhu casu doSlo
k zasadni zméné technickych norem a/nebo zakond, kterymi se P¥ikaznik Fidil v dobé zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepfedvidatelné udalosti, které v dobé& zpracovani PD nemohl
Pfikaznik pfedvidat.

IX. Uinnost smlouvy a registr smluv

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona €. 340/2015, o zvlaStnich podminkach G&innosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluv")
se smluvni strany dohodly, Ze pfikazce zaSle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdéji
do 30 dni od podpisu této smlouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smluv k uvefejnéni.
Prikaznik mdze smlouvu zvefejnit za predpokladu, ze piikazci umozni pInéni prav a povinnosti
dle nasledujiciho odstavce.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zakona o registru smluv uvefejnovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle
predpis upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Gdaje a obchodniho
tajemstvi. Tyto Udaje budou pfi zvefejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

Smilouva je U€inna dnem zverejnéni v registru smluv.

V pfipadé zmény, doplnéni &i zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v &l. X plati
povinnosti uvedené v tomto €lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

K ustanoveni tohoto €lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nespliiuje nutné podminky pro
uverejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva smlouva
acinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
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X. Zavérecnd ustanoveni:

10.1 Soudasti této smlouvy je plna moc Pfikaznikovi a vyklad pojmd.
10.2 Pfikaznik je opravnén povéfovat diléimi pracovnimi Ukoly ostatni pracovniky Pfikaznika.
10.3 Pfikaznik nebude pfi pInéni této smlouvy vyuZivat podzhotovitele.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZz vSechna maji stejnou platnost. Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

10 5 Ménit a doplfiiovat tuto smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
muze predlozit kterakoliv smluvni strana Druh& strana zaujme stanovisko do 21 dnl po obdrZeni
smluvniho dodatku.

V Teplicich dne « ZX 2.- 2¢18 V Teplicich dne : ~ g ,Q2- 2018
Ing. David Votava, feditel ORI Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
Severoceska vodarenska spolecnost a.s. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
Pfikazce PFikaznik
Prilohy: Plna moc

¢1-
¢.2 - Vyklad pojmu
¢.3 - Struktura PD
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

SeverocCeska vodarenska spole¢nost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje PInou moc
spole€nosti: SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s. IC: 49099451
se sidlem: Pritkovska, 1689, 415 50 Teplice
nadobuod ...

k zastupovani spolecnosti Severo€eska vodarenskéa spolecnost a.s. ve vécech

,,.L1 032 628, Liberec, HokeSova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu",

a to zejména kvykonu investorsko-inZzenyrské ¢&innosti uvedené stavby, t. ke vSem c¢innostem
souvisejicich s pfedprojektovou a projektovou pfipravou, ziskanim spravnich rozhodnuti, jednanim a
Ufednimi vykony s organy statni spravy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dot€enymi vystavbou

Tato plna moc opraviiuje zmocnénce k tomu, aby jménem SeveroCeské vodarenské spolecnosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat doru€ované pisemnosti.

Tato plnd moc neopraviiuje k uzavirani za SeveroCeskou vodarenskou spolec¢nost a. s. smiuv o dilo,
smluv o vécném bfemeni, ani smluv o smlouvach budoucich.

Zmocneénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této Cinnosti, v plné moci uvedené, dalSi osoby z fad
svych zaméstnancu.

V Teplicich dne ... L2E[? e,

Ing. David Votava, feditel ORI
Severoceska vodarenska spolecnost a.s.

PInou moc v celém rozsahu pfijimam.

Pfikaznik

Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic

V Teplicich dne 19.02. 2000

Stranka 6 z 9



Pfiloha ¢&. 2.

Vyklad pojma:

1. Splnénim PC dle vyk faze & 1 se rozumi zabezpe€eni prlizkum( potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpeceni vybéru stavenisté.

2. Splnénim PC dle vyk. faze & 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy & 4 vyhlaSky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnégjsi
Upravé Gzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni. NpIi jednotlivych Casti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3.  Splnénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlasky €. 62/2013 Sh., o dokumentaci staveb, v€etné ocenéného vykazu
vymeér / soupis praci. Napli jednotlivych casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle ¢&l. 3.3 se rozumi predani PD v elektronické podobé
a jednom pisemném vyhotoveni Pf¥ikazci (zastupci pro véci technické) s tim, Ze do 21 dnl od
tohotc data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Pfikazce.

4. Splnénim PC dle vyk. faze & 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlaSky €. 62/2013 Sh., o dokumentaci staveb, v€etné rozpoctu, souhrnného
rozpoctu (bez IC, PC a rezervy) a ocenéného vykazu vymér / soupis praci. Napli jednotlivych
¢asti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zéaroven predana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymér /
soupis praci a rozpoCet ve formatu * pdf, *.xIls a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. PYi sestavovani rozpoétl budou dodrzeny ptedané pozadavky na
stavbu rozpo&tl pro ramcové smlouvy. Zaroveini bude projektova dokumentace zpracovana
v souladu s vyhladkou & 230/2012. Spinénim terminu PC dle &. 3.3 se rozumi predani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické)
stim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pfipadné pfipominky Pfikazce.

5. Splnénim IC dle vyk faze 1 se rozumi obstarani vstupnich Gdajli pro lokalizaci stavby souginnost
s projektantem pfi vybéru staveniste.

6. Splnénim IC dle vyk. faze & 2 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DUR, G&ast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Uzemniho rozhodnuti, pfip.
uzemniho souhlasu, dle pfilohy €. 4 vyhlasky €. 503/2006 Sh., o podrobnégjsi Upravé Gzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni v&etné vydani Gtzemniho rozhodnuti (UR),
pfip. Uzemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spin&nim terminu IC dle &. 3.2 se
rozumi pfedani kompletni dokladové casti (vyjadfeni, povoleni, rozhodnuti a dalSi relevantni

doklady),

7. Spinénim IC dle vyk. faze & 3 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DSP, (&ast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky €. 503/2006 Sb., v€etné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za spInéni vyk faze ¢.
3 lze povaZovat i kladné vyjadfeni pfislusného stavebniho Gfadu k ohlaSeni drobné stavby,
véetné pripadl, kdy stavebni Gfad do 40 dnli ode dne podani Zadosti nezareaguje.-Splnénim
terminu IC dle &. 3.3 se rozumi predani kompletni dokladové ¢asti (vyjadfeni, povoleni,
rozhodnuti a dalSi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné pfedani upravené
PD vcetné rozpoctu.
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Pfiloha ¢.3

Dle vyhl.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - dle znéni 62/13 Sh.

Cislo pfilohy ~ Obsah doporucené méfitko
A Préivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
B P 1 Pozarné bezpecnostni feSeni
B P2 Plan BOZP
B P 3 Inzenyrsko-geologicky priizkum
c 1 Situace $irSich vztah( dle rozsahu

Situaéni vykres $irgich vztahl (,C.1“ dle vyhl.£.499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v méfitku 1:1 000 aZ
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazeni) Obsahovat bude zakres rozsahu stavby (kanalizace
Cervené, vodovod modfe) s napojenim na stavajici infrastrukturu (stavajici kanalizace hnédeé, stavajici
vodovod zelené). Rozsah stavby bude doplnén o popis zékladnich kapacit stavby a vyzna€eny budou
vyznamné Gasti stavby. Situaéni vykres 3irSich vztahl bude zpracovan na podkladé z mapového zdroje
MAPY.CZ se zakresem do ZAKLADNI ULICNi MAPY; pfipadné mGZe byt dopinén zakresem rozsahu
stavby v leteckém snimku feSeného GUzemi (ve vhodném méfitku); a to v souladu s licenénimi podminkami
mapovych podkladl (fj. s uvedenim zdroje a copyrightu na zakladé zvoleného mapového podkladu) v

aktualnim znéni.

Celkovy situacni vykres
Koordinaéni situacni vykres
Katastralni situa€ni vykres

Situace obnovy dotéenych povrchd
Situace kaceni zelené

Situace provadéni stavby

a o o g > w DN

AW N R

Situace navrhu DIO

Dokumentace objektl a tech, a technol. zafizeni
Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu
IO 01... - Kanalizace - stokova sit’ (SO 01....)
Technické zprava

Podrobné situace €.1

Podrobnd situace € 2

Podrobné situace ¢.3

Podélny profil - Stoka A

Podélny profil - Stoka B

Podélny profil - Vytlak

Vzorové pricné fezy uloZeni potrubi

Vzorové feSeni revizni Sachty

Vzorové feSeni odboCky z kan.stoky

Vzorové feSeni spadiStové Sachty

Vzorové FfeSeni odkaleni vytlaku

Vzorové feSeni odvzdusSnéni vytlaku

Odleh&ovaci komora

Cerpaci stanice odpadnich vod - stavebni ¢ast
Vyustni objekt

O 0O 0O 0000000000000 00O0ooO Ooooooo0

P P P FP P PFPPPPRPPPRPPPRPPPRPPPRPPPR
P P P PP PPPPRPPPRPPPRPPEPPRPPPRPPR
oo ot oo DA DM DM DM DO WOLWOWDNDNDNDNPR
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1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

1:500
1-500
1:500
1:500/100
1:500/100
1:500/100
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25



Vyty€ovaci prvky stavby —
IO 02.... - Vodovaod - sit’ (SO 02....)
Technicka zprava

mT M m mmmMmMOOO0OoU0 00U 00000000000 o000 U0 U o oo

N NN NDNNDNDDNDNNDNMNNRRRPRRRPRPRRRRPRRRPRPRRPRPRRPRPERRPPR

[N

N N DN D DN DN DN N DN DN DNDDNDNDNDNDNDNDNDDNDDNDDNDDN -

A W NN NN P R R

~N o o oo g g b~ BB DM DM O W WDNDNDNDN PR

N B, WODN PR OO B ONRFERE WOWNDNRER WwDN PR

Podrobna situace ¢.1 1:500
Podrobna situace ¢.2 1:500
Podrobna situace €.3 1:500
Podélny profil - vod.fad A 1:500/100
Podélny profil - vod.fad B 1:500/100
Podélny profil - vod.fad C 1:500/100
Vzorové pficné fezy ulozeni potrubi 1:25
Vzorové feSeni odvzdusnéni 1:25
Vzorové feSeni odkaleni 1:25
Vzorové feSeni nadzemniho hydrantu 1:25
Vzorové feSeni odbocky z vod.fadu 1:25
Cerpaci stanice (ATS) - stavebni ¢ast 1:25
Redukéni vodomérna Sachta 1:25

Klade€ské schéma - vodovod

Kladecské schéma - provizorni vodovod

Vyty€ovaci prvky stavby

Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
PS 01.1 - Cerpaci stanice odpadnich vod B}
Technicka zprava

Cerpaci stanice - technologicka ¢ast 1:25

PS 02.1 - Cerpaci stanice (ATS)
Technicka zprava ,

Cerpaci stanice (ATS) - technologicka &ast 1:25

PS 01.2 - Elektroinstalace a pripojka NN CSOV
PS 01.2 - Elektroinstalace a pfipojka NN pro ATS
Dokladova Cast

Zavazna stanoviska, rozhodnuti, vyjadifeni DODD

Stanoviska vlastnik(l vefejné dopr. a téch. Infrastruktury
Rozpoctova Cast (dle vyhl. 169/2016 Sb.)

Rozpocet stavby

Soupis praci
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