
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Zdobnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 600 4 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 30 1 300 39 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 160 550 88 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 260 650 169 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 175 2 200 385 000 30.10.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 20 2 500 50 000 30.10.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 57 2 000 114 000

do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

3.1.4.
Upřesnění přídělů ha 40 1 500 60 000 30.10.2017

3.1.5.
Rozbor současného stavu                      ha 420 220 92 400 30.10.2017

3.1.6.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 420 300 126 000 30.10.2017

1 128 200 30.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 420 520 218 400

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 40 600 24 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 360 36 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 500 1 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 420 570 239 400 31.3.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

539 300

3.3 Mapové dílo ha 420 260 109 200 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

109 200

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 1 100 165 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 165 000

31.12.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.03.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.01.2019



1 128 200 Kč

539 300 Kč

109 200 Kč

165 000 Kč

1 941 700 Kč

407 757 Kč

2 349 457 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 8.7.2016

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Rychnově nad Kněžnou dne 26.7.2016            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Alena Rufferová

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad

Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti AZIMUT s.r.o.

Zástupce sdružení:

AZIMUT CZ s.r.o. – Geodézie Engineering s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


