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GasNet, s.r.0,

Sidio: Kligska 940/96, Klige, 400 01 Usti nad Labem
SpisnuW soudu v Usti nad Labem
Banka: , Cislo vétu: |G
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt
zastoupena na zdkladé plné moci spoleénosti
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$MLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO

RIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH
Cislo smlouvy: 4000213774

CL I

Smluvni strany

GridServices, s.r.o,
Sidlo. Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brne

Zastoupena:

Banka:

islo Gcty;

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311
ID datové schranky: jnnyjsé
jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,vlastnik PZ“)

a
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Sltatuta rni mésto Opava
Sidlo: Horni nameésti 382/69, 746 26 Opava
Zastoupeno;

ICO: 0 DIC: CZ00300535

Banio IR ocbosia Opeva Cisio et IR
ID datové schranky: Seabx4t

iako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik*})

cl. L.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynarenského zarizeni (dale jen ,PZ") ¢&i jeho ¢asti - STL plynovodu a pripojky plynu
(dale jen ,pfelozka PZ"), vobci Opava, k.u. Opava-Predmésti, které je v majetku
vlastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti vilastnictvi ke zru$ené casti
plyndrenského zafizeni stavebnikem. Potfeba pfeloZky PZ je vyvolana realizaci stavby:
Propojeni Krnovska-Zizkova, jejimz investorem je stavebnik.

Rozsah prelozky PZ vietné pfedpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku
viastnika PZ ze dne 20. 12. 2017 &.: 5001640588,

Jeji technické feseni muzZe byt uprfesfovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit viiv
na vysi pfedpokladanych nakladl na provedeni pielozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisu (dale jen ,energeticky zakon®), Ze stavebnik svym
jménem a na sveé naklady pro viastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim
prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouveé a které budou vyplyvat z projektove
dokumentace.
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4 Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pielozky PZ, za ucelem zajisténi
jejiho F&dného budouciho provezu, zejména z hlediska bezpetnosti, spolehlivost
a hospodarnosti.

¢l. il
Termin provedeni stavby

1. Prelozku PZ podle &lanku Il této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladanem terminu
5/2019, a to véetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
prelozky PZ.

10.

¢islo smlouvy stavebnika: 6/2018/PRI

El. V.
Prava a povinnosti smiuvnich stran
Stavebnik

U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou
dokumentaci, ktera bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby
dle zakona & 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zéakon“) vedeného pfislusnym stavebnim ufadem, jehoZ vysledkem bude vystaveni
prisiuéného dokladu dle stavebniho zakona opraviujiciho k realizaci pielozky PZ
a predio?i ji k odsouhlaseni vliastnikovi PZ.

Zavazuje se k zapracovani pripadnych pfipominek viastnika PZ do PD. Pouze takova
PD je zpusobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Gfadem.
Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro &innosti
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky
této smiouvy a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

. Zavazuje se, ze zhotovitele ptelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou

vlastnikem PZ a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci pielozky PZ
v této smlouveé.

Zavade zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnu pred zahajenim stavby
prelozky PZ nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani
provozovatele PZ, na adrese:

https:ﬂ z duvodu ustanoveni zameéstnance
viastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ Zavaze zhotovitele pfeloZky
PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dnl pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni
predepsanych zkousek v souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

Pii realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedene ve stanovisku viastnika
PZ k PD pfelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze
podminky budou vychazet ze zmén pravnich predpist, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti piislu§ného organu.

_ Je povinen provadét vsechny &innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou

péeci.
Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny viastnika PZ vznesené pfi kentrolni
ginnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které
v terminu realizace prelozky vyplynou ze zmén pravnich pfedpisu, technickych
norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu. Tyto dalsi
podminky musi vlastnik PZ zapsat do stavebniho deniku pielozky PZ.
Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribucni soustavouly, zejména naklady za pripadné pouZiti
bezodstavkovych technologii pro s3sobovani stavajicich odbératell a naklady
viastnika PZ spojené s ucasti na odpojeni a propojeni piekladaného PZ
prostfednictvim zhotovitele prelozky P7 a nahradu Skody za unikly plyn odpudtény
pfi propoji.
Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického
postupu, ktery zhotovitel prelozky PZ predlozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdeji
15 dni pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-ii dojit k omezeni nebo preruseni
distribuce plynu zakaznikim (dale jen _odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit
g
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u zhotovitele prelozky PZ zpracovani piedbézného pracovniho postupu a predloZit je)
ve viastnim zajmu k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpeéit spinéni své povinnosti podle
§ 59 odst. 5 zakona ¢. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu
aoznamit véas dotéenym u(éastnikim trhu s plynem pferuSeni nebo omezeni
distribuce plynu.
Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani
odstavky a predpokladany termin zahajeni a ukonéeni odstavky, ktery musi spinovat
nasledujici podminky:
- u planovanych jednodennich odstavek Ize pfedpokiadany termin zahajeni
a ukonceni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky
nebyla doba del$i nez 7 kalendafnich dnu;
- u planovanych vicedennich odstavek lze pfedpokladany termin zahajeni
a ukonceni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonCenim odstavky
nebyla doba del$i nez predpokladana doba odstavky navySena maximalng
o 7 kalendarnich dnd.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrZeni oznameného
terminu provadéni propojovacich praci.

11. Propojeni preloZzky PZ s distribuéni soustavou muZe byt realizovano nejdfive
po technické piejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti pfelozky PZ
ke vpusténi plynu* mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vilastnikem PZ,
ke které je povinen vyzvat viastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

12. Pfi prejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v origindlnim vyhotoveni
stanovené TPG 905 01 a doklady poZzadovane vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
pfelozky PZ, zejména doklady opravnujici k realizaci a dokladajici stav predavané
pfelozky PZ dle stavebniho zakona.

13. Pfi pInéni pfedmétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat prislusné obecné
zavazné pfedpisy, technické normy a technické pravidia (napi. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni
verejnopravnich organu.

14, PFi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini

dokumenty viastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a kieré jsou zverejnény na
jeho intemetovych strankach o RN

15, Zavazuje se nahradit kody vzniklé pfi pfipravé ¢i realizaci prelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfislu$enstvi, $kody na polnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty
adaldi sankéni platby stanovené pfislusnymi organy za poruseni pfislusnych
pravnich predpisu souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

16. Po dokonéeni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas &i jiné
pfislusné vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich
pfedani v origindinim vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti
s doloZzkou pravni moci. Za fadné dokoncenou pfelozku PZ se povaZuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkd a jeji protokolarni predani viastnikovi PZ.

B. Viastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoeli, i bez predchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zplUsobu provadéni pielozky a vSech
pfedepsanych zkousek. Viastnik PZ pii téchto kontrolach nepiejima odpovédnost
za vady provadéné prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Uéinnou soudinnost a spolupraci pfi pinéni
téta smlouvy.

3. Pri kontrolach stavby pielozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pinéni svych pfipominek a pokynu
v pozZadovaném terminu.
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cl. V.
Vécné pravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim prelozky
PZ neméni a Ze realizovana pfelozka PZ, ti. novad &ast, po propojeni s distribuéni
soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3 energetického zakona dotenou
Cast viastnikova plynarenského zarizeni. Puvodni ¢ast plynarenskeho zafizeni,
tj. zruSenou &ast, ktera bude s ohledem na ¢l Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji urcena
v pfiloze zapisu o technické prejimce, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné
neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy
(odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyzadovana k plynovodum nebude
stavebnikovi ke zruSené c¢asti plynovodu predana, nebot zruSena Cast PZ jiz neni
plynovodem.

Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Zze plvodni ¢ast plynarenského zafizeni,
t. zrusenou cCast, je treba odstranit z pozemku. Nahrazeni doicené Casti ruseného
plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat
prelozenou ¢ast PZ (novou Cast).

2. Smiuvni strany se dohodly, Ze stavebnik je povinen zajistit zfizeni vécného bfemene
ve smyslu sluzebnosti (déle jen ,VB") ve prospéch viastnika PZ ke véem dotéenym
pozemkum, véetné jeho zapisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formalni spravnost
veskerych relevantnich dokumentu, které jsou prilohou navrhu na vkiad podle
katastralniho zakona & 256/2013 Sb., v platném znéni, odpovida stavebnik. Stavebnik
neni povinen zajistit zfizeni VB k pozemkdm ve vlastnictvi vlastnika PZ.

3. Smiuvni strany se dale dohodly, ze vyjma Ghrady za pfipadné zfizeni vécného biemene
k pozemkum ve viastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vylucné
stavebnik. Uhradu za ptipadné ziizeni VB k pozemk(m ve viastnictvi stavebnika nese
viastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).

4, Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pfed vydanim stanoviska vlastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objektl prelozek PZ pro ucely povoleni stavby
die stavebniho z3dkona uzavreni smiuv © budoucich smlouvach o zrizeni VB
se viemi viastniky pozemkud dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu niZze uvedeném, a to
podle vzoru prilozenych k této smlouvé. Pripadné odchylky od vzori je stavebnik povinen
projednat s viastnikem PZ. Smiluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny
v geometrickych planech k éastem pozemk( dotéenym pfelozkou PZ bude odpovidat
u plynovodU a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar véetné vZdy jeden metr na obé strany od pudorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar vCetné vzdy dva metry na obe strany od pudorysu potrubi,
9 nad 40 bar vzdy ¢tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.
Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce pfelozky PZ 3x original
geometrického planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz délek a vymer

a 1x CD - vSe bude zpracovano dle dokumentace distribucni soustavy

http* V pfipadé, Ze stavebnik nesplni

povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude pfelozka PZ propojena s distribucni
soustavou.

5 Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smiouvy do svého viastnictvi pozemek dotéeny
prelozkou PZ pred zfizenim VB ktomuto pozemku, je povinen o této skute€nosti
neprodlené informovat vlastnika PZ a uzavrit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni
VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které v souladu s pfilozenymi vzory upravuji vztah mezi
vlastnikem PZ a stavebnikem jako viastnikem dotéeného pozemku. Totéz plati v pripadé,
kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni VB k prelozkou
PZ dotCenému pozemku ve vlastnictvi treti osoby a tento pozemek nasledné nabyl
do svého viastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani viastnika PZ se
sjednava smiluvni pokuta ve vysi 10.000 Ké&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni pfislusné
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni
nahrady 8kody timto neni dotten.
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11. Tato smlouva byla schvalena Radou statutarniho mésta Opavy dne 28. 2. 2018
usnesenim Cislo 2938/79 RM 18a).

Za stavebnika Za viastnika PZ
\V Opave, dne ... 51“1,'3 (Ul v Opa\;é‘ dne ‘5“[]3' Zﬁm

GridServices, $.40.0.
Piyrarenska 4991
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