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1.1.2.

113.

1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1. Uéel a rozsah piedmétu dila

Pfedmétem dila je zpracovani projektu stavby ,Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most - Zatec”,
ekonomického hodnoceni (viz él. 5.1.4) véetné povinnych pfiloh zaméru projektu, koordinitora BOZP
v pfipravé a vykon autorského dozoru. Sou&asti zakazky je rovnéi ziskdni dokladu potvrzujiciho, Ze stavba
nepodléha Uzemnimu Ffizeni a je vsouladu suUzemnim rozvojem, nebo ziskani uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni vie v pravni moci.

Dokumentace pro stavebni povoleni bude obsahovat viechny naleZitosti a bude zpracovan v podrobnostech
pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (zpracovani DVZS a navrh specifikaci pro ZTP na realizaci).
Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vwkazem vymeér (véetné vieobecného objektu).

Rozsah dila ,Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most - Zatec” bude spocivat v rekonstrukci zdéného,
klenbového mostniho objektu z roku 1872, tvoreného degradovanym, lokdlné vypadanym opukovym
kamenem, formou vestavby nové konstrukce.

1.2. Umisténi stavby

Kraj Ustecky

Trat Zatec— Obrnice (Most)
Stanic¢eni mostniho objektu 204,200
Kategorie drahy podle zdkona €. 266/1994 Sh. Draha celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P5/F3

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlaeni o draze 18700

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 531

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 123

Cislo tratového a defini¢niho Gseku TU 0581; DU 02
Tratova tfida zatizeni Cc3

Maximalni tratova rychlost do 70 km/hod
Trakéni soustava stejnosmérna
Pocet tratovych koleji 1

Z hlediska most je traf zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/24 do 3. tFidy trati
PFislusny spravce: SZDC, Oblastni feditelstvi (ddle OR) Usti nad Labem, Zeleznicarska 1386/31, Usti nad Labem

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
2.1. Protokol o podrobné prohlidce 2016.
2.2. Geotechnicky a stavebné-technicky prizkum 2014 (GeoTec).

2.3. Vykresy stavajiciho stavu z dokumentace nerealizované opravy objektu.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Soucasti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktualné zpracovavanymi,

investicnimi akcemi a stavbami ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni
dila dle harmonogramu praci a to i cizich investord
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.1.

4.2.2,

4.2.3.

44.1,
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4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. Vseobecné

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni poZadavk( vyplyvajici z wyjadfeni dotéenych organi a osob
zGicastnénych na pfipravé a schvalovani dila a to ve vzdjemné soudinnosti a navaznosti.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC & 30 ,Zasady rekonstrukce celostitnich drah Ceské
republiky nezafazenych do evropského Zelezniéniho systému” a Smérnice generalniho feditele ¢ 11/2006
v platném znéni.

V dokumentaci nesmi byt navriena reseni vyzadujici vyjimku z norem a predpist. Bude-li v dokumentaci
stavby mimofadné navrhovano technické feseni odchylné od ustanoveni CSN, TNZ nebo predpist SZDC,
provede projektant zduvodnéni a porovnani navrzeného reseni a zajisti souhlas gestorského utvaru daného
predpisu a normy s odchylnym fesenim. Pfipadné navrhované vyjimeéné nebo odchylné reseni bude
piedem projednano na pracovni poradé za ucasti objednatele a viech dotéenych sloZek Spravy Zeleznicni
dopravni cesty s. 0., €D, a.s., Drazniho Ufadu a budou doloZeny v dokladové ¢asti.

Technické feseni bude fadné projedndno a veskeré pfipominky viech draznich a mimodraZnich organd a
organizaci budou zapracovany v dokumentaci. Véechna stanoviska budou v platném znéni pred zahajenim
stavebniho Fizeni.

4.2. Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani
rozhodujicich SO a PS).

V technické zpravé bude uvedeno pro kaidé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych koleji / ZZ:
o délka trvani wiluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u wyznamnych dennich nebo nocnich vyluk)
. vymezeni vyluéovanych koleji (némeznikem ¢&i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)

e  ¢innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi pfepinani ZZ a zajisténi jizd
vlakt a zjistovani volnosti v téchto obdobich),

e  struény rozsah praci
. pocet viakil, které je tfeba odklonit, & odfeknout a vyéisleni finanéni naroénosti NAD

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni staveni$té, nutné pro vystavbu jednotlivych
SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné feseni nutného
socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité pro ucely zafizeni stavenisté budou
prfedbéiné projednany se spravci siti.

4.3. Zabezpecovaci zafizeni

ZST Zatec je vybavena elektronickym stani¢nim zabezpetovacim zafizenim 3. kategorie typu ESA 44 s JOP.
Mezistani¢ni Gsek Zatec — LiSany u Zatce je vybaven tratovym zabezpedovacim zafizenim 3. kategorie, typ AH
bez hradla na trati. Na rekonstruovaném mosté vedou v kabelovém Zlabu TK2 zabezpecovaci kabely ve
spravé OR Usti nad Labem.

V rémci projektu stavby bude v soucinnosti s mistnim spravcem $ZDC, OR Usti n Labem - Spravy sdélovaci
a zabezpecovaci techniky Most navrieno v pfipadé dostatecné rezervy kabell jejich provizorni vyvéseni
a ochrana, v opacném pfipadé bude navrzen SO Pielozky zabezpetovacich kabeld SZDC.

4.4. Silnoproudé technologie véetn& DRT, trakéni a energetickd zafizeni

Popis stavajiciho stavu

V misté stavby vede kabel nn v chranicce. Dale, na rekonstruovaném mosté, jsou nadzemni sité trakéniho
vedeni (ddle TV). Napdjeci kabel osvétleni a TV jsou ve sprivé SZDC - OR Usti nad Labem — Sprawvy
elektrotechniky a energetiky.

Poiadavky na novy stav

Pfed zahajenim stavby se musi podzemni sité vytycit. Je potreba vytvorit SO na ochranu kabelu nn proti
mechanickému poskozeni. Navrh ochrany kabelu musi splfiovat podminky platné CSN.
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45,1

4.6.1.

46.2.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.5. Zelezniéni svriek a spodek

Pfes pfesypdvku mostu prechazi kolej, leici ve smérovém oblouku. Kolej nale#i do zahlavi ZST Zatec.
S ohledem na zplsob rekonstrukce mostu se zasah do Zeleznicniho svriku nepredpoklada.

4.6. Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu

Nosna konstrukce mostniho objektu je tvorena kamennou klenbou. Opéry a kfidla jsou z kamenného
radkového zdiva, zaloZeni plosné. Vzhledem k velké Sikmosti mostu plni pomérné rozsahla kridla i funkci
opérnych zdi zajitujicich stabilitu néaspu. Material mostu je tvofen pfevainé piscitymi slinovci (opuky). Zdivo
je znaéné degradované, na mnoha mistech do hloubky vypadané a rozpraskané. Most prevadi stalou vodotec.

Poiadavky na novy stav

Pfedpoklada se vybudovani nové konstrukce na zékladé hydrotechnického vypoctu ve stévajicim otvoru bez
bourani stavajiciho mostu. Sifka nové nosné konstrukce by méla zajistit minimalizaci rozsahu kiidel

U nového mostniho objektu bude stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro urcovani
zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektG” (¢}, $30135/2015-013)

Novy mostni objekt bude navrien dle CSN EN 1991-2 na LM 71 se soudinitelem a = 1,1 pro 3. tfidu trati. Bude
doloZeno prostorové uspofadani dle CSN 73 6201 véetné nutného obrysu kolejového lofe.

Nowvy mostni objekt bude respektovat pozadavek na minimalni naklady na udrzbu.

4.7. Zivotni prostredi

Kapitola Zivotni prostfedi bude zpracovana v souladu se Smérnici generalniho feditele ¢, 11/2006 v platném
znéni. Dokumentace bude zpracovéna v co nejvétsi moiné podrobnosti, aby byla pinohodnotnym podkladem
pro pripadné posouzeni zameéru z hlediska vlivu na Zivotni prostredi.

e
1

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi“ bude aktualizovdna v obecné roviné a ¢lenéna

nasledovne;

e  B. 3.1 Technicka zprava vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, diraz bude
déle kladen na aktualizaci kapitol:

e B. 3.2. Dendrologicky prizkum - bude provedena kontrolni pochiizka lokalitami a v pripadé potfeby
bude kapitola zpracovana v souladu s novelizovanym Metodickym pokynem ze dne 1. 11. 2016, ¢j.:
43941/2016-SZDC-015, piedevéim s ¢asti 1l, kapitolou VII Kaceni vy3ii zelené v pfipadé investic na
zelezni¢ni dopravni cesté.

. B. 3.3. Hluk ze stavebni éinnosti — dojde k posouzeni akustické situace v souladu s Nafizenim viady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v jeho novelizovaném znéni
(platnost od 30. 7. 2016), tak aby ve fazi realizace nedochazelo k pfekrac¢ovani hlukovych limitl. Budou
stanovena pfipadnd kompenzaéni opatieni a omezeni pro fazi realizace.

. B. 3.4, Odpadové hospodarstvi — naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako
samostatna poloZka, ktera bude soucasti rozpoctl jednotlivych PS a SO. jednotlivych SO a PS. Dilsledné
budou navriena opatfeni nakladani s pfipadnymi odpady s nebezpecnymi vlastnostmi, které vzniknou
pfi demolicich stavajicich objekt(. Bude zvdiena potfeba vzorkovani v mistech moiné kontaminace
povrchu a podloZi. Pfipadné tato potfeba bude vyloucena. Pfipadné vzorkovani by probihalo za
pfitomnosti pracovnik( odd. ZP $5Z. Veikera &innost na tomto Useku bude probihat v souladu se
zakonem & 185/2001 Sbh. o odpadech v platné znéni.

Vzhledem k pfechodu mostu nad vodoteci bude zpracovan plan opatieni pro pfipad havarie (havarijni plan), a
to jako samostatna piiloha, dle zakona 254/2001 Sb., vodni zédkon, v platném znéni a vyhlasky ¢. 405/2005 Sb.,
o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a néleZitostech havarijniho planu zplsobu a rozsahu hlaseni
havaérii, jejich zneskodriovani a odstrafiovani jejich skodlivych nésledk, v platném znéni.

Pro zameér stavby bude zazadano o odivodnéné stanovisko dle § 45i zakona ¢ 114/1992 Sb., o ochrané

prirody a krajiny, které bude ihned pfedano objednateli a na odd, ZP $SZ. Soudasti zadosti bude mapovy
vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Na zakladé odivodnéného stanoviska dle § 45i, pozada zadavatel pfislusny orgédn ochrany pfirody o vyjadreni
dle zdkona ¢ 100/2001 Sb., o posuzovani vliva na zivotni prostredi.
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4.7.6

4.8.1.

.V pfipadé nutnosti aktualizace odlivodnéného stanoviska k lokalitaim NATURA 2000 bude pfislusny organ

ochrany pfirody pozadan o aktualizované vyjadfeni dle zakona ¢, 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi. Zadost bude zaslana na odd. Zivotniho prostiedi k piipominkam. lhned po obdrieni budou
vyjadieni preddana na oddéleni Zivotniho prostiedi SSZ.

Dokladova &ast H bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofadéna do samostatné podslozky
dokladové ¢asti, Zde budou fazena nasledujici vyjadieni: k lokalitam NATURA 2000, rozhodnuti o povoleni ke
kaceni, vyjimky, aktualizace souhlasu o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o predpisu odvedl za trvalé a docasné
odnéti pozemk( ze ZPF, rozhodnuti o odnéti PUPFL atp.

4.8. Geodetickd dokumentace

Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a predéna v souladu s prilohou ¢. 2 Smérnice generalniho feditele
€. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a doplikl s pravou v ¢asti I. 6 Geodetické a mapové podklady:

e jako Cturty odstavec se se doplfiuje ,Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji a
dokumentuji podle Metodického pokynu feditele SZG Praha-prozatimni ¢.05/2016 Budovéni a sprava ZBP -
C.j. 3234/2016-52DC-S2G PHA-PHA ze dne 1. 10. 2016,

e stavajici étvrty odstavec se nahrazuje textem ,Zplsob zaméfovani a zobrazovani objekt(l Zelezni¢ni dopravni
cesty je stanoven pfedpisem SZDC M20/MPOO6 — OpatFeni k zaméFovani objektl Zelezniéni dopravni cesty,
jehoz prilohami jsou i jednotlivé fotokatalogy (acinnost 15. 2. 2017), (dokument je umistén na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)

e stdvajici paty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava
podle SZDC M20/MP0O05-Metodicky pokyn pro tvorbu prostorowych dat pro mapy velkého méfitka
{dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni)”,

Tato uprava se tykd i odstavce Souvisejici dokumenty v zakladni €asti Smérnice generalniho reditele
¢.11/20086.

Vyhotoveni ZBP (Zelezni¢niho bodové pole) splfiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni ZMP (zelezni¢nich
mapovych podkladii) zajisti objednavatel prostrednictvim Spravy Zelezniéni geodézie (SZG).

Pfipadné doplnéni geodetickych a mapovych podklad( (pfi umisténi novych objektll mimo stavajici hranici
drahy nebo z divodu zastaralych podkladil ¢i tc¢elového mapovani objednaného projektantem) si zajisti
zhotovitel dle pfedpisi uvedenych v odst. ,Geodeticka dokumentace” tohoto dokumentu.

Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace bude vychéazet z aktudiniho stavu katastru nemovitosti v dobé
zpracovani (platné SPI a SGI).

V pfipadé, ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude nutné provést presné
uréeni hranice, Toto pfesné urceni je plné v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, ktery musi uzit takovych
postupi a zajistit si potfebné podklady véetné podkladl z dokumentace SZG, aby zaruéil pfesné uréeni hranice
dotéenych pozemkd v terénu v souladu s platnymi zakony pro zeméméfictvi ve spolupraci s UOZI objednatele
stavby.

Geodeticka ¢ast dokumentace bude odevzdana v uzaviené i otevrené formé.

Geodeticka dokumentace musi byt ovérena ufedné opravnénym zemémaérickym inzenyrem (fyzicka osoba,
které bylo udéleno uredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. a} a c) zakona ¢. 200/1994 Sh. o zeméméfictvi,
v platném znéni).

Kompletni Geodetickd dokumentace bude zasldna zhotovitelem ke schvaleni geodetem (UOZI) objednatele.

Soucasti odevzdané dokumentace bude i doplnénd tabulka ,Pfehled majetkopravniho vyporadani staveb”.
U0Zl objednatele pred zapoéetim praci poskytne zhotoviteli vzor tabulky s nazvem: ,Pfehled majetkopravniho
vyporfadani staveb.xls”, ktera bude zavazna pro viechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné
aktualizovédna zhotovitelem a bude pfedavana dle dohody s UOZI objednatele, Tabulka slouzi jako podklad pro
naslednou kontrolu aktualniho stavu majetkopravniho vyporadani po ukonceni stavby.

V prubéhu zpracovéni projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho naklady provedeny veskeré
geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani projektové dokumentace.
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5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

507

5. SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude piednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-li toto splinit, pak na
pozemcich v majetku D, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych viastnikil je moZné ai po odsouhlaseni SSZ
SZDC na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pfed poufitim ciziho pozemku v pfipravné
dokumentaci.

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude prednostné respektovana hranice UMVZST (tzn. na
pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Soucésti dokumentace bude situace se zakresem SO a PS
v katastralni mapé s barevnym rozliSenim pozemki ve spravé SZDC, pozemkd CD uréenych k pfevodu do
spravy SZDC, pozemki €D a ostatni pozemky)

Naklady dokumentace budou zpracovany dle schvalené aktualizované Smérnice ¢. 20 dne 14. 7. 2017
&j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Géinnosti od 1. 8. 2017.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano dle Rezorthi metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti
projektu dopravnich staveb s (éinnosti od 1.11.2017, alternativni formou dle ,Provadéci pokyny pro
hodnoceni efektivnosti projektd dopravni infrastruktury”, odst. IV. bod 2 Odlisné postupy SZDC, s.o.
Prilohy zaméru projektu budou zpracovany v souladu se Smérnici Ministerstva dopravy ¢, V-2/2012 v platném
znéni,
V Souhrnném propoctu je nuiné zohlednit budouci naklady na poradenské firmy (GT dozor, podpora TDI,
arch. prizkum atd.}, naklady na zpracovani zpravy o bezpecnosti ke kolaudaci stavby.
Pokyny pro zpracovani dokumentace
* Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH a nezbytnych pfiloh ZP k projednani
Pocet vyhotoveni: 2x v listinné podobé, soupravy 1 -2 s oznacenim K PRIPOMINKAM
4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (, pdf*)
« Cistopis projektu stavby véetna EH a nezbytnych pfiloh ZP — gistopis
Pocet vyhotoveni: 8x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-8
5x CD (1x oteviena forma, 2x TreelNFO a 2x format PDF)

e  Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby DVZS vCetné neocenéneho vykazu vymeér,
Soucasti bude i neocenény vykaz vymér véeobecného objektu.
Pocet vyhotoveni: 11x CD (1x oteviena forma a 10x format PDF, vykaz vymér oteviena
forma

e Kompletni vyhotoveni propoétl PS a SO véetné vieobecného objektu bude soucasti
G. naklady

. Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustredéna kladna vyjadieni viech
dotéenych spravcil (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnik( siti a ostatnich organizaci (HZS CD aj.) v rozsahu
nutném pro schvalovaci fizeni stavby v ramci $ZDC a pro vydani Uzemniho fizeni (pokud bude potieba)

a stavebniho povoleni. Soucasti dokladové ¢asti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek SZDC (GR,
$SZ, OR Usti n. L.). Prace na dokumentaci bude ukonéena aZ po schvaleni projektu stavby, vydani stavebniho
povoleni v pravni moci.

5.1.8. Razeni dokladi bude prehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, ¢.j. a platnosti dokumentd,

5.1.9.

popf. kontakti. Ke viem dokladiim z projednani je nutny komentaf projektanta, jak jsou feseny pfipominky
obsaZené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadieni kladna. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt
opatiena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakl vé. nazvu a pfipony cilového souboru,
Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu sloZek a soubori s vypisem
nezkracenych nazvi slozek a soubord.
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5 DC Priloha €. 3 — Zvlastni technické podminky

S —— Dokumentace pro stavebni povoleni

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP
apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoiZfiuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim pfedpisim a dokumentim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustredna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: I
I v\ hitp://typdok.tude.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http: //www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

varacovala—
Dne: 28.11.2017

Dne:

Schvalil: - I

naméstek reditele pro techniku

828


http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html

Ovérovaci dolozka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 33683, Ze tato komponenta je konverzi piivodni komponenty do PDF/A.
UUID pavodni komponenty: 21825166-4cb6-4425-96b1-cc41d3243ef9

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum: 13.03.2018 14:35:01
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