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Č. smlouvy objednatele: 001129 00 17 

Č. kontraktu objednatele: 9002002437 

 

                                                                          

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

  JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva  
IČO:    00005886 

DIČ:     CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“)  
 

a   

 

IM–stav Praha s.r.o. 

se sídlem:         Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zastoupená:    Petrem Michovským, jednatelem 

IČO:                 26465728 

DIČ:                 CZ26465728, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:         27-7436040267/0100 

OR:                  MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

(společnČ dále jako „smluvní strany“, jednotlivČ také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 18.12.2017,  

pod názvem „Oprava stĜechy plynové kotelny depo Zličín“, č. j. 900420/1186/17  

 (č. POBJ 1000178672), 
dohodly na uzavření této  

 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“)  
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2.   PěEDMċT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele opravu  

stĜechy plynové kotelny depo Zličín v rozsahu dle následujícího odstavce 2.2 této 
smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále 
stanovených v této smlouvě a řádně dokončené dílo převzít. 

2.2. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu 
a projektové dokumentaci, zpracované firmou FARA spol. s r.o. z 12/2016, kterou 

zhotovitel obdržel v rámci zadání výše uvedeného poptávkového řízení. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle článku 2 této smlouvy je stanovena ve výši 2 596 318 Kč bez 
DPH (slovy: Dvamilionypětsetdevadesátšesttisíctřistaosmnáctkorunčeských). 

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v 

rozsahu dle článku 2 této smlouvy po celou dobu realizace, uvedená cena je sjednána 
jako nejvýše přípustná a konečná. Cena díla může být měněna pouze v souvislosti 

se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu 
plnění této smlouvy. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena díla měněna a to i za 

cenu zvýšeného úsilí zhotovitele k provedení díla. 
3.2. DPH bude účtována dle daňových předpisů  platných ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění (dále jen “DUZP“). 
3.3. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mohou být realizovány a fakturovány pouze 

po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění 
určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 

3.4. V oceněném položkovém rozpočtu, který je v příloze č. 1 této smlouvy, jsou stanoveny 

jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí 
předmětu plnění díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro fakturaci a oceňování 
případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv 
požadavek na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, pokud dotčené práce nebyly 
dosud zhotovitelem provedeny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně 
uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro 
účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. 

3.5. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezbečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

3.6. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady 
budou přiměřeně doložitelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne pověřený zástupce objednatele. Oceňování nepřímých nákladů (režie výrobní, 
režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON 

v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 
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3.7. DUZP je u dílčích faktur poslední kalendářní den příslušného měsíce a u konečné 

faktury je to den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude 
uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 

3.8. Fakturace ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových 
dokladů, vystavených v zákonné lhůtě ode DÚZP na základě zjišťovacího protokolu a 
soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného 
zástupcem objednatele do výše 90% ceny díla bez DPH. Přílohou faktury bude 
odsouhlasený soupis provedených prací. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno ve 

lhůtě 30 dnů po obdržení konečné faktury vystavené v zákonné lhůtě od DUZP dle bodu 
3.7 této smlouvy a v případě absence vad a nedodělků při předání a převzetí díla na 
základě faktury dle následujícího bodu této smlouvy.  

3.9. Konečnou fakturu – daňový doklad na zbývajících 10% ceny díla bez DPH vystaví 
zhotovitel v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění dle bodu 3.7 této 
smlouvy. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury. 

3.10. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 
Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ název díla, 
­ kopii potvrzeného soupisu provedených prací 
­ přílohou konečné faktury bude kopie předávacího protokolu, 

­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů 
klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e zákona o DPH. 

3.11. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.12. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
objednatele.  

3.13. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo 

nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení 
a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
objednateli. 

3.14. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední 
den  lhůty splatnosti připsána k účtu zhotovitele uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

3.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. V 
případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ 
daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s 
úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 
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3.16. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel 

pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení 
zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně. 

3.17. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

4.   DOBA PLNċNÍ 

4.1. Dílo musí být provedeno do 90 kalendáĜních dnů od pĜedání staveništČ. Podrobnosti 

provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 2 této 
smlouvy. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den 
sjednané lhůty, hotové dílo bez zjevných vad převzít. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a po 

předání staveniště. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele učiněnou nejméně 10 
pracovních dnů předem dostavit se k převzetí staveniště a staveniště převzít. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, běží lhůta pro provedení díla dle bodu 4.1 této smlouvy ode dne, kdy 

měl zhotovitel staveniště dle výzvy objednatele převzít a staveniště se pro účely běhu 
uvedené lhůty považuje za zhotovitelem převzaté.  

4.3. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise 
uvedených přejímá. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního 
deníku. 

4.4. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší 
mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí nejsou 

důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se určí 
podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. Nebude-li 

možné dodržet termín dokončení díla z provozních důvodů objednatele, je nutné 
projednat posunutí termínu dokončení.  

4.5. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodu obsažených v odstavci 4.4. 

tohoto článku bude písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem 
na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje, že 
v případě vzniku nutnosti přerušení provádění díla z  důvodu uvedených v odstavci 4.4. 

tohoto článku vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a předání díla byl 
ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen pouze o nezbytně nutnou dobu. 

4.6. Příslušné práce budou probíhat v pracovních dnech v době max. 7:00 – 18:00 hodin.  

5.   ODPOVċDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím 
třetí osoby, a to na svoji odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, 
odpovídá jakoby plnil sám.  Zhotovitel může k plnění díla použít třetí osoby, pokud byly 
uvedeny v nabídce zhotovitele k poptávkovému řízení, na základě nějž byla uzavřena 
tato smlouva nebo pokud byly výslovně osouhlaseny objednatelem. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že 
provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, 



 Oprava střechy plynové kotelny depo Zličín 

  

5/12 

právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými 
normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to jak při 
převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 mČsíců ode dne převzetí 
bezvadného díla objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že 
dílo bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu a zachová 
si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou funkčnost, a to 

po výše uvedenou záruční dobu.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k  opravě vad a výměně vadných částí díla 
za bezvadné na své náklady. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel 
povinen nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je do 24 

hodin od obdržení reklamace u vad bránících provozu a nejpozději do 10 dnů od 

obdržení reklamace u ostatních vad nebo vad vyžadujících zajištění materiálu, pokud se 

strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Delší lhůta pro odstranění vad 
bude dohodnuta především pokud vzhledem k povaze vady nelze spravedlivě požadovat 
její odstranění v uvedené lhůtě, přičemž v těchto případech může objednatel vždy také 
odstranit uvedené vady sám na náklad zhotovitele. 

5.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 
vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak 
učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

5.5. Důvodnost reklamace vady v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 
5.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech 

stanovených v odst. 5.3. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 
jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

6.    SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

6.1.1.Pro případ prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle 
odst. 4.1. anebo prodlení s odstraněním vad v termínu dle 5.3., se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla bez 

DPH a v případě prodlení s odstraněním vad 0,3% z ceny (dle této smlouvy) části 
díla dotčené reklamací bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení.  

6.1.2.Pro případ porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 9.14 

této smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a 
platnost tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním 
uvedených povinnosti. 

6.2. Závazek splnit povinnosti zajištěné v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká.  

6.3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. Smluvní pokuty mohou být navzájem kombinovány a uplatněním 
jedné smluvní pokuty nezaniká nárok uplatňovat jinou smluvní pokuty dle této 
smlouvy. 
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6.4. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 
výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 

7.    FAKTURACE SMLUVNÍCH POKUT 

7.1. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty, jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 
účet objednatele uvedený na faktuře.  

7.2. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu.  

8.     POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

9.      PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel může započít s plněním díla po nabytí účinnosti této smlouvy a předání 
staveniště. 

9.2. V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na 
nezbytně nutnou dobu.  

9.3. Zhotovitel je povinen vést, v rozsahu stanoveném ve stavebním zákoně, po celou dobu 

provádění díla stavební deník, který bude k dispozici každou pracovní směnu 
objednateli ke kontrole a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního 
deníku pořízený zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení objednatelem (změna 
rozsahu prací, změna technologie, vícepráce, úprava ceny, termínu apod.) musí být 
nejprve projednán s objednatelem či jeho oprávněným zástupcem a schválen formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Dokončení díla oznámí zhotovitel zápisem do 
stavebního deníku spolu s termínem přejímacího řízení.    

9.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.5. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a 

ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a 
podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.6. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP a PO (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 
zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup na pracoviště vybaveni 
dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské 
firmy na oděvu.  
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9.7. V každé pracovní směně musí zhotovitele zastupovat vedoucí zaměstnanec hovořící 
českým jazykem. 

9.8. Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům zhotovitele, kteří 
budou vybaveni externím průkazem a označeni visačkou se jménem, fotografií  
a názvem firmy zhotovitele. Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí před 
započetím provádění díla u objednatele. Seznam pracovníků s číslem OP a registračních 
značek vozidel nezbytně potřebných k provádění díla bude uložen na vrátnici areálu 
Depo Zličín. Seznam musí zhotovitel dodat minimálně 5 dní před započetím provádění 
díla. Zaměstnanci zhotovitele za tímto účelem udělí objednateli souhlas se zpracováním 
osobních údajů dle příslušných právních předpisů. 

9.9. Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat v prostorech objednatele pouze v místě 
provádění díla a řídit se pokyny pracovního dohledu a příslušného pracovníka areálu 

Depo Zličín. 

9.10. Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být 
seznámeni s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou 

povinni je dodržovat. 
9.11. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla (jejichž 
původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou.  
Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej 
předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na centrální úložiště odpadů 

(CÚO) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při 
předání uvede číslo nákladového střediska objednatele. 

KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je zhotovitel povinen vytřídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 
Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla. 
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatřen inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce objednatele. 
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9.12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude provádět na základě této smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto 
díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou 
kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této smlouvy nezbytné.  

9.14. Pro případ odpovědnosti za dílo má zhotovitel uzavřeno stavebně montážní pojištění, 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při provádění díla,  
na pojistné plnění ve výši min. 5 000 000 Kč (slovy: Pětmilionůkorunčeských), přičemž 
toto pojištění bude zhotovitel udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a umožní 
objednateli si jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit. 

9.15. Veškeré skladovací plochy zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 
9.16. Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění díla, pokud dochází k opakovanému 

poškozování majetku objednatele ze strany zhotovitele. 

9.17. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje 

provádět průběžný denní úklid. 
 

10.    SPLNċNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1. Zhotovitel splní svůj závazek prvést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení 
sepíší obě smluvní strany zápis – Předávací protokol. Dílo je předáno podpisem 
předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. K jednání o 
předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 14 kalendářních 
dní předem. 

10.2. Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli: 
- stavební deník 

- protokoly o zkouškách 

- certifikáty na vlastnosti 
- technické listy použitých materiálů 

- prohlášení zhotovitele o řádné likvidaci odpadů (v souladu se zákonem 
č.185/2001      Sb., vyhláškami č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb.) 

- ujištění zhotovitele o prohlášení o shodě na veškeré použité materiály a výrobky 

- projektová dokumentace skutečného provedení 
- protokoly případných revizí. 
Nepředání těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem, 
přičemž objednatel se nedostává do prodlení s převzetím díla. 

10.3. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 
V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 
uvedeny v předávacím protokolu včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 
(převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich 
odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve 
kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane 

dodatkem předávacího protokolu.  
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11.    OPRAVNċNÉ OSOBY 

11.1. Oprávněné osoby objednatele: 
         Ve věcech technických a provozních:  tel.:

      e-mal: 

       tel.:

e-mail:

Oprávněné osoby zhotovitele: 

         Ve věcech technických a provozních:  tel.: 

12.      UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na 
stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto 

případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po 
marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu neodstraní vady 
díla v něm zaznamenané anebo neodstraní záruční vady díla ve lhůtách 
podle odst. 5.3 této smlouvy; 

12.3.3 zhotovitel je předlužen; 
12.3.4 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
12.3.5 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
12.3.6 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 
12.3.7 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.8 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.9 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.10 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 
12.3.11 zhotovitel nezahájil provádění díla, ačkoliv k tomu byl objednatelem 

písemně vyzván;  

12.3.12 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 
se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 
provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.13 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 
objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 
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12.3.14 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 4., 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 

 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran odstoupit od smlouvy z důvodů 
uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

12.6. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená 
dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 
dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 
znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem 
vybraným objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí objednatel. 

12.7. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, 
stanovená dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla 
nedojde do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena 
na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného 
znalcem vybraným objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí 
zhotovitel. 

13.      ZAVċREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, 

kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  
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13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem 

(splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  
13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 

smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného 
závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

13.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2627, § 2628 a § 2630 Občanského 
zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě 
této smlouvy. 

13.8. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

13.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran. 

13.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Takovéto 
ustanovení je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.13. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 
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13.14. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, je takovéto 
ujednání neplatné. Neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již 
plněno. 

13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 

občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a 
zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
objednatel je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré 
informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) byly 
bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.  

13.16. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  

13.17. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom.  

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  položkový rozpočet 
Příloha č. 2 -  harmonogram  

Příloha č. 3 -  prohlášení o subdodavatelích 

 

 

 

V Praze dne      V Praze dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    __________________________  

Mgr. Martin Gillar     Petr Michovský 

pĜedseda pĜedstavenstva    jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   IM-stav Praha s.r.o.                      

akciová společnost 
 

 

 

_________________________                          

JUDr. Jan Blecha                                                                                             

místopĜedseda pĜedstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 


