Smlouva o dilo

Cislo smlouvy objednatele
2018/0022

uzaviena ve smyslu vyjimky § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach a podle §
2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku na zakladé vybéru
nejvhodnéjsi nabidky podané na vefejnou zakazku malého rozsahu.

I. Smluvni strany

Méstska ¢ast Praha 17

se sidlem: Zalanského &.p. 291/12b, 163 02 Praha 6
zastoupena: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou
kontaktni telefon-obecné: 234 683 111 nebo 234 300 005
fax: 235300 129

IC: 00231223

DIC: CZ00231223

bankovni spojeni: Ceské spofitelna, a.s.

¢islo uctu: 27-2000700399/0800

zastupce pro véci technicke: [

(dale jen objednatel)
a
Firma : Otistav s.r.o.
se sidlem: Ceskolipska 390/7, 190 00 Praha 9
zastoupena: Ing. Michalem Bal¢ikem, jednatelem spolecnosti

IC: 24832898

DIC: CZ24832898

bankovni spojeni: || GGG
¢islo uctu: || G
tel./fax:
e mail:

]
zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C,vlozka 178539

ve vécech technickyeh: |G

(dale jen zhotovitel)

I1. Pfedmét plnéni

2.1. Podkladem pro uzavieni smlouvy jsou zaddvaci podminky objednatele tykajici se
pfedmétu plnéni uvedeného sub 2.2 této smlouvy a nabidka zhotovitele podand na
vetejnou zakazku malého rozsahu s ndzvem: ,,Rekonstrukce volnych bytl — XX*. Tyto
podminky jsou pro zhotovitele zdvazné.
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2.2.

Predmétem plnéni ze strany zhotovitele je provedeni dila:
»Rekonstrukce volnych byt — XX

Predmétem vetejné zakéazky je:

Celkova rekonstrukce 3 bytovych jednotek v panelovych bytovych domech. Jedna se o
byt &.11 v Zufanové ul. CP 1093 (2+kk), byt ¢.16 v Zufanové ul. CP 1098 (2+kk), byt
¢.25 v Bazovského ul. CP 1120 (1+kk), byt &. 8 v Jirankové ul. CP 1136 (2+kk) a ¢.13
Galandova 1244 (2+kk).

Soucasti realizace standardné bude:
. odstranéni stavajiciho bytového jadra a realizace nového jadra
z porobetonovych tvarnic vcetné instalaci (voda, kanalizace, elektro.) a
zatizovacich predméth

. revize elektrické instalace
. osazeni nové kuchyniské linky vcetné zatizeni
dle stavu bytu bude realizovano:
. provedeni zbyvajici elektrické instalace
. vymeéna stavajicich podlahovych krytin
= vyména dveinich kiidel v€etn€ vstupnich dveii, novy natér zarubni
. natér topnych téles a potrubi UT
. odstranéni tapet, Stukovani stén, malba

Rozsah praci je specifikovan projektovou dokumentaci, vykazem vymér, konkrétniho
predavaného bytu respektive holobytu (samostatné ¢asti dila).

Dilo bude zpracovano v rozsahu cenové nabidky zhotovitele, vyhotovené na zakladé
ptedané zadavaci dokumentace.
a) Soucasti plnéni dila je:
- predani atestll pouzitych materidli — v§e v Ceském jazyce
- predani dokumentace skutecného stavu s vyznacenim pfipadnych zmén a
odchylek (zakresleno do dokumentace pro provedeni stavby)
- zabezpecCeni koordinace a fizeni stavby
- ucast pracovnikl zhotovitele pfi predani dila
- predlozeni dokladli o provedenych revizich a zkouskach
- doklad o likvidaci odpadu
b) Soucasti montaznich praci je:
- zafizeni staveni$te
- potfebné mechanizmy pro provedeni dila
- zajisténi stavby z hlediska BOZP, PO
c) - soucasti dila jsou vSechny prace, které jsou k fadnému provedeni dila nezbytné
a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo
mohl védéet. Soucasné zhotovitel prohlasuje, ze se dostate¢né sezndmil s
ptedanou PD a dokladovou ¢asti, a Ze mu nejsou znamy zadné skutecnosti, pro
které by nemohl dilo realizovat.
d) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze na sviij naklad a na své nebezpeci a
podle platebnich podminek ujednanych touto smlouvou, provede dodavku
stavebnich a jinych praci, dle predmétu smlouvy
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2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

e) Zhotovitel se zavazuje, ze provede i vesSkeré nespecifikované a dodatecné
objednatelem pozadované prace nad ramec projektové dokumentace, vykazu
vymér a této SOD, které vzniknou v prubéhu realizace, kolaudacniho tizeni a
uvadéni do provozu na zakladé dohody o cen¢ dle ¢l. IV.

Technicka specifikace dila:

Dilo bude zpracovano v rozsahu stanoveném zaddvaci technickou a projektovou
dokumentaci. Splnénim pfedmétu plnéni se rozumi uplné dokonceni dila v rozsahu
sjednaném v ramci této SOD jako celku ve sjednaném terminu a bez vad a nedodélk.
O predani a prevzeti dila a predani podkladi véetné dokladli o zkouskéch a revizich
bude podepsan zapis obéma stranami.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v bezvadné jakosti, z novych materidli podle
technologickych a pracovnich postupi vyplyvajicich z PD. Zhotovitel je povinen
dodrzovat ustanoveni ptislusnych CN a platnych piedpisti tykajicich se pfedmétu dila,
vcetné pozadavkil na zajisténi bezpecnosti prace dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci) a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel do
stavby nezabuduje zadny vyrobek, ktery nebyl certifikovan.

I11. Doba plnéni
Cas plnéni byl stanoven v souladu se soutéZni nabidkou v terminech:

Zahéajeni praci — do 15 dni od podpisu smlouvy
Kompletni dokonceni celého dila, vSech 4 byt — 16 pracovnich dni od zahdjeni
praci.

Doba plnéni ujednana touto smlouvou se prodluzuje v téchto ptipadech:

a) objednatel vCas nepfeda stavenisté zhotoviteli, popt. mu nepieda v€as rozhodnuti
organu statni spravy, pokud je ho k provedeni dila potfeba

b) z divodu vyssi moci, zivelna udalost apod.

¢) dojde-li béhem provadéni stavebnich praci k vyraznému zvySeni stavebnich nebo
jinych praci oproti pracim uvedenym v piedmétu této smlouvy nebo proti
nabidkovému vykazu vymeér

d) pro nedostatek finan¢nich prosttedkii na stran¢ objednatele

e) nebude-li zhotovitel schopen pokracovat v plnéni dila pro piekazky lezici na strané
objednatele

Udaje o skute¢nostech, jak je v pfedchozim odstavci této smlouvy uvedeno, budou
zhotovitelem zapsany ve stavebnim deniku a jejich vérohodnost bude potvrzena

objednatelem.

Pro vyklad této smlouvy se za vyS§i moc povazuji okolnosti, které vznikly po uzavieni
smlouvy, a které nemohly byt smluvnimi stranami pfedpokladany, pfi¢emz se jedna o
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3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

neodvratitelné udalosti mimotadné povahy majici bezprostiedni vliv na plnéni dila
ujednaného podle této smlouvy.

V piipadé, ze divody vyss§i moci pominou, je dotend smluvni strana povinna
neprodlen¢ o takové skute¢nosti pisemné informovat druhou smluvni stranu.

IV. Cena dila

Cena je podrobn¢ specifikovdna v polozkovém rozpoctu (nabidky), ktery tvofi
nedilnou soucast této smlouvy jako jeji ptiloha €. 1.

Cena dila je sjednéna jako pevna a neménna ve vysi:

cena v K¢ bez DPH 1.287.469,00 K¢

DPH v K¢ 193.120,35 K¢

cena v K¢ véetn¢ DPH 1.480.589,35 K¢

Tato cena shodna s nabidkovou cenou a je to cena nejvyse piipustnd. Tuto cenu je
mozné piekrocit pouze za podminek stanovenych v této smlouve.

Uprava smluvnich cen v pribéhu realizace stavby je mozna:

- v ptipadé objednatelem odsouhlaseného provedeni praci, které nejsou obsazeny ve
vykazu vymér a jsou nezbytné ke zhotoveni dila (viceprace). Cena téchto praci,
pokud ji nebude mozno ur€it z jednotkovych cen obsazenych ve vykazu vymér,
bude stanovena podle cen URS platnych v dob¢ provadéni dila,

- dojde-li ke zméné standardi, projektu ¢i rozsahu praci vymezenych zadavacimi
podminkami vefejné zakazky vyvolanych objednatelem, nebo pribéhem vystavby.
Cena téchto vicepraci/méné praci, pokud ji nebude mozno urcit z jednotkovych
cen obsazenych ve vykazu vymér, bude stanovena podle cen URS platnych v dob¢
provadeénti dila,

- Uprava sjednané ceny dila a jeho ¢asti v pritbéhu realizace stavby vcetné stanoveni
kone¢né ceny musi byt stanovena dohodou smluvnich stran a to formou pisemného
dodatku k této smlouvé,

Jakékoliv pouziti ndhradnich materiald, jinych technologii a pfipadné nutné prace nad
ramec SOD je zhotovitel povinen pfedem projednat a odsouhlasit s objednatelem a
piipadné s projektantem. Pokud prace nad ramec SOD provede zhotovitel bez
ptedchoziho projednéni a odsouhlaseni objednatele, neni tento povinen provedené
viceprace zaplatit.

Pouzitim draz§ich materialti a vyrobkli nevznika zhotoviteli pravo uplatiiovat zménu
dohodnuté ceny, pokud neni pouziti takovych materidli disledkem zmény PD ¢i
disledkem pozadavkl objednatele.

Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvnimi stranami zachyceny a stvrzovany
ve stavebnim deniku. Zasadni odchylky musi odsouhlasit autorsky dozor a objednatel
a budou pfedmétem dodatku ktéto smlouve. Zaroven musi byt vypracovana
dokumentace téchto zmén. Zmény materialli budou zapisovany do stavebniho deniku,
konstrukéni a jiné zmény budou zapisovany do deniku vicepraci a mén¢ praci a budou
kromé zéapisu do tohoto deniku dokumentovany zvlastnim vykresem nebo zakreslenim
do jednoho (pro tento tcel vyclenéného) pare projektu.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.6.

7.1.

7.2.

7.5.

7.6.

V. Misto plnéni

Mistem pInéni je: byt ¢.11 v Zufanové ul. CP 1093 (2+kk), byt €.16 v Zufanové ul. CP
1098 (2+kk), byt ¢.25 v Bazovského ul. CP 1120 (1+kk), byt ¢.8 v Jirankové ul. CP
1136 (2+kk) a ¢.13 Galandova 1244 (2+kk).

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje za provedeni dila dle ¢l. II. zaplatit zhotoviteli cenu dle ¢l. V.
této SOD za podminek v této smlouvée stanovenych.

Objednatel predd zhotoviteli 2 pare projektové dokumentace nejpozdé€ji pii podpisu
smlouvy.

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli obvyklym zplisobem prosto prav treti osoby,
veetné napojovacich mist energii a veSkerych podkladd, a to nejpozdéji do dne
zahdjeni praci dle této SOD. Stavenis$té bude pfedano zhotoviteli k bezplatnému
pouziti po dobu vystavby. O urceni mista stavenisté bude potizen zapis do stavebniho
deniku.

O pfevzeti stavenisté bude sepsan zapis podepsany obéma stranami.

Stavenis$tém se rozumi prostor uréeny projektem pro stavbu a zafizeni stavenisSte.

Na stavenist¢ mohou vstupovat jen poveéfeni pracovnici objednatele, zejména
technicky dozor a zastupce projektanta vykonavajici autorsky dozor. Ostrahu
staveniSt¢ zajiStuje na své ndklady zhotovitel. Zafizeni staveniSté zabezpecuje
zhotovitel, jeho cena je soucasti ceny za dilo.

Zhotovitel zabezpeci na své ndklady dopravu a skladovani vSech material, stavebnich
hmot a dilcti, vyrobkd, strojii a zafizeni a jejich pfesun za skladu na staveniste.
Objednatel poskytne, vodu za uhradu a napojeni na elektrickou energii, kterou
zhotovitel hradi pfimo PRE.

Objednatel ma vyhrazeno pravo kontrolovat dilo v pribéhu vystavby.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje za podminek této smlouvy provést dilo v rozsahu dle ¢l. II této
SOD, a to na sviij naklad a nebezpeci.

Zhotovitel ponese na svlij naklad pfipadné poskozeni nepfedané¢ho a nepievzatého
dila.

Naklady spojené se skladkovanim suté a vybouranych hmot jakoz i vSechny nalezitosti
s témito ¢innostmi spojenymi si zajiSt'uje zhotovitel ve vlastni rezii.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat piipadné pozadavky objednatele na provedeni praci
nad ramec sjednané¢ho predmétu plnéni.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17

8.1.

Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady odstranéni odpadid a necistot, které jsou
vysledkem jeho cinnosti. Zhotovitel se zavazuje udrzovat porddek a cCistotu na
staveniSti a odpovida za Skodu zplisobenou neplnénim této povinnosti.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po podpisu zapisu o predani a prevzeti dila
vyklidit stavenisté. Pro pfipad prodleni je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikl vcéetné
zaskoleni a dodrzovani protipozarnich predpist.

Zhotovitel je povinen - v ramci dohodnuté ceny - zajistit vylozeni, spravné skladovani
a uloZeni vSech materialti (stavebnich hmot a vyrobki), pouzitych pfi realizaci dila
této smlouvy, jakoz i stavenistni svislou dopravu.

Zhotovitel bude dbat podminek pro odbér el. energie a vody, které stanovi objednatel
v protokole o pfedani stavenisté. Zhotovitel si zajisti vlastni méteni el. energie, které
uhradi pfimo dodavateli el. energie (PRE).

Néklady na odbér vody uhradi zhotovitel na zaklad¢ odectu vodoméru objednateli.

Zhotovitel odpovida za potadek a Cistotu na stavenisti, zafizeni stavenisté a dotCenych
prostor.

Na pozadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovany HMG do
provadéni dennich praci po stavebnich Ccinnostech, pokud to vyzaduje postup
stavebnich praci a zdjem objednatele.

Zhotovitel je povinen pied zahajenim dila (pfi predani staveniste) piedat objednali
seznam vSech subdodavatelt.

Zhotovitel je povinen pfi predani dil¢ich Casti stavby provést soucasné likvidaci
piedaného dil¢iho stavenisté véetné odvozu vybouranych stavebnich hmot do 3 dn,
pokud nebude dohodnuto jinak a bude o tom ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel v plném rozsahu zodpovidd za zplUsobené Skody objednateli a tretim
osobam. Zhotoviteli je povinnen po dobu stavby byt pojistén, dle podminek
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel nesmi provadét prace ve dnech, které pfipadaji na statem uznané svatky,
ve dnech pracovniho volna a ve dnech pracovniho klidu.

VIII. Dodaci podminky
Pozadovana kvalita a zpusob jeji kontroly se fidi obecné zdvaznymi piedpisy. Na
stavbu budou pouzity materialy I. jakostni tfidy s parametry odpovidajicimi projektové

dokumentaci. Na vyzadani objednatele ptedlozi zhotovitel vzorky a normou nebo
projektem predepsané atesty materialt, které hodla pouzit do stavby.
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8.2.

8.3.

Stavebni denik ( dale SD)

1) Zhotovitel vede ode dne prevzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni
denik. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
jako jsou udaje o ¢asovém postupu praci, zdivodnéni odchylek od projektu apod.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim zhotovitele vyjadfovat
své stanovisko. SD je zhotovitel povinen ulozit tak, aby k nému mél piistup
zastupce objednatele vykonavajici technicky dozor.

1) Je zakdzano zapisy ve SD piepisovat, Skrtat a dale nelze z deniku vytrhévat
jednotlivé listy.

2) SD se sklada z Gvodniho listu, dennich zdznamt a ptiloh. Uvodni list obsahuje:
nazev a sidlo objednatele, projektanta a subdodavateli a zmény téchto udaji,
identifika¢ni udaje stavby podle projektu, piehled uzavienych smluv, seznam
dokladi a ufednich opatieni tykajicich se dila, seznam projektové dokumentace.

3) Denni zadznamy se piSi do knihy s ocislovanymi listy se dvéma oddélitelnymi
prapisy.

4) V deniku se prabézn¢ vyznacuji doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji
pfimo na stavbé, jako jsou smlouvy, vykresy dokumentujici odchylky apod.

5) Denni zaznamy citeln€ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci piipadné jeho zéstupci
dle smlouvy v den, kdy byly prace provadény nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou pfedmétem zapisu. Pii dennich zapisech se nesmi vynechavat volna mista.
Mimo stavbyvedouciho mohou provadét potfebné zdznamy pracovnici uvedeni v
této smlouvé o dilo, zastupce piimého investora, zastupce projektanta, ktery
provadi autorsky dohled projektanta a organy statniho stavebniho dohledu,
popiipad¢ jiné povéiené organy.

6) Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zépisem objednatele nebo
projektanta, je povinen pfipojit k zdznamu do 3 prac. dnil, svoje stanovisko, jinak
se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

7) Stavbyvedouci je povinen piedlozit denni zaznamy zastupctim objednatele
nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni prapis. Technicky dozor
piijem potvrdi. Jestlize TDI nesouhlasi s obsahem zéapisu, zapiSe to do
3 pracovnich dnt do SD s uvedenim davodu, jinak se ma za to, ze se zapisem
souhlasi.

8) Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznamii oddélen¢ od originala
tak, aby byl k dispozici v pfipad¢€ ztraty originalu.

9) Povinnost zhotovitele vést stavebni denik konci dnem podpisu protokolu o prevzeti
dila, resp. odstranénim vad v ném uvedenych.

10) Zhotovitel bude na stavbé pribézné dopliovat dokumentaci skutecného provedeni
stavby, zejména téch dodavek, které budou v prib¢hu dalsich praci zakryty.

Piipadny zéapis ve stavebnim deniku, jez by zavazoval né€kterou ze stran piimo k
dohod¢ o zméné cen sjednan¢ho dila, vicepraci, zméné terminu dokonceni a Uprav
zaru¢ni doby, bude povazovan za bezptedmétny s vyjimkou ustanoveni ¢l. X.
Jakékoliv upravy nebo zmény téchto skutecnosti Ize fesit pouze na podkladé vzajemné
dohody statutarnich zéstupcti, a to vyhradné formou pisemného dodatku k SOD nebo
uzavienim SOD nové.

Lhity pro vyjadieni namitek ve stavebnim deniku pozbyvaji platnosti pokud
zhotovitel jakymkoliv zplisobem ztizi nebo znemozni opravnénému zastupci
objednatele ptistup ke SD.
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou zakryty,
pisemné ve stavebnim deniku min. 3 dny pfed zakrytim. V piipad¢ neptitomnosti
technického dozoru na stavbé jej zhotovitel vyrozumi zaroven telefonem nebo faxem.
V piipadé€, Ze se zastupce objednatele, a¢ fadn€ vyzvan, ke kontrole nedostavi, mize
zhotovitel pfedmétné prace zakryt, nezakryje-li zhotovitel prace s ohledem na vaznost
takovychto praci a vycka déle nez dohodnuté 3 dny. Ma pravo na uplatiovani zmény
dohodnutého ¢asu plnéni.

Ucast objednatele na kontrole zakryvanych praci ani zakryti praci zhotovitelem za
neucasti objednatele nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni dila, ani
odpovédnosti vyplyvajici ze zaruky a vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje prubézné zakreslovat do stavajici dokumentace skutecné
provedeni stavby zejména téch dodavek, které budou pii dalSim pribehu praci zakryty.

Dozor objednatele mé pravo natidit zmocnénci zhotovitele pteruseni, zastaveni nebo
pokracovani praci, a to 1 v pfipadé, jestlize zmocnénec zhotovitele s takovym
rozhodnutim nesouhlasi. Pfikaz musi byt vykondn bezodkladné, pfi¢emz vzniklé
rozpory a jejich nasledky budou pfedmétem dodatecnych jednani mezi zhotovitelem a
objednatelem vyvolanych do 3 pracovnich dnl. Zejména je dozor opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pifikaz pferusit prace, je-li ohroZena bezpecnost provadéni
dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbe.

IX. Financovani

Financovéani dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran takto:

- fakturace dle wucelenych ¢asti odsouhlasenych TDI investora na zéklade
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek

- faktury budou vyhotovovany zvlast’ za investice a zvlast' za opravy. Specifikaci
investic a oprav provede pro zhotovitele objednatel.

- zjistovaci protokol skute¢né provedenych praci potvrzeny objednatelem bude vzdy
prilohou faktury se zdanitelnym plnénim

- fakturace dila do vySe 80% ceny samostatné casti dila, pozastavka ve vysi 20%
bude proplacena po odstranéni vad a nedodélkti a po Gplném piedani této dila

- faktury objednatel uhradi do 21 dnii od data jejich obdrzeni

- pro piipad, ze by zhotovitel nedodrzel dohodnuty termin dokonceni dila, je
objednatel opravnén po fadném predani dila vystavit fakturu na smluvni pokutu dle
této SOD

Faktury zhotovitele musi obsahovat tyto nalezitosti:

- oznaceni a pofadové Cislo faktury

- Cislo smlouvy objednatele

- nézev a sidlo a registra¢ni ¢isla (IC, DIC) smluvnich stran
- udaj o zapisu firmy v OR

- bankovni spojeni — ¢islo uctu

- ptredmét dila a rozsah provedenych praci

- celkovou castku k thrad¢ bez DPH

- sazbu dané

- datum vyhotoveni, odeslani, doba splatnosti, datum zdanitelného plnéni
- razitko a podpis
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9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

11.2.

11.3.

- prilohou bude zjistovaci protokol skute¢né provedenych praci

V pfipad¢, ze faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude
obsahovat nalezitosti v této smlouvé uvedené, objednatel je opravnén vratit ji
zhotoviteli k pfepracovani nebo doplnéni, v takovém piipadé zacina bézet nova lhita
splatnosti dnem doruceni opravené faktury objednateli.

Dle § 92e), v navaznosti na §92a) zdkona ¢. 235/2004 Sb. zdkon o DPH, ve znéni
pozd¢jsich predpist, bude uplatnéno pieneseni danové povinnosti, kde je povinnost
priznat a zaplatit dail na vystupu pfenesena na piijemce plnéni. V rdmci tohoto rezimu
ma povinnost pfiznat a zaplatit dan platce, pro kterého bylo zdanitelné¢ plnéni
v tuzemsku uskutecnéno. Zhotovitel vystavi daiiovy doklad, kde neuvede DPH ani
cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sd¢leni, ze vysi dan¢ je povinen doplnit a pfiznat
objednatel, pro kterého bylo pInéni uskute¢néno. Dailovy doklad bude mit nalezitosti §
28 odst. 2 pism. a) az k) zakona ¢. 235/204 Sb. o DPH, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

Danovy doklad bude vystaven do 15 dntl, nejpozdéji vSak do 7. kalendainiho dne
nasledujiciho ode dne uskutecnitelného zdanitelného plnéni.

X. Preruseni praci

Pokud dojde k pteruseni praci z davodu:

a) vyskytem skrytych piekazek branicich vystavbé, odsouhlasenych objednatelem,
bude pireruSeni zapsdno ve stavebnim deniku a zhotovitel ma pravo sjednat dodatkem
k SOD piimétené prodlouzeni lhity vystavby o dobu pieruseni nebo nezbytné nutnou
dobu souvisejici s prerusenim praci.

Pokud objednatel zjisti zdvazné nedostatky v realizaci dila na stran¢ zhotovitele, mize
prace zastavit nebo pierusit do doby provedeni napravy. Doba pieruseni jde na vrub
zhotovitele.

XI. Garance

Zhotovitel prebird zaruku na dilo po dobu 24 mésicu.
Zaru¢ni lhiuty pocinaji bézet ode dne podpisu zépisu o predani-pievzeti samostatné
casti dila obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je povinen reklamovat vady pisemné, e-mailem nebo faxem bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Rovnéz
musi byt stanovena lhiita k jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnti po obdrzeni reklamace pisemné, e-mailem,
nebo faxem zah4jit reklamacni fizeni na misté. Pokud objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedna o havarii je zhotovitel povinen nastoupit na odstranéni vady do 24
hodin od nahlaseni zavady. V ptipadé havarie uplatiiuje objednatel reklamaci mailem,
telefonicky nebo jinou rychlou formou.
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Zhotovitel odstrani veskeré uznané vady dila v zaru¢ni dobé ve lhiit¢ do 15 dnl od
uznani reklamace (nebo ve lhité pisemné dohodnuté), a to bezplatn€. Neuznana
reklamace nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za reklamovanou vadu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pfiemz i
reklamace odesland objednatelem posledni den zaruc¢ni doby se povazuje za vcas
uplatnénou.

Jestlize zhotovitel neodstrani uznanou reklamovanou vadu ani do 10 dnid po uplynuti
lhaty viz bod 11.3, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
specializovanou firmu a zhotoviteli to pisemné ozndmi a bude na ném uplatiovat
finan¢ni plnéni.

XII. Piedani dila

Zhotovitel je povinen zapisem do stavebniho deniku oznamit objednateli, nejpozdéji 3
dny pted terminem dokonceni dila, kdy bude dilo ptipraveno k piedani. Objednatel je
pak povinen do 10 kalendainich dnii od této vyzvy piejimaci fizeni svolat a fadné v
ném pokracovat. Zhotovitel je povinen zdpisem do stavebniho deniku oznamit
objednateli ukonceni dil¢i Casti provadéného dila a objednatel je povinen zahajit
ptebirani této ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen piipravit a u piejimaciho fizeni predlozit :

- zapisy a osvédceni pouzitych materialt

- zapisy o provéieni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

- zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych revizich, protokoly o
provedenych provoznich zkouskach apod. v rozsahu dle PP a CN

- stavebni denik

- doklady o likvidaci odpadu

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

O pribéhu prejimaciho fizeni potidi objednatel zapis. Jestlize objednatel odmita dilo
pfevzit, je povinen do zapisu uvést své diivody.

Dilo je fadn¢ dokonceno jestlize nevykazuje zadné¢ vady a nedodélky a je ptedano
objednateli na zaklad¢é zapisu o predani a pfevzeti dila, podepsané¢ho odpovédnymi
zastupci smluvnich stran. Dokladem o ptfedani a prevzeti dila je zapis podepsany
zastupci obou smluvnich stran. Specifikace vad a nedodélki, ptipadné zpusobu jejich
odstranéni bude tvofit pfilohu zapisu o pfedani a pievzeti dila.

Vadou se rozumi podstatna odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych projektem, touto smlouvou ¢i obecné zdvaznym predpisem.
Nedodélkem se rozumi nedokoncena ¢ast dila oproti projektu a smlouvé.

Zhotovitel odpovidd za vady dle piisl. ust. obanského zakoniku. Zhotovitel rovnéz
odpovida za skryté vady, které jsou disledkem poruseni povinnosti zhotovitele nebo

poruseni pracovnich a technologickych postupt.

Zhotovitel nese odpovédnost za fadné provedeni dila z hlediska stavebniho,
bezpecnosti prace, ochrany zdravi a pozarni ochrany.
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12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody zptisobené objednavateli ¢i tfetim osobam, které
vzniknou témto subjektim v pficinné souvislosti s ¢innosti zhotovitele, jeho
zaméstnanct, piipadné subdodavatelti , spojenou s plnénim piedmétu dila.

XIII. Smluvni pokuty

Pokud zhotovitel nedokonc¢i samostatnou cast dila (rekonstrukci 1 bytu) ve sjednaném
terminu dle ¢lanku III., zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny této
casti dila, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pro ptfipad, ze by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném terminu dle této SOD,
uznava objednatel, smluvni pokutu ve vysi 0,05% z fakturované Castky za kazdy den
prodleni s tthradou.

Pokud dojde ze strany objednatele k prodleni s uhradou dohodnutych plateb dle této
SOD o vice nez 30-ti kalendainich dnt, je zhotovitel opravnén pozastavit prace a o
tuto dobu prodleni prodlouzit dobu vystavby.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi lhiitu pro odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii
piejimce stavby je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za
kazdy zjistény ptipad a den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnost provadéni priabézného denniho tklidu
stavby, zafizeni stavenisté¢ a dotCenych prostor je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad a den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel uklada stavebni materidl nebo stavebni sut’ mimo uréené
prostory, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000, - K¢ za kazdy zjistény
ptipad a den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel nenastoupi k odstraniovani zaru€nich vad ani do deseti dnii od
dohodnutého terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

V ptipadé, Zze zhotovitel nedodrzuje BOZP je povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V ptipadé nedodrzeni podminky uvedené v ¢l. 7 odst. 7.17 je zhotovitel povinen
zaplatit pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy zjistény ptipad.

13.10. V piipadé neptedlozeni technologického predpisu je ditvod k zastaveni stavby a

uloZeni pokuty ve vysi 1000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

13.10. Sankce jsou splatné do deseti dnii od obdrzeni pisemného uplatnén objednatelem.

13.11. Pokud v dtsledku poruseni smluvni povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli

prislusnym organem ulozena sankce ¢i jind povinnost k zaplaceni, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli Skodu, kterda mu v disledku takovéhoto poruseni
podminek vznikne.
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13.12.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo na nahradu skody

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od smlouvy :

- v piipadé, ze zhotovitel nenastoupi k zahajeni praci na rekonstrukci bytu ani do 25
dnti od podpisu smlouvy

- jestlize je zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni dila z diivodl na jeho strané
a z jeho chovani je zfejmé, ze termin dokonceni dila (i jeho ¢asti) nebude dodrzen
a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho vyzvé dostatecnou jistotu v této
zélezitosti. Za podstatné poruseni smlouvy bude povazovano opozdéni stavebnich
praci o vice jak 10 dnli proti termintim schvalenych v této smlouvé

- zhotovitel opakované nerespektuje natizeni zastupct objednatele

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s projektem, nebo provadi dilo takovym
zpusobem, ktery nenaznacuje vyslednou kvalitu dila

- pfedd samostatnou cast dila v kvalit¢ neodpovidajici ujednani této smlouvy a
platnym technickym norméam.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ozndmeno pisemné. V tomto piipadé mé odstupujici
strana pravo zadat odpovidajici ndhrady a vyrovnani ve smyslu ob¢anského zakoniku
pro diivody zavinéné druhou stranou.

XV. Ostatni ujednani

Kontrolni den se bude konat pravidelné¢ 1x tydné, pokud nebude dohodnuto jinak.
Terminy budou dohodnuty pfi pfedani staveniste.

Tato smlouva mize byt ménéna jen pisemnou formou dodatky podepsanymi
statutarnimi organy obou smluvnich stran.

Pro platnost dodatku se vyzaduje dohoda o celém textu. Smluvni strany vyslovné
prohlasuji, ze jsou si védomy toho, ze jejich zavazkovy vztah zakladany touto
smlouvou se fidi obCanskym zakonikem. Dale strany sjednédvaji, ze pokud nebylo
v této smlouvé ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
(v€etné prav a povinnosti stran) ob¢anskym zakonikem v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude publikovana na internetovych
strankach M¢stské Casti Praha 17 a to kromé piilohy ¢.1 smlouvy, nebot’ publikaci
téchto udaj by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi (§ 504 zékona ¢. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik). Smluvni strany souhlasi s uvetfejnénim textu této smlouvy podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajisti objednatel; pro ucely jejiho
zvetfejnéni nepovazuji smluvni strany nic z obsahu této smlouvy ani metadat k ni se
vazicich za vyloucené z uvetrejnéni vyjma vySe uvedené ptilohy ¢. 1 smlouvy.

Tato smlouva obsahuje tiplnou dohodu stran ve vécech obsazenych v této smlouve.
Z4dna jina dohoda, prohlaseni &i piislib uéinény kteroukoliv ze smluvnich stran, které
nebudou zakotveny v této smlouvé, nebudou pravné zavazné, pokud tak tato smlouva
vyslovné nestanovi.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:
1) polozkovy rozpocet

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz dva vytisky obdrzi zhotovitel a
tfi vytisky objednatel.

Podle ustanoveni § 43 odst.1 zakona ¢. 131/200 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni
pozdéjsich predpist, se konstatuje, Ze uzavieni této smlouvy schvalila Rada méstské
¢asti Praha 17 na svém 89. zasedani dne 21.2.2018, usnesenim ¢. 000059/2018.

XVI. Podpisy smlouvy

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, ze byla

uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a
srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné¢ nevyhodnych podminek. Smluvni strany se
dohodly na celém obsahu smlouvy a jeji autenticnost potvrzuji svym podpisem.

V Prazedne:......................... V Praze dne: .....cccvveevivieiieeen,
za objednatele : za zhotovitele :
Mgr. Jitka Synkova, starostka Ing. Michal Balcik, jednatel
DOLOZKA

Na zakladé dikce § 43 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hl. mést¢ Praze v platném znéni
a v souladu s usnesenim RMC ¢&. 000059/2018 ze dne 21.2.2018

se osveédCuje pravni ukon spocivajici v uzavieni smlouvy o realizaci zakazky ,,Rekonstrukce volnych byt —

XX“
mezi Méstskou ¢asti Praha 17 a Otistav, s.r.o, a potvrzuje se splnéni podminek
danych vyse uvedenym ustanovenim.

V Praze dne:

povéieny &len ZMC povéteny &len ZMC
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