
Číslo objednatele: 22/Kl/l l/ I SL/20 1 8/Da 
Číslo zhotovitele: PVV/Ry001/2018

SM LO UVA
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch.rejstříku: 
Středisko:

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace, středisko Karv iná
Úprková 1. 702 23 Ostrava
00095711
CZ00095711
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.. vložka 988 
Karviná

Zastoupeno: 
Bankovní spojeni:

Pověřen k jednání ve věcech 
Technických, realizace 
stavby a smlouvy:

(dále jen \ části ..B ' objednatel a v části ..C" přikažte)

Zhotovitel: PROJECT WORK s.r.o.

Se sídlem: 
Tel :
Zastoupen : 
IČO :
DIČ :

Panská 395, 742 13 Studénka

CZ29295548
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve 
věcech technických. 
realizace stavby a smlouvy:

Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 56483

(dále jen v části ..B" zhotovitel a \ části ..C" příkazník)
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II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodiv, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89 2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále jen ..občansky zákoník"), a 
uzav írají tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a výkon inženýrské č innosti 
(dále jen ..smlouva"). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení ý 2586 a násl. 
občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzav ření smlouvy . Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzav írat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankov ní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankov ním 
účtem zveřejněným ve smy slu zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z. přidané hodnoty , ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen ..zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictv í k novému účtu. a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu: nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.

4. Smluv ní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

Účelem smlouv y je v ypracovat projektovou dokumentaci v podrobnosti PDPS pro projekt
„Souvislá oprava povrchu silnice H/475 Karviná, ul. Rudé Armády"í ;"

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále projektová 
dokumentace i PD) stavby pro tyto silnice;

„Souvislá oprava povrchu silnice 11/475 Karviná, ul. Rudé Armády"

1. (dále jen ..stavba") a projednat ji s dotčenými orgány státní správ y a účastníky územního a 
stavebního řízení (dále jen ..dílo").

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stav by nebo zařízení 
(DUR) se v rámci plnění díla nepředpokládá, silnice jsou historicky v pozemcích 
umístěny, pokud v průběhu projektování vznikne potřeba vypracování PD-DUR, 
bude nezbytné tuto smlouvu rozšířit dodatkem.
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2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (l)SP)
Obecně projektová dokumentace pro stavební povolení, pakliže se vyžaduje, bude 
obsahovat veškeré náležitostí stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statni správy a s 
ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení. Stavební povolení s ohledem na charakter 
stavby se nepředpokládá

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 .Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon ě. 137/2006 
Sb.46).

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 písm. a), soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické 
podobě dle § 44 odst. 4 písm. b) při dodržení § 44 odst. 9 a dále technické podmínky 
dle § 45, způsobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů.

Geodetické zaměření pro Výkaz výměr budou ve dvou sadách projektové 
dokumentace a na všech CD

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 
dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah prací je dán požadavky VZMR ě.j. 3453/email/6/TSU/2018--Da 
ze dne 2. 2. 2018, objektovou skladbou a vypracovanou kalkulací ceny. Kalkulace 
ceny je přílohou č.l této smlouvy.

Součástí díla bude:
geodetické zaměření jednotlivých silnic v podrobnosti pro výkaz výměr

Součástí dokumentace bude:
Textová část 
Výkresová část
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Diagnostika září 2016 -  zajištění Doplnění -  upřesnění k DGN je součástí díla 
PO V s harmonogramem prací 
Rozpočet a výkaz výměr

4. Předpokládaný rozsah díla a způsob zpracování prací je dán stupněm projektové 
dokumentace (viz níže „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací)

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací 
dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím 
řízení bezprostředně předcházejícím uzavření této smlouvy, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (schválenou: MD-Ol č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007 a dodatku 
č.l schváleného. MD-OSI pod č.j. 998/09-910-1PK/1 ze dne 17.12.2009, zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK 
(TKP-D) v platném zněni.

Položkový rozpočet a soupis prací obsažených prací ve formátu Excel 
+ použít Datový předpis XC4 a formát přenášených dat XML

5. Dokumentace bude zadavateli předána v rámci dohodnuté ceny v následujícím počtu:
- 4 x Čistopisy dokumentace PDPS tiskem f  2x DSP
- 4 x CD PDPS (ve formátu *pdf.) s ostrými a slepými rozpočty 

Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena ROZPOČET
- 4 x CD PDPS (ve formátu *pdf.) s výkazy výměr

Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena ZADÁNÍ

5. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného 
aktuálního ceníku stavebních prací. (ÚRS nebo RTS ve formátu x/s.)

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

JPD, a inženýrská činnost pro projekt PDPS SO silnice 11/475 Karviná, ul. Rudé Armády
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IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této 
smlouvy do 20. 9. 2018,

b) projektovou dokumentaci stavby, včetně průběhu inženýrských sítí, včetně zaměření a 
průzkumů, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) 
dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 20. 11. 2018,

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odstavec 2 bod 2.2 a 2.3 této 
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním územního 
nebo stavebního povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dilo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 
provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení 
příslušné části díla v rámci přejímacího řízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla.
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e)
f)

g)

h)

poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nej později následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 
považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:
• e-mail:
postupovat při provádění díla s odbornou péčí

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu. termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH Cena celkem
Kč

Souvislá oprava povrchu silnice 
11/475 Karviná, ul.Rudé Armády

v

Za projekty bez IC
193.000,- 40.530,- 233.530,-

CELKEM 193.000,- 40.530,- 233.530,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článkuje cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit 
(mimo čl. VI. Odst 3).

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla. které v 
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
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odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

6. Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude 
použito pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu této smlouvy 
nevystupuje jako plátce DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přenesené daňové povinnosti 
použít a zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.

VILI.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

* Po předání první části díla dle či. 1(1 odst. 1 bude uhrazena cena za odpovídající část 
díla dle čl. Vil. této smlouvy

4. Po předání kompletní dokumentace (PDPS) dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena 
za zbývající část díla dle čl. VII této smlouvy.

Podrobnější členěni fakturace je dle přílohy č.2 nabídky k veřejné zakázce možné, ale 
nepředpokládá se, neboť není účelné a vzhledem k očekávané krátké realizační lhůtč ani 
vhodné. Má být použito zejména v případě potřeby předání dílčí části nedokončeného 
díla, které dokončit z vážných důvodů nelze.

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen ,,faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo VZMR t.j. č.j. 
3453/email/6/TSU/2018-Da ze dne 2. 2. 2018,

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace silnic pro SO 2019“
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Doručení faktury' se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb.

7

PD, a inženýrská činnost pro projekt PDPS SO silnice 11/475 Karviná, ul. Rudé Armády



7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle či. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní Ihuta splatnosti. Celá lhúta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu 
objednatele.

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění dané dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH4'jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem dané zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH‘\
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se 
na pět let Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky.

X.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.
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XI.
Práva z vadného plnění,

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to. že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoli část díla ve lhútě dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
části díla (bez DPH), s jejímž předáním je  zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ěl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny bez 
DPH dle čl. VII odstavce 1..

4. V případě porušení povinnosti sjednané v ěl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla. je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kě.

5. V případě porušení povinnosti dle ěl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH (viz ěl. VII odst.l) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem 
zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ..ÚOHS'*) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči 
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.
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9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou ěinnost pro projekty „Souvislá oprava povrchu silnice 11/475 Karviná, 
ul. Rudé Arniády“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen 
..inženýrská činnost”). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy,

b) Zhotovitel doloží oficiální sdělení stavebního úřadu, že projekt svým obsahem splňuje 
ustanovení Zákona 183/2006 SB. o územním povolení a stavebním řádu §103 písmeno
d) - práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení ve smyslu Vyhlášky 104/1997 
Sb. § 15

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru 
v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) podání oznámení u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení 
podle zákona č. 100/2001 Sb., pokud bude potřeba,

c) účast najednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.

3. Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, 
případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem 
„stavba povolena” a originály všech souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnutí o vynětí 
ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště 
chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu.

5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které 
nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění 
inženýrské činnosti, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu.
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XIV.
Doba a místo plnění

i . Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnuti dle čl. ÍI1 odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příka/ci v těchto termínech:

• žádost o vydání územního rozhodnutí, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do 
20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

• předání územního rozhodnutí do 30 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

• žádost o vydání stavebního povolení, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do
8 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo do 30 týdnů v případě, bude-li pro 
splnění předmětu díla nezbytné také územní řízení.

• předání stavebního povolení do 20 týdnů dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo ode dne 
nabytí účinnosti územního rozhodnutí či územního souhlasu.

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 
projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele.

XV.
Úplata

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1 „Souvislá oprava povrchu 
silnice 11/475 Karviná, ul. 
Rudé Armády“

30.000,- 6.300,- 36.300.-

Cena celkem bez správních poplatků 30.000,- 6.300,- 36.300,-

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plněni jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.(vyjma čl. XIII odst.5)

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH. je příkazník k úplatě bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě zrněny výše 
úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.
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XVI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení 
jednotlivých ucelených částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených 
projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

v Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura”). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:
g) číslo smlouvy příkazce, 1Č příkazce, číslo VZMR tj. č.j. 3453/email/6/TSlJ/2()18-Da 

ze dne 2. 2. 2018,
h) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti projektu pro SO 2019”
a) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

b) Jhůtu splatnosti faktury,
c) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím Ihuty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury'. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci.

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

7. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury' stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH” jako nespolehlivý plátce nebo

b) , Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH”.
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně
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XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajicím se 
stavby a přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladu, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve Ihutě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b) bez. zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací,
í) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti splněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.
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XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty (bez DPH) za 
jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

ČÁST D
Společná ustanovení

' v*

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatku, které budou vzestupně číslovány, výslovné prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnu po doručení 
první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu44 rozumí „nejpozději do 
14-ti dnů44.

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
!4
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ze smlouvy třetí osobě.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné, dne: 5.03.2018 Ve Studénce, dne: £ 7 . £ .
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Příloha č. I
KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Souvislá oprava povrchu silnice 11/475 Karviná, ul. Rudé Arniádytk

l cha/eč (obchodní jméno a adresa)
PROJECT WORK s.r.o. 

Panská 395, 742 13 Studenka

Statutární zástupce

H

Kontakt na zpracovatele nabidkv

Uvažovaná technologie opravy 11/475: dle diagnostiky CO.NSULTES z roku 2016
Variania 2 z D( iN
Fréza 100 mm; recyklace RS-CA !80mm, ACL 16S 60mm, ACO 1 4 0  mm. 
napojení MK prúmémé tl.Scm a VDZ plast

Cena bez DPH DPH Cena celkem
Kč

Průzkumy, zjištění sítí + p a p a n ý
geometrické zaměření

Dokumentace DSP mmm Q B K WĚĚĚP
Dokumentace PDPS VHHRI tm m M í
Inženýrská činnost a 
majetkoprávní činnost

mmm M I M pffSMv
CELKEM 223.000,- 46.830.- 269.830,-

Cena za jeden výtisk PDPS = bez DPH (vícetisk)

Ukončeni DSP a PDPS ve IČ do 20 I 1 201X

Ve Studénce dne 12.2.20 i8




