
Cisto objednatele: 2 l / K I / l  2 /T S L 7 2 0 18-D a
Číslo zhotov itclc: 2018 -002

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch.rejstříku: 
Středisko:

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace, středisko Karviná
Úprková 1,702 23 Ostrava 
00095711 
CZ00095711
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.. vložka 988 
Karviná

Zastoupeno:
Bankovní spojeni:

Pověřen k jednání ve věcech 
Tec hn ick ýeh, reál i zace 
stavby a smlouvy:

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

(dále jen v části „B" objednatel a v části příkazce)

Zhotovitel: via-pds s.r.o.

Se sídlem:
Telefon:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

Zámostní 1155/27. 71000 Ostrava

057 62 669

69228 C, Krajský soud v Ostravě

(dále jen v části ..B" zhotovitel a v části ..C" příkazník)

PD. a inženýrská činnost pro projekt PDPS SO silnice 11/648 Český Těšín, ul, Frýdecká



IL
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídi zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník*4), a 
uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 
(dále jen „smlouva14). Smlouvaje uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a nás! 
občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. í této smlouvy' jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že zrněny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně dmhe smluvní straně. Pii změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny učtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v Čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z. přidané hodnoty, ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH41). V případě změny učtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému učtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným učteni ve smyslu 
předchozí vety.

4. Smluvní strany prolilašuji, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle této 
smlouvy.

Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci v podrobnosti PDPS pro projekt
„Souvislá oprava povrchu silnice 11/648 Česky Těšín, ui. Frýdecká44

Č Á S T  B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále projektová 
dokumentace i PD) stavby pro tylo silnice:

„Souvislá oprava povrchu silníce 11/648 Český Těšín, ul. Frýdecká

1 (dále jen „stavba44) a projednat ji s dotčenými orgány statní správy a účastníky územního a 
stavebního řízení (dále jen „dílo44).

2. Dílo má následující Části a rozsah:

2.1. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavbv nebo zařízení 
(DUR) se v rámci plnění díla nepředpokládá, silnice jsou historicky v pozemcích

'y
s.
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umístěny, pokud v průběhu projektovaní vznikne potřeba vypracovaní PD-DIJR. 
bude nezbytné tuto smlouval rozšířit dodatkem.

2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Obecně projektová dokumentace pro stavební povolení, pakliže se vyžaduje, bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem c. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon1") a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednaní 
s příslušnými organy a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s 
ostatními účastníky řízeni a vydaných pravomocných rozhodnuti tak, aby mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení. Stavební povolení s ohledem na charakter 
stavby se nepředpokládá.

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakresleni všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškera vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízem včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobnosti nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 
Sb.“).

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 písni, a), soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické 
podobě dle § 44 odst 4 písni, b) při dodržení § 44 odst 9 a dále technické podmínky 
dle § 45, způsobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů.

Geodetické zaměření pro Výkaz výměr budou ve dvou sadách projektové 
dokumentace a na všech CD

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 
dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladu 
stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenstva v oblasti výstavby a stavebnictví.

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah prací je dán požadavky VZMR č. j. 3451/email/8/TSU/2018- 
Da, ze dne 7. 2. 2018, objektovou skladbou a vypracovanou kalkulaci ceny. Kalkulace 
ceny je přílohou č. 1 teto smlouvy.

Součástí díla bude:
geodetické zaměření jednotlivých silme v podrobnosti pro výkaz výměr
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Součásti dokumentace bude:
Textová část 
Výkresová část
Diagnostika Consultest z 06/2017 
PO V s harmonogramem práci 
Rozpočet a výkaz výměr

4. Předpokládaný rozsah díla a způsob zpracováni prací je dán stupněm projektové 
dokumentace (viz níže „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací)

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací 
dokumentace pro zpracováni nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím 
řízení bezprostředné předcházejícím uzavření této smlouvy, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (schválenou: MD-OÍ č.j. 101/07-910-ÍPK/1 ze dne 29. 1 2007 a dodatku 
č.l schváleného. MD-OS1 pod č.j. 998/09-910-fPK/T ze dne 17.12.2009, zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů, vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK 
(TKP-D) v platném znění.

Položkový rozpočet a soupis prací obsažených prací ve formátu Excel 
+ použít Datový předpis XC4 a formát přenášených dat XML

5 Dokumentace bude zadavateli předána v rámci dohodnuté ceny v následujícím počtu:
- 4 x Čistopisy dokumentace PDPS tiskem + 2x DSP
- 4 x CD PDPS (ve formátu *pdf.) s ostrými a slepými rozpočty 

Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena ROZPOČET
- 4 x CD PDPS (ve formátu *pdf.) s výkazy výměr

Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena ZADÁNÍ

5. Projektované stavební prače a dodávky musí být oceněny dle některého platného 
aktuálního ceníku stavebních prací. (IJRS nebo RTS ve formátu xls.i

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve zněni pozdějších předpisů. Součásti projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující prače. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z lile disk a Časové potřeby i způsobu provedeni.

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle cl. VII teto smlouvy.
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8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle či. III. odst. 2 bod 2.2 teto 
smlouvy do — (nepředpokládá se),

b) projektovou dokumentaci stavby, včetně průběhu inženýrských sítí, včetně zaměřeni a 
průzkumů, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro prováděni stavby (PDPS) 
dle čl. III odst 2 bod 2.3 této smlouvy do 30 11 2018,

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splněním časti díla dle čl III odstavec 2 bod 2.2 a 2.3 této 
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním územního 
nebo stavebního povolení (oproti terminům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plnění pro předání jednotlivých části díla je příslušné středisko objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1 Dílo bude provedeno a objednateli předáno po Částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst 1 této smlouvy. Předaní a převzetí jednotlivých části díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho Část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělku. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízeni bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 
provedení a předáni jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení 
příslušné časti díla v rámci přejímacího řízení.

4 Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předám objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel neru povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem ctila a nebezpečí škody na moli přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1 Neni-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2 Zhotovitel je zejména povinen:
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a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR.
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklad) a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci.
t) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté. kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle cl. 111. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 
považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na: e-mail:

h) postupovat při provádění díla s odbornou péčí

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu. termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují sc 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nev yhnutelně potřebném poskytne zhotov iteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihutě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH Cena celkem
Kě

Souvislá oprava povrchu silnice
11/648 Český Těšín, ul. Frýdecká

Za projekty bez IČ
209 000,- 43 890,- 252 890,-

CELKEM 209 000,- 43 890 ,- 252  890 ,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článkuje cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit 
(mimo či. VI. Odst 3).
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4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněpraci provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch častí díla, které v 
v rámci méněpraci nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

o. Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude 
použito pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu této smlouvy 
nevystupuje jako plátce DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přeneseno daňové povinnosti 
použít a zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plněni se považuje za 
samostatné zdanitelné plněni uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

® Po předám první časti díla dle čl. III odst. 1 bude uhrazena cena za odpovídající část 
díla dle cl. Vík této smlouvy

4. Po předání kompletní dokumentace (PDPS) dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena 
za zbývající část díla dle čl. Vil této smlouvy.

Podrobnější členem fakturace je dle přílohy č.2 nabídky k veřejné zakázce možné, ale 
nepředpokládá se, neboť není účelné a vzhledem k očekávané krátké realizační lhůtě ani 
vhodné. Má být použito zejména v případě potřeby předání dílčí části nedokončeného 
díla, které dokončit z. vážných důvodů nelze.

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, ktere budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitostí stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura**). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro daňový 
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, !Č objednatele, číslo VZMR t.j. č. j. 
345l/email/8/TSU/2018-Da, ze dne 7. 2. 2018,

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace silme pro SO 2019“
c) označení banky a čísla účtu, na který* má být zaplaceno (pokud je číslo úctu odlišné 

od čísla uvedeného v Čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
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i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu.

o. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli. 
Doručeni faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb.

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 teto smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

8 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH. je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím Lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nove faktury. Vrátí-li objednatel vadnou faktum zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Cela Ihuta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsaní příslušné částky z učtu 
objednatele.

10 Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištěni dané dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedene na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění, zdanitelného plněni v insolvenčním řízem nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedeny na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DP1T7
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně

IX.
Záruční doba

1 Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se 
na pět let. Úplatném požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvám zámky

X.
Povinnost nahradit škodu

1 Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu 
zmírnění.

XI.
Práva z vadného plnění,

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plném také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením sve povinnosti. 
Projeví *li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadne již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámeni 
jinak

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do i 0-ti dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoli část díla ve Ihutě dle čl IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
části díla (bez DPH), s jejímž předáním je zhotovitel v prodleni, a to za každý i započatý 
den prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve Unitě uvedene v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uliradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 .000,- Kč za každý i započatý den 
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu meh výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 °o z celkové ceny bez 
DPH dle čl. VII odstavech.

4. V případě porušení povinnosti sjednané včl. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodleni s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH (viz čl. VII odst. 1) za každý i započaty den prodlení u každého objednatelem 
zaslaného požadavku na poskytnuti dodatečné informace.
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6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS"') zjisti během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem teto smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankci z něj vyplývajících vůči 
objednateli.

7. Pro případ prodleni se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8 Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plněni, nezaniká narok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu připadne vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Pnkázník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho učet vykonávat:
inženýrskou činnost pro projekty „Souvislá oprava povrchu silnice 11/648 Český Těšín,

ul. F rýdecká
a) za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, 

na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská 
Čimiosťý Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) Zhotovitel doloží oficiální sděleni stavebního úřadu, že projekt svým obsahem splňuje 
ustanovení Zákona 183/2006 SB. o územním povolení a stavebním řadu §103 písmeno
d) - práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení ve smyslu Vyhlášky 104/1997 
Sb. § 15

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti prikazník na zaklade udělené plné moci zajisti:

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případné oznámení o záměru 
v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisu a jejich podání, zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy a s ostatními účastníky řízeni,

b) podání oznámení u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení 
podle zákona č. 100/2001 Sb., pokud bude potřeba,

c) účast najednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízem.
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3. Pňkaznik předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, 
případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem 
..stavba povolena" a originály všech souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnutí o vynětí 
Z,PF, LPF, rozhodnuti o kácení, souhlas s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště 
chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá pňkaznik pňkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podaru 
příslušnému úřadu.

5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které 
nepředpokládala žádná ze smluvních stran a ktere mohou mít vliv na cenu a termín plnění 
inženýrské činnosti, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu.

XIV.
Doba a místo plnění

1 Pnkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnuti dle čl. 111 odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povoleni příkazci v těchto termínech:

• žádost o vydání územního rozhodnutí, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do 
20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

• předání územního rozhodnutí do 30 tý dnů ode dne nabvlí účinnosti smlouvy,

• zadost o vydaní stavebního povolení, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do
8 týdnu ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo do 30 týdnů v případe, bude-li pro 
splněni předmětu díla nezbytné také územní řízení.

• předání stavebního povolení do 20 týdnů dne nabyti účinnosti smlouvy, nebo ode dne 
nabytí účinnosti územního rozhodnuti či územního souhlasu.

2 Místem předání kopii žádosti o vydání rozhodnuti a povoleni s potvrzením o jejich 
podám, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 
projektové dokumentace je technicko-správní usek příslušného střediska objednatele.

XV.
Úplata

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:
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Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kě)

Cena včetně 
DPH (v Kě)

1 Souvislá oprava povrchu 
silnice 11/648 Český Těšín, 
ulice Frýdecká

20 (100.- 4 200,- 24 200,-

_  _________  .

Cena celkem bez správních poplatku 20 000,- 4 200 ,- 24 200 ,-

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady píikazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.(vyjma či. Xíll odst.5)

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH. je příkazník k úplatě bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to. že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

XVI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadov at jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení 
jednotlivých ucelených částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených 
projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen ..faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce. IČ příkazce. číslo VZMR t.j. č. j. 3451 /email/8/'TSU/2018-Da, 
ze dne 7. 2. 2018.

b) předmět smlouvy, tj. text ..výkon inženýrské činnosti projektu pro SO 2019"
c) označení banky a čísla účtu. na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2. je příkazník pov inen o této skutečnosti v souladu 
s čl. 11 odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhútu splatnosti faktury.
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.
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4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni pnkazci. Doručení 
faktury' se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn faktum před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkaznikovi k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou faktum pří kázní ko ví, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni 
nově vyhotovené faktury pnkazci.

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z úctu příkazce.

T Příkazce uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plném odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobni depozitní účet příkazmka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) Příkazník bude ke dni uskutečněni zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH14 jako nespolehlivý plátce nebo

b) , Příkazník bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni v insolvenčnim řízem, nebo
c) bankovní učet příkazníka určený k úhradě plném, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH44.
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkaznikovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti teto daně

XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazmka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a přípravy její realizace, resp předat mu neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkaznikovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkaznikovi ve Unitě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. Y případě, 
že příkazce i přes upozorněni příkazníka na splněni pokynů trvá. příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b.) bez zbytečného odkladu předat pnkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
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činnosH
c) postupovat při zařizováni záležitosti plynoucích z teto smlouvy osobně a s odbornou 

péci,
d) řídit se pokyny phkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádřeni veřejnoprávních 

orgánu a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů phkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

2. Phkazilik se může odchýlit od pokynů phkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu phkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však phkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo phkazcem.

3 Phkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Phkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tmi. že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li phkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povoleni ve Unitě dle ČI. XIV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty (bez DPH) za 
jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle č i XV. odst 1 této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty' sjednávají smluvní strany úrok z prodleni 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním
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CAST D
Společná ustanovení

XXL
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvru strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsánv oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména.
a) neprovedeni díla (jeho časti) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neuhrazeni ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnu po doručení 
první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od teto smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve 
zněni pozdějších předpisu (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčni návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu4' rozumí „nejpozději do 
14-ti dnů44.

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, ktere opatřil a které jsou 
součásti díla a uhradit připadne vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C teto smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.

T Zhotovitel nemůže bez sonlilasii objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

ó. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně.

7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodiv 
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.
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Příloha é. 1
KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Souvislá oprava povrchu silnice 11/648 Český Těšín, ulice Frýdecká*4

l ehazeč (obchodní jméno a adresa) 

Statutární zástupce

IČ

Kontakt na zpracovatele nabídky

via-pds s.r.o.

■4 - —

057 62 669

( važovaná technologie opravy 11/648: dle diagnostiky CONSLLTES z roku 2017
Fréza 100 mnu lokální sanace 15%. celoplošně AC1 16+ ftOmm. ACO 11 + 40 mm 
napojeni MK průměrné tl.5cm a VDZ plast

Cena bez DPH DPH Cena celkem
Kč

Průzkum y, zjištění sítí + 
geom etrické zam ěření mm
Dokum entace DSP

nepředpokládá se

Dokum entace PDPS mm ÉĚ0 mmm
Inženýrská činnost a 
m ajetkoprávní činnost mm mm m m
CELKEM 229 000,- 48 090,- 277  0 9 0 ,-

Cena za jeden výtisk PDPS:

Ukončení DSP a PDPS vč. IČ: do 30. 11. 2018




