
Spisová zn. MK-S 13130/2017 OVV

SMLOUVA č. 2/2018/OVV 
o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřená podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:
1. Poskytovatel; Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 
IČ: 00023671
Zastoupený:
(dále jen ,,poskytovatel“)

2. Příjemce: Knihovna A V ČR, v. v. i.
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
Adresa; Národní 1009/3, 115 22 Praha 1 
IČ: 67985971
Zastoupený
(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě. 89/2012 Sb., oběanský zákoník, tuto

smlouvu o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového
projektu

Článek 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí úěelové podpory z Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až



2022 (NAKIII) - kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, 
experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „účelová 
podpora“) do výše nákladů uznaných poskytovatelem příjemci na řešení projektu č. 30 
přihlášky projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na 
rok 2018.
Název projektu: RightLib - elektronické zpřístupnění chráněných publikaci 
Identifikační kód projektu: DG18P020W002 
Společný projekt:
příjemce projektu: Knihovna AV ČR, v. v. i.,

v

další účastník projektu: Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace,
Klementinum 190, 110 00 Praha 1, IČ: 00023221, zastoupený

další účastník projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, státní příspěvková organizace,
Kounicova 65a, 601 87 Brno, IČ: 00094943, zastoupený prof

Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oboru: AF naplňující specifický 
cíl/specifické cíl globálních cílů Programu na podporu aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) č.: 2.1, 
2.2.

Cílem projektuje vytvoření prostředí pro zajištění přístupu k publikacím v digitální podobě, 
které jsou chráněny autorskými a nakladatelskými právy, prostřednictvím knihoven. Projekt 
zajistí technické prostředí pro implementaci nových možností zpřístupnění, které umožňuje 
novela autorského zákona č. 121/2000 Sb. z roku 2017 a další úpravy legislativy. Jedná se 
zejména o zajištění dálkového přístupu v různých režimech. Důležitá je forma dálkového 
přístupu s omezením zhotovení digitální nebo tištěné kopie, která bude využívána v 
knihovnách v režimu užití "na místě samém". Nové prostředí musí zabezpečit různé formy 
přístupu, odvíjejícího se podle typu publikací a možností daných legislativou, a kolektivními 
nebo individuálními smlouvami mezi knihovnami a držiteli práv. Různé režimy zpřístupnění 
budou nastaveny podle kategorie, do které budou díla spadat (např. public domain, díla 
nedostupná na trhu, osiřelá díla, díla s aplikací kolektivní licenční smlouvy, el. povinné 
výtisky). Hlavním cílem projektu je vytvoření funkčního poloprovozu ošetřujícího 
zpřístupnění chráněných dokumentů na základě různých parametrů s názvem RightLib, který 
bude propojen s Českou digitální knihovnou - národním agregátorem digitálních knihoven. K 
dalším výsledkům projektu patří vývoj nové generace open source systému pro zpřístupněm' 
na bází mezinárodního standardu IIIF, která bude vycházet ze systému Kramerius 
používaného v českých knihovnách a bude sloužit jako výchozí technické řešení pro 
RightLib. Plánována je podpora online plateb za přístup k dokumentům, které je možné 
zpřístupnit za úhradu. Součástí projektu je i vytvoření nové generace klientů systému pro 
zpřístupnění určených pro mobilní zařízení s OS Android a iOS. Pro zajištění jasně 
definovaných technických a organizačních postupů a opatření bude vytvořena certifikovaná 
metodika pro zajištění bezpečného přístupu „na místě samém“ v českých knihovnách.



Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou: 

předpokládané výslcdk) projektu j počet

Hlavní výsledky

Fu^it - užitný vzor
1

Fprum - průmyslový vzor

Gprot - prototyp
Gfunk - funkční vzorek

Nmet - certifikovaná metodika 1
Npam - památkový postup
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska

- Český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Ja^ponska), který 
jé využíván na základě platné licenční smioůyý

- ostatní patenty Český nebo jiný nárpdm' patent udělený, doposiid 
nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu

R-software 3

Zpoiop - poloprovoz 1
Ztech- ověřená technologie

Hicg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hncieg - výsledky promítnuté ido sniěrnic a předpisů helegislafivní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poškytovatele
........................... -

E - uspořádání \ysta\\ - specifický výsledek programu NAKI 11

Vedlejší výsledky

A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku (z konference) 4
J - recenzovaný odborný článek 4
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu

Hlavní výsledky řešení projektu druhů Fuzit - užitný vzor, Fpnim - průmys ový vzor. Jprot

prototyp, Gfonk - funkční vzorek, Nmet - certifikovaná metodika, Npam - památkový postup, 
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem, P - patent, R - software, Zpoiop - 
poloprovoz, Ztech - ověřená technologie, Hieg - výsledky promítnuté do právních předpisů a 
norem, Hneieg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných 
v rámci kompetence příslušného poskytovatele a E - uspořádání výstavy (včetně vydání 
kritického katalogu k této výstavě - druh výsledku B) a vedlejší výsledky druhu B - odborná 
kniha, která není kritickým katalogem plánované výstavy, A - audiovizuální tvorba, 
elektronické dokumenty, jsou-li v projektu jako plánované výsledky uvedeny, které budou



příjemcem a/nebo dalším účastníkem v průběhu řešení či po jeho ukončení uplatněny, 
s ohledem na skutečnost, že poskytovatel poskytuje podporu až ve výši 100% uznaných 
nákladů projektu z programu NAKI II, budou předloženy k hodnocení výlučně poskytovateli 
a následně budou příjemcem uplatněny v Informaěním systému výzkumu, vývoje a inovací - 
databázi RIV jako jedineěné výsledky tohoto projektu. Příjemce se zavazuje, že tyto 
výsledky neuplatní jako výsledky jiných výzkumných aktivit podporovaných dle zákona 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, u jiných 
poskytovatelů než u Ministerstva kultury (dále jen ,,MK“). Porušení tohoto závazku ze strany 
příjemce a řešitelů projektu bude poskytovatelem považováno za hrubé porušení podmínek 
této smlouvy.
Projekt bude realizován za podmínek této smlouvy v souladu se schválenou Přihláškou 
návrhu projektu, který je přílohou č. 1 a se schváleným rozpoětem projektu, který je přílohou 
ě. 2 této smlouvy.
Časový plán řešení projektu, předpokládané výsledky, způsob jejich dosažení a ověření 
a osoby odpovědné za odbornou úroveň projektu jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
S výjimkou okolností vyšší moci a dalších okolností neovlivnitelných smluvními stranami je 
příjemce podílející se na řešení projektu povinen svoji činností při řešení projektu dosáhnout 
výsledků řešení a cíle projektu stanovených touto smlouvou.

Článek 2
Doba řešení projektu a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem 
vložení smlouvy do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Vložení smlouvy do registru smluv jako informačního systému veřejné správy 
(ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.
Doba platnosti smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro 
vyhodnocení výsledků řešení, včetně vypořádání poskytnuté úěelové podpory podle 
rozpoětových pravidel a závěreěné zhodnocení projektu za celou dobu řešení.
Zahájení řešení projektu: rok 2018. Příjemce je povinen zahájit řešení projektu do 
60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Ukončení řešení projektu: Příjemce ukončí čerpání poskytnuté účelové podpory k řešení 
projektu nejpozději dnem 31.12.2022.
Smlouva je splněna dnem schválení závěreěné zprávy o řešení projektu a jeho výsledků 
poskytovatelem a vložení údajů o závěrečném zhodnocení projektu do Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací - databáze Centrální evidence projektů (IS VaVal - CEP). 
Splněním pozbývá smlouva účinnosti s výjimkou odst. 5 tohoto článku.
I po splnění smlouvy zůstávají v účinnosti její následující ustanovení:

a) články 6 a 7 smlouvy,
b) článek 4 odst. 9 a 10, část A přílohy č. 3,

' Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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c) článek 7 pnlohy č. 3,
d) článek 8 odst. 8 až 11, část A přílohy č. 3,
e) část B přílohy č. 3, 
í) část D přílohy č. 3.

6. Tato smlouva pozbývá platnosti, stane-li se plnění závazků smluvních stran vyplývajících 
z této smlouvy nemožným, např. v důsledku vyšší moci.

7. Plnění závazků smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy není nemožným, lze-li ho 
uskutečnit i za ztížených podmínek nebo až po sjednaném termínu plnění.

8. Stane-li se plnění závazků smluvních stran z této smlouvy vyplývajících nemožným, uzavřou 
smluvní strany písemnou dohodu o zániku smlouvy s uvedením důvodu ukončení platnosti 
smlouvy a dalšími sjednanými podmínkami ukončení. Nedílnou součástí takové dohody musí 
být řádné vyúčtování účelové podpory poskytnuté na základě této smlouvy.

9. Další podmínky ukončení smlouvy vymezují ustanovení článku 8 přílohy č. 3 k této smlouvě.

Článek 3
Uznané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory

Poskytovatel poskytne příjemci podporu na řešení projektu na základě výsledku vyhlášené 
veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích z programu NAKI II, na 
základě schváleného postupu řešení projektu, schválených aktivit, předpokládaných výsledků 
řešení, poskytovatelem schválených uznaných nákladů projektu celkem a poskytovatelem 
uznaných nákladů projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) 
dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy.
Uznané náklady projektu celkem a uznané náklady projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci 
projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, prokazatelné a 
přiřazené ke schváleným činnostem. Výše uznaných nákladů celkem a uznaných nákladů 
projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) nesmí být 
v průběhu řešení projektu změněna o více než 50 %.
Při změně výše uznaných nákladů projektu celkem a/nebo uznaných nákladů projektu 
z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II), a to i ve vnitřním členění 
dle jednotlivých druhů nákladů dle přílohy č. 2, komentářů nákladových položek uvedených 
v příloze č. 2 smlouvy, dalších změnách, které nastaly v době účiímosti smlouvy o poskytnutí 
podpory, které se týkají právní subjektivity příjemce/dalšího účastníka projektu, řešitelského 
týmu a popisu projektu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, částech III. a IV. se postupuje 
podle § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele formou zdůvodněné žádosti 
o změnu smlouvy ve všech jí dotčených částech a přílohách č. 1 a č. 2. Poskytovatel na 
základě kladného vyhodnocení žádosti o změnu tuto provede písemným dodatkem k této 
smlouvě, který je číslován vzestupně a který poskytovatel s příjemcem uzavře do 60 dnů ode 
dne posouzení písemné žádosti příjemce o změnu. V případě, že zdůvodnění změny nebude 
ze strany poskytovatele akceptováno, bude příjemce písemně informován o důvodech 
odmítnutí změny smlouvy. Další podmínky změn smlouvy jsou uvedeny v článku 17, bod 7, 
části C přílohy č. 3 této smlouvy.
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4. Specifikace uznaných nákladů se stanoví v článku 17, části C pnlohy č. 3 této smlouvy a v 
pnloze č. 2 této smlouvy.

5. Poskytnutou podporu může příjemce/ další účastník použít výhradně na nehospodářské 
činnosti výzkumné organizace podle čl. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací (2014/C 198/01) a to způsobem, který je v souladu s poskytovatelem uznanými 
náklady projektu hrazenými z této podpory dle příloh č. 1 a 2 smlouvy.

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 24 215 tis. Kč (slovy: 
dvacetčtyřitisícdvěstěpatnáct tisíc Kč).
Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za 
dobu řešení projektu jsou 24 215 tis. Kč (slovy: dvacetčtyřitisícdvěstěpatnáct tisíc Kč).

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne tisíc příjemci 
za celou dobu řešení je 24 215 tis. Kč (slovy: dvacetčtyřitisícdvěstěpatnáct tisíc Kč).

8. Poskytovatel poskytne účelovou podporu dle bodu 7 příjemci, který je výzkumnou 
organizací, přímým převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce č.:

9. Dalšímu účastníkovi / dalším účastníkům projektu poskytne příslušnou část účelové podpory 
příjemce na základě smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení článku 3, části A přílohy č. 3 
této smlouvy.

10. Je-li dalším účastníkem projektu organizační složka České republiky, poskytne příslušnou 
část účelové podpory tomuto dalšímu účastníkovi přímo poskytovatel na základě rozhodnutí 
o posk5dnutí účelové podpory v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. 
a rozpočtovými pravidly.

11. Rozdělení účelové podpory pro jednotlivé kalendářní roky řešení projektu a rozdělení 
účelové podpory mezi příjemce a dalšího účastníka projektu/další účastníky projektu je 
uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

12. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory 
programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech 
řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

Uznané náklady projektu celkem

- z toho:
4 341 4 974 4 975 4 965 4 960 24 215

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI 11)

4 341 4 974 4 975 4 965 4 960 24 215

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0



13. Poskytovatel neuznal následující náklady projektu (v tis. Kč);

specifikace 
neuznaných nákladů

Zdroj financování 
(účelová podpora MK, 

jiné veřejné zdroje, 
neveřejné zdroje)

Neuznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

žádné žádný 0 0 0 0 0 0

Příjemce se zavazuje řešit projekt a dosáhnout jeho cílů a výsledků s uznanými náklady 
projektu.

14. Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu 
k regulaci čerpání rozpočtu, bude účelová podpora na první rok řešení projektu poskytnuta 
příjemci do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V dalších letech 
řešení projektu bude účelová podpora příjemci poskytnuta dle této smlouvy každoročně po 
1. březnu roku, v němž má být poskytnuta, za podmínky, že příjemce řádně splnil závazky 
stanovené touto smlouvou, bylo provedeno průběžné roění hodnocení projektu a jeho 
uplatněných výsledků bez výhrad a s kladným výsledkem a že jsou do Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací zařazeny údaje o projektu (IS VaVal - CEP) v souladu se 
zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje i inovací.

15. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné úpravy výše uvedené účelové podpory 
z programu NAKI II pro jednotlivé roky řešení projektu v závislosti na výsledcích 
průběžných hodnocení projektu a v závislosti na objemu disponibilních prostředků 
poskytovatele dle vládou a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleného rozpoětu 
výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro příslušný kalendářní rok a program 
NAKI II.

16. Použije-li příjemce účelovou podporu z programu NAKI II nebo její část na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 44 a § 44a 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; neoprávněné použití nebo 
zadržení úěelové podpory bude posuzováno jako porušení rozpoětové kázně.

17. V průběhu řešení projektu nemá příjemce nárok na změnu výše uznaných nákladů projektu 
schválených poskytovatelem nebo na změnu výše úěelové podpory z programu NAKI II.

Článek 4
Zprávy a doklady o nákladech

1. Zprávy a doklady o nákladech, které podle této smlouvy příjemce předkládá, se předkládají 
poskytovateli v jednom vyhotovení, nestanoví-li poskytovatel jiný počet.

2. Příjemce je povinen provést zúčtování poskytnuté dotace (tj. účelové podpory z programu 
NAKI II) se státním rozpočtem v souladu s platnými právními předpisy. Nestanoví-li 
poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli doklady o nákladech za příslušný rok 
řešení projektu takto:
K 7. lednu roku následujícího po poskytnutí účelové podpory budou předloženy:
a) doklady k zúčtování věcných nákladů/výdajů za období 1. ledna - 31. prosince (v prvém 

roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí úěelové 
podpory - skutečnost,
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b) doklady k zúčtování osobních nákladů/výdajů za období 1. ledna -31. prosince (v prvém 
roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku posk3dnutí účelové 
podpory - skutečnost.

Příjemce je povinen o tomto postupu informovat řešitele příjemce (GP), odpovědnou 
osobu ekonomického úseku příjemce, koordinátora/administrátora projektu na straně 
příjemce, je-li urěen a dále příslušné partnery v projektu v roli dalšího úěastníka / 
dalších úěastníků projektu.
Dotace bude zúčtována ve vazbě na jednotlivé položky schváleného rozpočtu projektu nebo 
na základě písemné žádosti příjemce a po písemném souhlasu poskytovatele upraveného 
rozpočtu projektu dodatkem smlouvy.
Příjemce předloží poskytovateli kopie účetníeh dokladů:
a) u osobních nákladů nebo výdajů - sestavy čerpání mzdových prostředků řešitelského 

týmu (osob uvedených jako GP/RP,GS/RS v příloze č. 1 smlouvy) a dalších pracovníků 
podílející se na řešení projektu, kteří nemají autorský/spoluautorský podíl na výsledcích, 
ale jejichž činnost je pro řešení projektu nezbytná a jsou rovněž uvedeni v příloze č. 2 
smlouvy,

b) u nákladů nebo výdajů na pořízení majetku - fakturu dodavatele a výpis z bankovního 
účtu/ výdajový pokladní doklad příjemce/ dalšího účastníka projektu prokazující výdaj na 
úhradu dodavatelské faktury. V případě pořízení dlouhodobého majetku, který není 
jedinečný z hlediska potřeb řešení projektu, bude poskytovateli současně předložen 
doklad o výběru konkrétního dodavatele na základě veřejné zakázky dle zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění,

e) u dalšíeh provozních nákladů nebo výdajů v členění dle druhu nákladu nebo výdaje 
uvedeného v rozpočtu projektu; u cestovních náhrad povinně předloží kopii eestovního 
příkazu s uvedením náhrad na stravné, ubytování, dopravu včetně příslušných účetních 
dokladů a kopii cestovní zprávy, ze které bude patrný účel pracovní cesty,

d) u doplňkových (režiiníchl nákladů nebo výdajů - faktury dodavatelů síťových služeb 
vážíeích se k řešení projektu a proporční výpočet poměrné části těchto nákladů pro daný 
projekt.

e) u nákladů nebo výdajů na služby - fakturu dodavatele a výpis z bankovního účtu/ 
výdajový pokladní doklad příjemce/ dalšího účastníka projektu prokazující výdaj na 
úhradu dodavatelské faktury. V případě pořízení služby, která není jedinečná z hlediska 
potřeb řešení projektu, bude poskytovateli současně předložen doklad o výběru 
konkrétního dodavatele služby na základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., 
v platném znění.

Tyto doklady k vyúčtování poskytnuté účelové podpory budou dle příslušné položky 
rozpočtu projektu chronologicky seřazeny a sumárně shrnuty v přehledu, který bude 
obsahovat identifikaci dokladu, stručný popis položky a její výši. Přehled musí obsahovat 
podpis a razítko osoby odpovědné za vyúčtování poskytnuté účelové podpory.
Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli souhrnnou písemnou ročm' 
periodiekou (průběžnou) zprávu o řešení projektu, plnění cílů projektu, dosažených a



uplatněných výsledcích včetně těchto výsledků do 15. 11. za uplynulé období. Zpráva a 
předložené uplatněné výsledky budou podrobeny kontrole - hodnocení poskytovatele.

4. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli závěrečnou zprávu 
o realizaci projektu a všech dosažených uplatněných výsledcích projektu za celou dobu 
řešení do 30. 1. 2023.

5. Bude-li řešení projektu ukončeno před termínem 31. 12. 2022, platí ustanovení o závěrečné 
zprávě, příslušných dokladech o nákladech pro období do termínu předčasného zastavení 
projektu dle ustanovení článku 8, části A přílohy č. 3 této smlouvy.

Článek 5
Práva k výsledkům a využití výsledkům

1. Přístupová práva k výsledkům a k využití výsledků z řešení projektu vymezují ustanovení 
článků 9-13, části B přílohy č. 3 této smlouvy.

2. Majetková práva jsou vymezena v článku 14, části B přílohy č. 3 této smlouvy.

Článek 6
Spory smluvních stran

1. Spory smluvních stran, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány 
příslušným soudem.

Článek 7 
Používané právo

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 8
Zvláštní ustanovení

1. Příjemce vyvine veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů uvedených v projektu a splnil 
veškeré závazky vůči posk5dovateli.

Článek 9 
Změny

1. Smlouva a její přílohy mohou být změněny pouze písemnými, po sobě vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě podepsanými zmocněnými zástupci všech smluvních 
stran. Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou 
písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu 
nejpozději do 31. 10.



Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující pnlohy:
a) poloha č. 1 - Přihláška návrhu projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) 
(Projekt),

b) příloha č. 2 - Rozpočet projektu,
c) příloha č. 3 - Všeobecné podmínky

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne 22. ledna 2018 V Praze dne .... ledna 2018

poskytovatel příjemce
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) (jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka otisk razítka



Článek 10

Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) příloha č. 1 - Přihláška návrhu projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) 
(Projekt),

b) příloha č. 2 - Rozpočet projektu,
c) příloha č. 3 - Všeobecné podmínky

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne 22. ledna 2018 v Praz  18

posk>'tovatel :

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocnéné) 

Otisk razítka

pnjemce
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné)

Otisk razítka. ,
KNIHOVNA AV CR.w.V.1

IČ aTsBísn. oič 02679*597’



Příloha č. 3 - Všeobecné podmínky

Část A - Provedení projektu

článek 1 
Definice pojmů

1. „Poskytovatelem“ který rozhoduje o poskytnutí účelové podpory a který tuto podporu 
posk5duje, je Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1.

2. „Příjemcem“ je právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka 
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je organizací pro výzkum a šíření 
znalostí, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí účelové podpory poskytovatelem rozhodnuto. 
Příjemce odpovídá poskytovateli za celý projekt (včetně ěástí řešených dalším úěastníkem 
projektu) z hlediska jeho řešení, splnění, podmínek způsobilosti vyhlášených v této 
soutěži, finanční stránky, dodržování obecně platných předpisů a ustanovení 
Rozhodnutí/Smlouvy, včetně odpovědnosti za veškeré změny v průběhu trvání účelové 
podpory. Řešitel odpovídá příjemci za řešení projektu z hlediska pracovně právního a 
spolu s ním nese odpovědnost za odbornou ěást řešení vůěi poskytovateli.

3. Konsorciem" se rozumí více příjemců souěasně, se kterými je podle § 9 odst. 4 zákona 
č. 130/2002 Sb. uzavřena smlouva o poskytnutí podpory / rozhodnutí o poskytnutí 
podpory. Návrh projektu podává, jednání o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory nebo 
rozhodnutí o poskytnutí podpory a řešení projektu ve vztahu k poskytovateli koordinuje 
pouze jeden z uchazeěů, kteří jsou ěleny konsorcia. Tento uchazeč se v případě rozhodnutí 
o podpoře stává příjemcem-koordinátorem.

4. „Dalším účastníkem projektu“ je právnická osoba, organizaění složka státu nebo 
organizaění jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je organizací 
pro výzkum a šíření znalostí, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž 
příjemce uzavřel smlouvu na řešení části projektu.

5. Organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumná organizace“) se rozumí 
subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, 
zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený 
na výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo 
soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle 
základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit 
výsledky těchto ěinností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li 
tento subjekt rovněž hospodářské ěinností, je třeba o financování, nákladech a příjmech 
souvisejících s těmito ěinnostmi vést oddělené úěetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat 
rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít 
přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl; výzkumná organizace musí být vždy 
právnickou osobou. Organizace musí vést oddělenou evidenci výdajů a příjmů (nebo 
oddělené úěetnictví) na hospodářské a nehospodářské ěirmosti, tj.:
a) organizace musí zamezit křížovému financování (tj. použití veřejných prostředků na 

hospodářskou činnost), s výjimkou dovoleného vedlejšího financování hospodářských



činností podle čl. 2.1.1 bodu odst. (20) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací (2014/C 198/01), které musí:
• odpovídat činnosti, která přímo souvisí s provozováním výzkumné organizace a je 

pro její provozování nezbytná či je neoddělitelně spojena s jejím hlavním 
nehospodářským využitím, a současně

« být omezeno v rozsahu - hospodářské činnosti jsou svým rozsahem omezené, 
pokud ekonomieké aktivity mají přesně stejné vstupy (např. materiál, zřízení, 
pracovní síla a fixní kapitál) jako nehospodářské činnosti a kapaeita přidělená 
ročně na těchto tyto hospodářské činnosti nepřesahuje 20 % celkové roční kapacity 
příslušné organizace,

b) za služby či výrobky musí být účtovány tržní ceny,
c) případný zisk musí být reinvestován do výzkumu, vývoje a šíření jejich výsledků 

podle podmínek Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovaci (2014/C 
198/01),

d) musí být zamezen přednostní přístup podniku, který může na subjekt uplatňovat vliv 
podílníků nebo členů, k výzkumným kapacitám subjektu, nebo jím vjdvořeným 
výsledkům výzkumu.

6. „Smlouva o spolupráci mezi příjemci“ (dále jen „smlouva mezi příjemci“) je smluvní 
uspořádání mezi jednotlivými příjemci za podmínek stanovených touto smlouvou.

7. „Smlouva o spoluprácí mezi příjemcem a dalšími účastníky (dále jen „smlouva s 
dalším účastníkem projektu“) je smluvní uspořádání mezi příjemcem a dalším účastníkem 
projektu za podmínek stánovenýeh touto smlouvou.

8. „Vedlejší smlouva“ je smlouva mezi příjemcem a jedním nebo několika dodavateli, která 
je uzavřena na dodávku služeb nebo zařízení výlučně pro projekt.

9. „Dodavatel“ je právnická osoba nebo fyzická osoba, která uzavřela vedlejší smlouvu.
10. „Projektem“ výzkumu, vývoje a inovací se rozumí čiímosti spadající do jedné nebo 

několika kategorií podpory, které mají splnit nedělitelný úkol přesné hospodářské, 
vědecké nebo technické povahy s předem jasně určenými cíli, formulovaný uchazečem ve 
veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v rámci zadání 
veřejné zakázky. Kategoriemi podpory se zde rozumí oblasti podpory základního 
výzkumu, aplikovaného výzkumu a inovací.

11. „Programem výzkumu, vývoje a inovací (programem)“ je soubor věcných, časových 
a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů aplikovaného výzkumu, 
vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji 
a inovacích,

12. „Základním výzkumem“ se rozumí teoretická nebo experimentální práee vykonávaná 
především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů 
a pozorovatelných skutečností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo 
využití.

13. „Aplikovaným výzkumem“ se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na 
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených



výrobků, postupů nebo služeb; průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich 
kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu. Aplikovaný výzkum zahrnuje i 
aplikovaný výzkum v společenských a humanitních oborech.

14. „Průmyslovým výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené 
na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb 
nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje 
vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v 
laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy 
a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro 
obecné ověřování technologie.

15. „Experimentálním vývojem“ (dále jen ,,vývoj“) se rozumí získávání, spojování, 
formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných 
příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených 
výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení 
koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. 
Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstraění ěirmosti, pilotní 
projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb v prostředí reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud 
hlavní cíl spoěívá v dalším technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které 
nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto čiímosti mohou zahrnovat vývoj komerčně 
využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je nutně koneěným komerěním 
produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze pro úěely 
demonstrace a ověření. Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny 
stávajících výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, služeb ajinýeh nedokoněených 
operací, i když tyto změny mohou představovat zlepšení.

16. „Vyšší mocí“ se rozumí nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, která negativně 
ovlivňuje řešení projektu a dosažení jeho cíle u jednoho nebo více příjemců. Za vyšší moc 
se považují okolnosti mající vliv na průběh řešení, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná ne např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod.

17. „Duševní vlastníctví“ je souhrnný pojem pro práva z průmyslového vlastnictví (patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory apod.), autorská práva a práva k dalším 
předmětům obchodního tajemství (výrobní, obchodní, technické a jiné poznatky tvoří 
know-how věetně práv na software v jakémkoliv kódu, ostatní obdobná práva z oblasti 
duševního vlastnictví), a to jak pro vstupní informace, tak pro výsledky výzkumu.

18. „Vstupní ínformace“ je spoleěný pojem pro veškeré vstupní informace věetně předmětu 
duševního vlastnictví, které jsou ve vlastnictví příjemce/příjemců (s výjimkou výsledků a 
dříve získaných vstupních informací, se kterými se dosud nakládá podle jiné samostatné 
smlouvy nebo rozhodnutí), které nejsou běžně dostupné a jsou majitelem utajovány.

19. „Výsledky“
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a) v základním výzkumu jsou nové vědomosti o základních principech jevů, procesů 
nebo pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném 
vědním oboru,

b) v průmyslovém výzkumu jsou nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, 
postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou 
chráněny podle zákonů upravuj ícíeh ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo 
obdobné činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo 
poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud 
vznikly při plnění veřejné zakázky,

c) ve vývoji jsou návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb.

Výsledky průmyslového výzkumu a/nebo experimentálního vývoje se označují jako 
výsledky aplikovaného výzkumu.

20. „Vlastnické informace“ jsou informace ve vlastnictví podnikatelského subjektu 
obsahující obchodní tajemství, které mají skutečnou nebo potenciální obchodní hodnotu a 
nejsou všeobecně dostupné pro veřejnost.

21. „Podklady o projektu“ jsou zprávy a doklady o nákladech, uvedené v článku 4 smlouvy 
a v článku 5 této přílohy, jakož i všechny takto označené dokumenty v příloze č. 1 této 
smlouvy.

22. „Vnesená práva“ jsou poznatky a informace, které jsou vlastnictvím příjemce/příjemců 
před uzavřením této smlouvy nebo které příjemce/příjemci získá/získají paralelně, avšak 
mimo provádění této smlouvy, a které jsou nezbytné pro provedení (realizaci) projektu. 
K vneseným právům patří autorská práva a práva k výsledkům na základě návrhu patentu 
nebo jeho udělení, zlepšovaeích návrhů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, chráněných 
druhů a dalších rozhodnutí nebo jinak srovnatelných ochranných opatření.

23. „Přístupová práva“ jsou lieence a práva na využití poznatků nebo vnesenýeh práv.
24. „Zaměstnanecké dílo“ je předmět autorského nebo průmyslového práva, jehož autorem 

nebo původcem je osoba v pracovně právním vztahu k příjemci nebo dalšímu účastníkovi 
projektu.

25. „Využití“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků k výzkumným nebo 
komerčním účelům.

26. „Komerční využití“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků pro vývoj 
výrobku nebo technologie a jejieh uplatnění na trhu nebo pro koncepci a poskytování 
služby.

27. „Rozšiřování“ je uvedení výsledků ve známost všemi vhodnými prostředky (kromě 
publikace formálně chráněných poznatků) za účelem vědecko-technického pokroku.

28. „Plán na uplatnění výsledků“ (PUV) je příjemcem/příjemci předkládaný plán na využití 
výsledků získaných z řešení projektu, jejieh stručný popis, jejich vymezení, termíny 
uplatnění, uvedení nákladů na realizaci apod.

29. „Oprávněný zájem“ označuje každý zájem příjemce/příjemců, který může být prokázán 
v případech uvedených v této příloze. Podmínkou je, že příjemce/prokáže



prokáže/prokáží, že nerespektování tohoto zájmu by mu/jim přineslo konkrétní a 
nepřiměřené škody.

30. Způsobilé náklady“ jsou takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, 
které mohou být příjemcem/ /dalším účastníkem projektu vynaloženy na činnosti ve 
výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti i s nimi, jež jsou přiděleny na konkrétní 
kategorie podpory a mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.:
1. osobní náklady nebo výdaje na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný 

personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu, včetně stipendií na výzkum, vývoj 
a inovace podle zákona o vysokých školách,

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného majetku v rozsahu a po dobu, kdy je 
tento majetek využíván pro účely projektu; jestliže nejsou náklady nebo výdaje 
vynakládány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady 
považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně 
uznávaných účetních zásad,

I

3. náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku, poznatky a patenty 
zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních 
podmínek využité výlučně pro účely projektu,

4. náklady nebo výdaje na služby, smluvní výzkum nebo na poradenské a rovnocenné 
služby využité výlučně pro účely projektu,

5. doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení 
projektu, jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu, přičemž tímto vymezením se 
rozumí podíl na společných provozních nákladech organizace (režii) jako nákladech, 
které nelze přímo přiřadit ke konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady); podíl 
těchto nákladů je pak určen v procentní výši stanovené poskytovatelem (tzv. fiat rate) 
nebo ve výši skutečných režijních nákladů stanovených dle jednotné metodiky 
organizace pro uplatňování úplných nepřímých nákladů v projektech (tzv. full-cost).

Způsobilé náklady se člení na:

• navrhované způsobilé náklady projektu celkem, které zahrnují požadované 
způsobilé náklady projektu z účelových výdajů MK a náklady hrazené z jiných zdrojů 
(např. náklady z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumných organizací),

• požadované způsobilé náklady projektu z účelových výdajů MK, které jsou stejné 
jako výše požadované dotace.

31. „Uznané náklady“ jsou takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji 
a inovacích, které poskytovatel schválil a jsou zdůvodněné jako nutné pro řešení projektu, 
které budou vynaloženy během jeho řešení, prokazatelné a přiřazené k souhrnu 
schválených činností.
Uznané náklady se člení na:



- poskytovatelem uznané náklady projektu celkem, které jsou rovny nákladům, které 
uzná poskytovatel z uchazečem navrhovaných způsobilých nákladů projektu celkem,

- poskytovatelem uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové 
podpory programu NAKI II) celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná 
poskytovatel z uchazečem požadovaných způsobilých nákladů projektu a které budou 
hrazeny z účelových výdajů MK - programu NAKI II.

32. „Účelová podpora“ jsou účelové finanční prostředky na řešení projektu poskytnuté 
poskytovatelem na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

33. „Smluvní strany“ je příjemce nebo příjemci podílející se na řešení projektu a 
poskytovatel.

Článek 2
v

Řízení (provádění) projektu
Příj emce/příj emce-koordinátor:
a) přijímá opatření pro řádné provádění svých prací stanovených v příloze č. 1,
b) informuje poskytovatele o skutečném zahájení řešení projektu,
c) zajišťuje kontakt poskytovatele s řešitelem,
d) předává posk5dovateli;

- doklady o nákladech sestavené podle článku 4 smlouvy a článku 5 této přílohy,
- průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečnou zprávu, zprávy zahrnují 

ověřené údaje o vynaložených nákladech,
- uplatněné výsledky projektu k hodnocení poskytovatele,
- plán na uplatnění výsledků,

e) uchovává řádně podepsaný originál smlouvy týkajících se řešení projektu včetně všech 
jejích případných písemných dodatků,

f) zúčastňuje se jednání, která byla svolána za účelem kontroly, sledování a hodnocení 
projektu,

g) předkládá poskytovateli všechny požadované údaje týkající se smlouvy a jejích příloh, 
které si poskytovatel vyžádá,

h) je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době 
účinnosti smlouvy o poskytnutí účelové podpory a které se dotýkají jeho právní 
subjektivity, u společného projektu více účastníků projektu typu příjemce a další 
účastník(ci) projektu, i o změnách týkajících se dalšího úěastníka(ů) projektu. Dále je 
povinen písemně informovat o změnách údajů požadovaných pro prokázání 
způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu, a to včetně změn 
rozpočtu projektu, do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti 
dozvěděl. Příjemce/ příj emce-koordinátor je povinen písemně informovat 
poskytovatele formou zdůvodněné žádosti o změnu smlouvy ve všech jí dotčených 
částech a přílohách č. 1 a č. 2.
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Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a příjemci u společného projektu typu K
s více příjemci (,,konsorcium“), týkající se závazků a povinností vyplývajících z této 
smlouvy a řešení projektu, se uskutečňuje prostřednictvím příjemce-koordinátora. U 
společného projektu více účastníků projektu typu D - příjemce a další účastník(ci) 
projektu se uskutečňuje komunikace těchto subjektů s poskytovatelem pouze 
prostřednictvím příjemce.
Příj emce/příj emce-koordinátor zajišťuje vědeckou (odbornou), administrativní a finanční 
koordinaci projektu.
Nemůže-li příj emce-koordinátor plnit své závazky, má poskytovatel právo jmenovat, po 
dohodě s ostatními příjemci, některého z nich novým příjemcem-koordinátorem.
Vzájemné vztahy mezi jednotlivými příjemci u společného projektu s více příjemci, 
včetně vlastnických práv k výsledkům za účelem jejich využití, jsou vymezeny smlouvou 
mezi příjemci, kterou jsou smluvní strany povinny uzavřít nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Příjemci jsou povinni prostřednictvím příjemce-koordinátora neprodleně písemně 
informovat poskytovatele o skutečném zahájení prací na projektu.

Článek 3
Účast třetích stran

1. Vzájemné vztahy mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu nebo dalšími účastníky 
projektu jsou vymezeny smlouvou mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu nebo 
dalšími účastníky projektu.

2. Další účastníci projektu, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny smlouvy o řešení části 
projektu, jsou uvedeni v příloze č. 1 a v příloze č. 2 smlouvy. Smlouvu s dalším 
účastníkem projektu je příjemce povinen uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy. Příjemce je povinen do 7 kalendářních dnů od uzavření 
smlouvy o řešení části projektu tuto v kopii předat poskytovateli.

3. Příjemce je povinen zajistit, že smlouvou s dalším účastníkem projektu:
a) budou upravena práva a povinnosti s dalšími účastníky projektu ve vztahu 

k výsledkům projektu a přístupovým právům obdobně úpravě těchto práv a povinností 
u příjemce s přihlédnutím k podílu dalšího účastníka projektu na řešení projektu,

b) další účastníci projektu získají kromě minima duševních práv, jak je uvedeno v části B 
této přílohy, i další přiměřená a spravedlivá práva na výsledky výzkumu v rozsahu, 
který odpovídá jejich podílu na projektu,

c) bude poskytovateli zajištěno stejné právo kontroly dalších účastníků projektu, jaké má 
poskytovatel vůči příjemci.

4. Výše uznaných nákladů a výše účelové podpory pro jednotlivé další účastníky projektu 
pro jednotlivé kalendářní roky řešení projekt, a postup je uveden v přílohách 1 a 2 
smlouvy, termín poskytnutí je uveden v odst. 5 tohoto článku.

5. Příj emce j e povinen:
a) Varianta - další účastník je právnická osoba



poskytnout dalšímu účastníkovi projektu nebo dalším účastníkům projektu příslušnou část 
účelové podpory dle pnlohy č. 2 smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy 
obdržel účelovou podporu od poskytovatele. Není-li v této lhůtě uzavřena smlouva mezí 
příjemcem a dalším účastníkem projektu dle odst. 1 až 3 tohoto článku, poskytne příjemce 
dalšímu účastníkovi projektu příslušnou část účelové podpory do 7 kalendářních dnů ode 
dne uzavření uvedené smlouvy. Příjemce se zavazuje poskytnout příslušnou část účelové 
podpory dalšímu účastníkovi projektu dle této smlouvy pouze za podmínky, že další 
účastník projektu řádně plnil závazky ze smlouvy o řešení části projektu,
b) Varianta - další účastník je organizační složka státu
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy uzavřel smlouvu mezi příjemcem a dalším 
účastníkem, tuto předat poskytovateli a požádat jej o poskytnutí příslušné části účelové 
podpory pro dalšího účastníka dle přílohy č. 2 této smlouvy. Při uzavírání smluv s dalšími 
účastníky projektuje každý příjemce odpovědný za skutečnost, že další účastnící projektu 
vyhoví podmínkám této smlouvy. Každá smlouva mezi příjemcem a dalším účastníkem 
projektu musí obsahovat ustanovení, dávající poskytovateli stejná práva, týkající se 
kontroly provádění projektu, jaká má poskytovatel vůči příjemci.
Vzájemné vztahy mezi příjemcem a dodavatelem jsou vymezeny vedlejší smlouvou 
o dodávce, kterou je povinen uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy nebo v návaznosti na výsledek veřejné zakázky dle zákona 
č. 134/2016 Sb. Dodavatelé, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny vedlejší smlouvy, 
jsou uvedeni v příloze č. 2. Příjemce je oprávněn uzavřít vedlejší smlouvy i s dalšími 
dodavateli, přičemž musí být postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Poskytnutí účelové podpory

Účelovou podporu z programu NAKI II poskytovatel poskytne v souladu s článkem 3 této 
smlouvy.
Není-li řešení projektu během 60 kalendářních dnů ode dne poskytnutí první platby 
skutečně zahájeno, může poskytovatel
a) odstoupit od smlouvy, neakceptuj e-li příjemcem/příjemci nově navrhovaný termín 

zahájení projektu, nebo
b) uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % 

p.a.; smluvní pokuta se počítá za období od 61 dne po poskytnutí první platby podpory 
do dne zahájení řešení projektu.

Je-li řešení projektu zahájeno se zpožděním, v jehož důsledku nebude na řešení projektu 
vyčerpána část podpory určená pro příslušný kalendářní rok a nevyčerpané prostředky 
budou vráceny na příjmový účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z vrácené částky.



4. Podporu pro jednotlivé roky řešení projektu poskytovatel poskytne za podmínky, že 
příjemce/příjemce-koordinátor řádně plnil závazky z této smlouvy, zejména předložil 
průběžné zprávy o postupu řešení projektu, příslušné doklady o vynaloženýeh nákladech 
nebo jiné podklady o projektu a tyto byly schváleny nebo jsou podle článku 5, odst. 5, 
části A této přílohy považovány za schválené, a že jsou do Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací - databáze CEP zařazeny údaje o projektu v souladu se 
zákonem č. 130/2002 Sb., zákon zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací.

5. Příjemce se zavazuje poskytnout příslušnou část podpory dalšímu účastníkovi projektu, 
který není organizační složkou státu dle této smlouvy pouze za podmínky, že další 
účastník projektu řádně plnil závazky ze smlouvy s dalším účastníkem projektu.

6. Při prodlení poskytovatele s poskytnutím podpory dle odst. 1 o více než dva měsíce 
mohou postižení příjemci požadovat úrok z prodlení. Úrok se stanoví ve výši dvojnásobku 
diskontní sazby. Úroky se počítají za období od posledního dne lhůty pro zaplacení do dne 
připsání platby na účet příj emce/příj emce-koordinátora.

7. Při podezření z podvodu nebo při významnějším narušování finančních postupů ze strany 
některého z příjemců může poskytovatel pozastavit platby, a to do dne rozhodnutí 
příslušných orgánů.

8. Neoprávněné použití účelové podpory z programu NAKI II nebo její části na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, se posuzuje jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 a § 44a 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

9. V případě použití účelové podpory z programu NAKI II nebo její části na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy takové porušení sjednaného užití podpory bylo 
oznámeno poskytovatelem příjemci, a to na účet u ČNB, z něhož byly prostředky čerpány 
v daném roce, nebo na depozitní účet poskytovatele u  jde- 
li o prostředky čerpané v předchozích letech s uvedením variabilního s5nnbolu platby, 
který bude příjemci oznámen poskytovatelem písemně.

10. V případech, kdy byly po ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy vůči všem 
příjemcům nebo některému z příjemců při finanční kontrole zjištěny závažné finanční 
nesrovnalosti nebo podvod, může poskytovatel od příjemce požadovat vrácení celé 
poskytnuté účelové podpory z programu NAKI II. Vrácená podpora bude zatížena 
smluvní pokutou ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a. Smluvní pokuta 
se počítá ode dne připsání poskytnuté podpory, která má být vrácena, do dne jejího 
vrácení.



článek 5
Předkládání podkladů o projektu

A. Zprávy
1. V případě více příjemců podílejících se na řešení společného projektu zpracovává 

a předkládá roční periodické (průběžné) zprávy a závěrečnou zprávu z řešení projektu 
včetně příslušných příloh příj emce-koordinátor projektu.

2. V případě příjemce a dalšího účastníka projektu zpracovává a předkládá roční periodické 
(průběžné) zprávy a závěrečnou zprávu z řešení projektu včetně příslušných příloh 
příjemce projektu.

3. Závěrečná zpráva bude posouzena na základě posudků dvou nezávislých odborných 
oponentů a hodnocení odborného poradního orgánu MK.

4. Roční periodická (průběžná) zpráva bude posouzena na základě posudku jednoho 
nezávislého odborného oponenta a hodnocení odborného poradního orgánu MK.

5. Příjemce nebo příjemci prostřednictvím příjemce-koordinátora předkládají poskytovateli 
ke schválení následující zprávy:
a) Roční periodickou (průběžnou) zprávu za každý uplynulý rok řešení o postupu prací 

na projektu, vynaložených finančních prostředcích, případných odchylkách od 
metodiky a plánu projektu a o dosažených uplatněných výsledcích za uplynulé období, 
plán prací a předpokládaných výsledků, kterých má být v dalším období (roční etapě) 
docíleno věetně plánu nákladů ve stanovených položkách pro jednotlivé příjemce a 
další účastníky projektu. Pokud se cestovné v rozpočtu poskytovatelem uznaných 
nákladů uplatňuje ve druhém a dalších letech řešení projektu, bude specifikace 
cestovních náhrad v rozsahu údajů platném pro 1. rok řešení projektu součástí roční 
periodické (průběžné) zprávy o řešení projektu (nejen specifikace zahraniční či 
tuzemské cestovné, ale účel a místo předpokládaných cest, účastníci) a tato specifikace 
podléhá schválení ze strany posk5dovatele.

b) neperiodickou zprávu o dosažení dílčích cílů projektu, tj. zprávu o jednotlivých 
výsledcích, u nichž byly zahájeny kroky k zajištění právní ochrany, či jejich 
publikování, případně budou jako vlastnické informace předmětem komerčního 
využití, a to podle jejich povahy,

c) případně další dodatečnou zprávu vyžádanou poskytovatelem,
d) závěrečnou zprávu o všech pracích, dosažených cílech, výsledcích a přínosech z řešení 

projektu, vynaložených nákladech za celou dobu řešení,
e) při ukončení řešení projektu redakčně upravenou závěrečnou zprávu v podobě vhodné 

pro poskytovatele a příjemce k publikování, závěrečná zpráva vhodná pro publikování 
musí být zpracována tak, aby poskytla třetím stranám natolik dostatečnou informaci 
o dosažených výsledcích, že mohou požádat o využití výsledků v souladu s § 16 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

í) plán uplatnění výsledků jako samostatnou část; plánované využití výsledků bude 
realizováno nejdéle do 5 let po ukončení řešení projektu. Skutečné plnění plánu bude



podléhat kontrole ze strany poskytovatele, a to na základě průběžných zpráv příjemce/ 
příjemce-koordinátora dle článku 21, části C přílohy č. 3 této smlouvy.

6. Poskytovatel požaduje od příjemce nebo v případě více příjemců podílejících se na řešení 
projektu od příjemce-koordinátora předání ročních periodických (průběžných) zpráv, 
závěrečné zprávy, vázané redakčně upravené závěrečné zprávy, plánu na uplatnění 
výsledků a jednotlivých ročních vyúčtování poskytnuté dotace odděleně jako jednotlivé 
samostatné celky.

7. Pokud nebude mít poskytovatel ke zprávám a předloženým uplatněným výsledkům do 
180 kalendářních dnů po předložení zprávy připomínky, bude zpráva považována za 
schválenou.

8. V případě publikování redakčně upravené závěrečné zprávy projektu nebo její části je 
příjemce/příjemce-koordinátor povinen uvést zdroj poskytnuté účelové podpory na řešení 
projektu.

9. Příjemce/příjemce-koordinátor předá poskytovateli zprávy v písemné formě, případně dle 
požadavku poskytovatele v elektronické podobě (texty v textovém editoru MS Word, 
tabulky v tabulkovém procesoru MS Excel).

10. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předkládá se poskytovateli roční periodická (průběžná) 
zpráva o průběhu řešení projektu, plnění jeho cílů, dosažených a uplatněných výsledcích 
v níže uvedené struktuře bodů 1) až 7). K roční periodické (průběžné) zprávě se povinně 
předkládají příloha č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených 
výsledků projektu (ve formátu *xls/*xlsx - jiný formát není přípustný) a příloha č. 2 roční 
periodické (průběžné) zprávy - specifikace místa a účelu (s odůvodněním) konání 
tuzemských a zahraničních služebních cest. Současně s touto roční periodickou 
(průběžnou) zprávou se poskytovateli fyzicky předkládají uplatněné výsledky 
k hodnocení, pokud jejich parametry fyzické předložení umožňují. V ostatních případech 
musí být výsledek(y) poskytovateli i odborným hodnotitelům (oponenti, poradní orgán 
poskytovatele) k hodnocení zpřístupněn(y) vhodnou formou tak, aby bylo možné 
zhodnotit jeho(jejich) plný obsah a fimkčnost.
Struktura roční periodické (průběžné) zprávy:
1) Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a harmonogramu 

řešení
Stručně a věcně charakterizovat, jakým způsobem je projekt řešen a naplňován. Popsat 
hlavní etapy řešení a dosažené, resp. rozpracované cíle řešení ve sledovaném období.
Stručně zhodnotit naplňování cílů a harmonogramu řešení projektu a zdůvodnit 
případné odchylky oproti platnému znění projektu.

2) Přehled plánovaných cílů
Uvést plánované cíle v dalším roce řešení v souladu s platným zněním projektu a 
způsob jejich splnění.

3) Uplatněné výsledky
Vyplnit přílohu ě. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených 
výsledků projektu (formulář ve formátu *.xls/*.xlsx) s uvedením všech dosažených



výsledků s požadovanými údaji. Za uplatněné výsledky lze označit pouze ty, které 
byly k termínu předložení zprávy skutečně uplatněny (tj. články a knihy publikovány, 
metodiky certifikovány, specializované mapy s odborným obsahem schváleny 
poskytovatelem či jiným orgánem atd.) a u kterých lze jejich uplatnění doložit 
(fyzicky výtiskem, osvědčením o certifikaci atd.). V bodě 3) zprávy lze uvést případný 
komentář a doplňující informace k předloženým výsledkům.
Dojde-li v období od 15. 11. daného roku do 5. 1. roku následujícího ke změně 
výsledku(ů), uvedených v Příloze č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - dosažené 
výsledky projektu, včetně změny jeho(jejich) uplatnění (kniha je vydána atd.), 
předkládá se nová (opravená) příloha č. 1 pod názvem Příloha č. 1 roční periodické 
(průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků projektu - OPRAVA (ve formátu 
*.xls/*.xlsx). Změnou dotčený(é) výsledek(ky) musí být předložen(y) poskytovateli 
k hodnocení shodným způsobem jako výsledky předkládané do 15. 11. daného roku.

4) Přehled změn v popisovaném období
Popsat veškeré změny oproti platnému znění projektu, uskutečněné na základě 
schváleného dodatku smlouvy.

5) Návrh na upřesnění řešení projektu pro další etapu řešení
Popsat a odůvodnit veškeré změny oproti schválenému platnému znění projektu, které 
se navrhují uskutečnit v dalším roce/letech řešení projektu.
v

6) Čerpání uznaných nákladů a účelové podpory
Popsat průběh čerpání účelové podpory, případné změny finančních prostředků 
schválených poskytovatelem v průběhu roku a zdůvodnit případné nedočerpání 
poskytnuté účelové podpory poskytovatelem na uznané náklady projektu dle 
platného znění smlouvy.

7) Závěr
Věcně zhodnotit celkový stav řešení projektu, zásadní odchylky a závažné navrhované 
změny v dalších letech řešení projektu. Zhodnotit dosavadní přínosy projektu (např. 
výsledky).

Přílohy
Povinnou a samostatnou přílohou ke každé průběžné zprávě bude:
1) Příloha ě. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků 

projektu (ve formátu *xls/*xlsx),
2) Příloha č. 2 roční periodické (průběžné) zprávy - specifikace místa a účelu 

(s odůvodněním) konání tuzemských a zahraničních služebních cest v členění 
podle všech účastníků smlouvy v roli příj emce/příj emce-koordinátora/dalšího 
účastníka projektu, na které mají být čerpány cestovní náhrady uvedené položkách 
rozpočtu C3 z důvodu, že se ve druhém a dalších letech řešení projektu náklady na 
cestovní náhrady uvádí pouze v minimálně povinném členění a výše nákladů nebo 
výdajů na zahraniční a tuzemské cestovné. V tomto případě je účel a místo cest 
povinně specifikováno v roční periodické (průběžné) zprávě za rok předcházející 
roku, ve kterém se cesta koná (tato zpráva je posuzována odborným poradním



orgánem a schvalována vč. specifikace těchto nákladů poskytovatelem). 
Opomenutí specifikace v průběžné zprávě dle předchozí věty bude ze strany 
poskytovatele posuzováno jako nepřezkoumatelné vynaložené náklady 
s povinností tyto poskytovateli vrátit při ročním zúčtování poskytnuté podpory. 
Tato příloha bude vždy ve formátu *.doc/docx.

11. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předkládá se závěrečná zpráva poskytovateli k30. 1. 
roku následujícího po posledním roce řešení projektu v této struktuře:
Struktura závěrečné zprávy:
1. Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a harmonogramu 

řešení
Stručně a věcně charakterizovat, jakým způsobem byl projekt řešen a naplňován, 
komentovat plánované a skutečně vynaložené náklady projektu a popsat zásadní 
skutečnosti, které měly vliv na celkové řešení projektu, pokud takové skutečnosti 
nastaly.

2. Uplatněné výsledky
Charakterizovat a srovnávací metodou (plán vs. skutečně uplatněné) zhodnotit, zda 
všechny v projektu plánované výsledky za celou dobu řešení byly dosaženy, uplatněny 
a poskytovatelem schváleny. Odůvodnit případné nedosažení plánovaných výsledků.

Příloha
K závěrečné zprávě bude jako samostatná příloha předložen Seznam všech za celou dobu 
řešení uplatněných a poskytovatelem schválených výsledků vložených do IS VaVal - 
RIV. Za poslední rok řešení projektu se uvádí výsledky uplatněné v příloze č. 1 roční 
periodické (průběžné) zprávy za poslední rok řešení. V případě, že poskytovatel při 
hodnocení roční periodické (průběžné) zprávy za poslední rok řešení výsledky neschválí, 
oznámí to včetně důvodu neschválení příjemci/příjemci-koordinátorovi a ten zajistí 
aktualizaci závěrečné právy a její přílohy č. 1 ve stanoveném termínu.

B. Prokázání nákladů (doklady)
1. Příjemce provede zúčtování účelové podpory v termínech stanovených v článku 4 

smlouvy a předloží poskytovateli vyúčtování s doklady k prokázání nákladů za každý 
rok řešení. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. 12. nebyla příjemcem/příjemci na 
stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena. Nevyužité prostředky se 
v průběhu roku vracejí na účet poskytovatele, ze kterého byly prostředky uvolněny; po 
skončení roku se nevyužité prostředky vracejí na depozitní účet poskytovatele 

s var. symbolem platby 022018.
2. Příjemce/příjemci/ další účastník/ci projektu je/jsou povinen/povinni užít podporu 

výlučně k účelu, ke kterému byla poskytovatelem určena a konkretizována v příloze 
č. 1 a 2 smlouvy. Příjemce/příjemci/ další účastník/ci projektuje/jsou povinen/povirmi 
s podporou nakládat efektivně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

C. Společná ustanovení



1. Každá průběžná a závěrečná zpráva bude předložena poskytovateli podle článku 4, 
bodu 3/bodu 4 smlouvy. Pokud dojde k předčasnému zastavení projektu, bude 
závěrečná zpráva předložena nej později do 30 kalendářních dnů po zastavení projektu.

2. Nevyjádří-li se poskytovatel k předloženým materiálům o projektu do 180 
kalendářních dnů po jejich obdržení, potom se tyto materiály považují za schválené, 
s výjimkou plánu na uplatnění výsledků.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo zadržet část a ve výjimečných případech i celou 
finanční podporu až do příštího zúčtovacího období, pokud nebyly předloženy doklady 
k prokázání nákladů, nebyla předložena průběžná zpráva o postupu řešení projektu, 
nebo byla-li předložena, vykazuje vážné vady, obsahuje rizika neplnění projektu - 
plnění jeho cílů a plánovaných hlavních výsledků, nebyly ve stanovených termínech 
předány informace do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací - CEP a RIV 
nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

Článek 6
Odborný poradní orgán

1. Poskytovatel ustaví odborný poradní orgán, který mu poskytne odbornou pomoc při 
hodnocení, sledování a kontrole řešení projektu, jeho výsledků, dosažených cílů a 
parametrů v souladu s touto smlouvou.

2. Poskytovatel písemně zaváže členy odborného poradního orgánu k zachování mlčenlivosti 
o informacích, které získají v souvislosti s řešením projektu a jeho hodnocením a dále 
k závazku nevyužívat tyto informace ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob.

3. Činnost odborného poradního orgánu se řídí jeho statutem a jednacím řádem a Etickým 
kodexem člena RMKPV, které jsou zveřejněny na webu poskytovatele.

3.
4.

Článek 7 
Ručení

Ručení příjemce/příjemců za ztráty nebo škody každého druhu, které jim vzniknou při 
plnění této smlouvy, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Příjemci ručí společně a nerozdílně.
Příjemci provádějí všechna nezbytná opatření k tomu, aby příjemce, který porušil 
smlouvu, vykonal všechny práce stanovené projektem. Nemohou však od takového 
smluvního partnera vyžadovat vrácení dlužného příspěvku (obnosu). Tento obnos je 
společným dluhem za porušení smlouvy.
Opatření přijímaná v případě vyšší moci se upravují dohodou mezi smluvními stranami.
Poskytovatel nemůže ručit za jednání nebo naopak nečinnost příjemce nebo příjemců. 
Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které 
spočívají na poznatcích dosažených v rámci projektu.
Příjemce/příjemci se zavazují, že odškodní třetí strany v případě vzneseného požadavku 
za škody, které vznikly jednáním nebo naopak nečinností příjemce/příjemců nebo za 
škody z výrobků nebo služeb založených na poznatcích získaných v rámci projektu.



7.

Podmínkou ručení je, že příjemce/příjemci přispěli k příslušným škodám nebo že za ně 
odpovídají.
Prokáže-li třetí strana své nároky spojené s prováděním této smlouvy vůči poskytovateli, 
je/jsou příjemee/příjemci, kteří by mohli být považováni za odpovědné, povinni 
poskytovateli pomoci.
Prokáže-li třetí strana své nároky vůěi některému z příjemců, může jim poskytovatel, aniž 
by byl dotčen odst. 1, pomoci. Podmínkou je, aby příslušný příjemce poskytovatele o 
pomoc písemně požádal. Náklady, které poskytovateli v souvislosti s pomocí vzniknou, 
jdou k tíži příslušného příjemce.

Článek 8
Ukončení projektu a sankce za porušení smlouvy

1. Příjemce může nebo příjemci mohou společně a jednomyslně, stejně jako poskytovatel 
sám, písenmě vypovědět smlouvu nebo ůěast jakéhokoliv příjemce na této smlouvě ze 
závažných technických nebo ekonomických důvodů, které podstatně ovlivňují projekt, 
nebo v případě, kdy se výrazně sníží možnost využití poznatků projektu. Výpovědní lhůta 
je dvouměsíční a počíná běžet první den měsíce následujícího po doruěení výpovědi.

2. Příjemce může odstoupit od smlouvy a tím i z řešení projektu, jestliže s tímto 
odstoupením vyslovili písemně souhlas ostatní příjemci a pokud toto neovlivní podmínky, 
za kterých byla smlouva uzavřena. Příjemce nemůže odstoupit od smlouvy v nevhodné 
době a k újmě ostatních úěastníků této smlouvy. Pokud by se ostatní příjemci zavázali 
převzít v plném rozsahu závazky odstupujícího při realizaci projektu, je možné odstoupení 
i v tomto případě.

3. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy, jestliže
a) řešení projektu nebylo zahájeno do 60 kalendářních dnů po vyplacení první části 

účelové podpory a nově navrhovaný termín zahájení řešení nebyl poskytovatelem 
akceptován,

b) příjemce nedostál v plném rozsahu svým závazkům ani poté, co jej poskytovatel nebo 
příjemce-koordinátor písemně vyzvali, aby své závazky splnil nej později do 
30 kalendářních dnů,

c) u příjemce došlo ke změnám kontroly (řízení), které by mohly podstatně ovlivnit 
projekt nebo zájmy posk3dovatele,

d) při zahájení konkursního řízení nebo řízení o likvidaci,
e) při vážných věcných nebo finaněních nesrovnalostech na straně příjemce.

4. Poskytovatel odstoupí od smlouvy v následujících případech:
a) příjemce poskytl klamavé údaje nebo se dopustil záměrného opomenutí s cílem získat 

finanční podporu poskytovatele nebo jinou výhodu ze smlouvy,
b) pokud příjemce či další účastník projektu přestal plnit podmínky pro výzkumnou 

organizaci dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01), v platném znění

5. Rozhodnutí o odstoupení poskytovatel sdělí příjemci písemně se sdělením důvodů.



6. Kopie písemného vyhotovení rozhodnutí o odstoupení zašle poskytovatel v případě 
odstoupení od smlouvy s jedním z příjemců příjemci-koordinátorovi a ostatním 
příjemcům.

7. Účelová podpora z programu NAKIII na vykázané náklady k datu předčasného ukončení 
projektu bude vyplacena, pokud náklady patří k výstupům jako celku a jsou 
poskytovatelem schváleny, a na takové další náklady, které jsou oprávněné a přiměřené, 
včetně výdajů plynoucich z převzatých závazků. Příjemci podniknou vhodné kroky ke 
zrušení nebo zmírnění závazků, do kterých vstoupili před oznámením o ukončení platnosti 
smlouvy, a vezmou na vědomí písemné pokyny poskytovatele, které se vztahují k 
ukončení projektu.

8. Při předčasném ukončení projektuje příjemce/příjemci povinen/povinni vrátit nepoužité a 
nevyčerpané finanční prostředky do 30 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o ukončení 
platnosti smlouvy.

9. Práva k předmětům duševního vlastnictví, která se týkají prací provedených před 
ukončením platnosti smlouvy, postoupí každý příjemce, který neplní smlouvu nebo od 
smlouvy odstoupí, podle pokynů poskytovatele.

10. Při odstoupení od smlouvy
a) podle odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) tohoto článku je příjemce povinen vrátit 

poskytnutou podporu v plné výši;, prostředky požadované k vrácení budou zatíženy 
smluvní pokutou ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a.; smluvní 
pokuta se počítá za období od obdržení účelové podpory do jejího vrácení,

b) podle odst. 3 písm. b) až e) a odst. 4 písm. b) tohoto článku mohou být uhrazeny jen 
uznané náklady za poskytovatelem schválené výsledky z projektu, kterých bylo 
dosaženo před vznikem důvodu pro odstoupení od smlouvy; dále mohou být uhrazeny 
i uznané náklady, které byly vynaloženy v dobré víře a uznány za platné před 
termínem odstoupení.

11. Při odstoupení poskytovatele z důvodů nedodržení povinností stanovených touto 
smlouvou může poskytovatel vyloučit návrh projektu příjemce/příjemců z veřejné soutěže 
ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích po dobu až 3 let ode dne, kdy bylo 
příjemci/příjemcům toto porušení prokázáno nebo kdy ho písemně uznal/uznali.



část B - Duševní a průmyslové vlastnictví 

Článek 9
Práva k výsledkům

1. Osobnostní autorská práva k výsledkům, právo na původcovství výsledků a práva majitele 
oehranné známky náleží příjemci či dalšímu účastníkovi projektu, kteří jich dosáhli při 
provádění prací na projektu.

2. Majetková práva k poznatkům náleží příjemci či dalšímu účastníkovi projektu, kteří jich 
dosáhli při provádění prací na projektu.

3. Získal-li výsledky příjemce a další účastník projektu, upraví mezi sebou a v souladu 
s touto smlouvou podíl na majetkových právech k výsledkům.

Článek 10 
Oehrana výsledků

1. Příjemce/ další účastník projektu mající majetková práva k výsledkům, která mohou být 
využita, zajistí, že tyto výsledky budou přiměřeně a účinně chráněny. Podrobnosti a dobu 
ochrany stanoví v plánu na uplatnění výsledků.

2. Příjemce/ další účastník projektu může bez ohledu na druh nosiče údajů publikovat 
informace o výsledcích, ke kterým má majetková práva, pokud publikováním není 
dotčena jejich ochrana. Součástí publikování informace o výsledcích musí být informace o 
podpoře poskytovatele v rámci této smlouvy (tzv. dedikace výsledku).

Článek 11
Vlastnická práva k výsledkům za účelem jejich využití

1. Příjemce/ další účastník projektu je povinen si zajistit majetková práva k výsledkům, která 
byla dosažena dle této smlouvy.

2. Příjemce/ další účastník projektu se zavazuje, že výsledky, ke kterým má majetková 
práva, využije nebo umožní jejich využití ve lhůtě stanovené v plánu na uplatnění 
výsledků při respektování nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti.

3. Lhůta na využití výsledků nesmí být delší než lhůta stanovená právními předpisy pro užití 
zaměstnaneckých děl zaměstnavateli autorů nebo původců (§ 58 a násl. zákona č. 
121/2000 Sb., § 9 zákona č.527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona č. 
207/2000 Sb.).

4. Nevyužije-li příjemce/ další účastník projektu výsledky nebo neumožní-li využití 
výsledků ve stanovené lhůtě a nedohodne-li se s poskytovatelem jinak, může poskytovatel 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 25 % z poskytnuté účelové podpory.

5. Podrobnosti využití poznatků jsou stanoveny v plánu na využití výsledků.
6. Vlastnická práva k výsledkům projektu patří účastníkům projektu v poměru, v jakém si 

stanovili smlouvou mezi příjemci nebo smlouvou s dalším účastníkem projektu.



Příjemce/další účastník projektu, musí mít upraven způsob nakládání s výsledky svým 
vnitřním předpisem.

7. Pro využití výsledků projektu plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce/ 
další účastník nebo účastníci projektu povinen/povinni zpřístupnit výsledky za stejných 
podmínek všem zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropské unie, zejména 
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nestanoví jinak.

8. Pro využití komerčně využitelných výsledků příjemce/ dalšího účastníka projektu, který 
má vlastnická práva k výsledku, zajistí vhodnou formou (např. zveřejněním záměru na 
webových stránkách) nabídku prodeje tohoto výsledku formou výběrového řízení. Na 
základě výsledku výběrového řízení výsledek prodá za nej optimálnější cenu a za tuto cenu 
pak prodává výsledek i dalším zájemcům.

9. Výnosy z výsledku komerěně uplatněných na trhu v průběhu řešení projektu jsou ziskem 
výzkumné organizace, který musí v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací (2014/C 198/01) reinvestovat do primárních nehospodářských činností 
výzkumné organizace.

Článek 12
Všeobecné zásady poskytnutí přístupových práv

1. Přístupová práva jsou poskytována na základě licenčních smluv, které mají zaručit, že 
práva budou využívána výlučně jen k předpokládanému účelu a při zachování 
odpovídajících podmínek mlčenlivosti.

2. Bez souhlasu příjemce nebo dalšího účastníka projektu, který poskytuje přístupová práva, 
nelze použít tato práva poskytováním sublicencí.

3. Právo na přístup k vneseným právům lze poskytnout jen tehdy, jestliže je příslušný 
příjemce nebo další účastník oprávněn takové právo poskytnout.

4. Náklady související s převodem přístupových práv jdou ktíži toho, komu jsou práva 
poskytována.

Článek 13
Přístupová práva za účelem provedení projektu

1. Příjemce nebo příjemci, podílející se na řešení projektu, mají právo na přístup 
k výsledkům a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu. Toto 
právo je jim vymezeno jako bezplatné.

2. Další úěastníci projektu podílející se na řešení projektu mají právo na přístup k výsledkům 
a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu. Toto právo je jim 
vymezeno bezplatně.

3. Dodavatelé, kteří se účastní na projektu, jsou příjemcem/ dalším účastníkem vybráni na 
základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, pokud nejsou 
dodavateli jedineěnými dle zdůvodnění uvedeného v projektu.



4. Příjemce nebo příjemci a další účastník/účastníci projektu podílející se na řešení projektu 
mají právo na přístup k vneseným právům. Toto právo je jim poskytováno vlastníkem 
těchto práv bezplatně v rámci řešení projektu.

Článek 14 
Majetková práva

1. Vlastníky majetku, potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté úěelové 
podpory jsou příjemci nebo další úěastníci projektu, kteří si uvedený majetek pořídili.

2. Je-li příjemcem a/nebo dalším úěastníkem projektu organizaění složka státu, je vlastníkem 
majetku potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté úěelové podpory Česká 
republika.

3. Je-li příjemcem a/nebo dalším úěastníkem projektu organizaění složka územního 
samosprávného celku, je vlastníkem takového majetku územní samosprávný celek.

Článek 15
Poskytování informací

1. Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen zveřejnit pravdivé a věasné informace o 
projektu a uplatněných, poskytovatelem schválených výsledcích projektu.

2. Příjemce/příjemce-koordinátor plní povinnost poskytování informací podle odst. 1 tohoto 
ělánku prostřednictvím poskytovatele, kterému předává údaje o projektu (data CEP). 
Údaje o uplatněných, poskytovatelem schválených výsledcích (data RIV) ke zveřejnění 
prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVal) předává 
každý účastník projektu, který výsledek vlastní v souladu s článkem 11, odst. 6 těchto 
všeobecných podmínek.

3. Při změně této smlouvy je příjemce/ příjemce-koordinátor povinen předat poskytovateli 
informace o změně údajů zveřejňovaných v IS VaVal - CEP.

4. Formu předání informací a lhůty pro předání informací dle odst. 1 a 2 tohoto článku 
stanoví poskytovatel.
Příjemce/příjemce-koordinátor předloží poskytovateli:
a) data dodávaná do Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP) v termínu do

4. 2. v roce zahájení řešení projektu za podmínky, že příjemce/příjemci 
uzavřel/uzavřeli smlouvu o poskytnutí úěelové podpory řešení projektu.

Příjemce/příjemci/ další účastník projektu prostřednictvím příjemce nebo příjemce- 
koordinátora předloží poskytovateli:
b) data o všech uplatněných výsledcích řešení projektu odpovídajících platným datům 

Rejstříku informací o výsledcích (RIV), které vytvořil do 31. 12. posledního roku 
řešení, nejpozději do 1. dubna roku 2023.
Veškeré příjemcem/ dalším úěastníkem projektu v průběhu řešení projektu uplatněné 
výsledky, které byly poskytovateli předloženy k zhodnocení, a poskytovatel je 
schválil, je nutné předávat do v IS VaVal - RIV v poskytovatelem stanoveném



termínu bez odkladu. Příjemce je oprávněn uplatněné výsledky projektu, které získal 
nebo kterých dosáhl i po ukoněení řešení (úěelové podpory) projektu předložit 
poskytovateli ke schválení a následně je vložit do IS VaVal- RIV. Poskytovatel si 
vyhrazuje právo na vrácení celé poskytnuté dotace za předchozí rok při nesplnění 
povinnosti předat data do RIV ve stanovených termínech. Poskytovatel si vyhrazuje 
právo na vrácení celé poskytnuté dotace za celou dobu řešení při neuplatnění 
a/nebo neschválení poskytovatelem alespoň 85% projektem předpokládaných 
hlavních, aplikovaných výsledků (věetně specifického výsledku E-uspořádání 
výstavy spoleěně s vydáním kritického katalogu výstavy jako výsledku B). 
V případech jediného projektem předpokládaného hlavního, aplikovaného 
výsledku (věetně specifického výsledku E-uspořádání výstavy spoleěně s vydáním 
kritického katalogu výstavy jako výsledku B) si poskytovatel rovněž vyhrazuje 
právo na vrácení celé poskytnuté dotace za celou dohu řešení při neuplatnění 
a/nebo poskytovatelem neschválení tohoto jediného hlavního výsledku projektu 
podporovaného z programu NAKI II v platné struktuře dat.

c) Data budou předána ve formátu a předepsané struktuře platné pro příslušný rok, které 
schvaluje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Závazná data spolu s pokyny k vyplnění 
a kontrole se uveřejňují v informacích pro dodavatele dat na internetové adrese 
https://www.rvvi.cz/.

Článek 16
Zachování mlčenlivosti

1. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlěenlivost o údajích, podkladech a vnesených 
právech, které jim byly poskytnuty, a byly označeny jako důvěrné.

2. Závazek mlčenlivosti končí:
a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a 

to na základě jiných prací prováděných mimo rámec této smlouvy nebo na základě 
opatření, která nesouvisejí s těmito smluvními pracemi,

b) sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo 
pozdějším odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří požadavek stanovili.

3. Pokud jsou smluvní strany na základě této smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady 
a vnesená práva dalším osobám, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovávaly 
mlčenlivost a veškeré údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány.
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část C - Úhrada nákladů

Článek 17 
Uznané náklady

1. Uznané náklady jsou způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, 
které poskytovatel schválil a jsou zdůvodněné jako nutné pro řešení projektu, které budou 
vynaloženy během jeho řešení, prokazatelné a přiřazené k souhrnu schválených činností.

2. Uznané náklady se člení na:
- poskytovatelem uznané náklady projektu celkem, které jsou rovny nákladům, které 

uzná poskytovatel z uehazečem navrhovaných způsobilých nákladů projektu celkem,
- poskytovatelem uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové 

podpory programu NAKI II) celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná 
poskytovatel z uchazečem požadovaných způsobilých nákladů projektu a které budou 
hrazeny z účelových výdajů MK - programu NAKI II. Všechny finanční prostředky 
poskytnuté poskytovatelem jako podpora na řešení projektu výzkumu a vývoje mají 
charakter účelových finančních prostředků. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány 
právnickým osohám - výzkumným organizacím na základě „Smlouvy/Rozhodnutí o 
posk)á:nutí účelové podpory na řešení programového projektu“ v souladu se zákonem č. 
130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

3. O uznaných nákladech je příjemce povinen vést oddělenou evidenci podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4. Do uznaných nákladů lze zahrnout:
a) Osobní náklady nebo výdaje (včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle 

zákona o vysokých školách).
(1) Osobní náklady nebo výdaje zahrnují zejména osobní náklady nebo výdaje na 

výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, studenty, techniky, 
laboranty a další pomocný personál příjemce/ dalšího účastníka, včetně 
zaměstnanců dělnických profesí podílejících se na řešení projektu. V rámci 
osobních nákladů lze uplatňovat náklady na povinné zákonné odvody placené 
zaměstnavatelem (povinné pojistné na sociální zabezpečení a sociální politiku 
zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění atd.) a příděl do 
fondu kulturních a sociálních potřeb (nebo jiného obdobného fondu) nebo jeho 
poměrnou část (pokud není takový fond tvořen příděly ze zisku), a to ve výši 
odpovídající příslušným mzdovým prostředkům.

(2) Výše osobních nákladů osob v návrhu projektu uvedených a na řešení projektu se 
podílejících musí odpovídat pracovnímu úvazku na řešení projektu. Nulová výše 
osobních nákladů se nepřipouští. Současně se nepřipouští nezdůvodněné plošné 
meziroční proeentní nárůsty osobních nákladů při nezměněném pracovním 
úvazku, pokud nejsou vyvolány změnou platných právních předpisů. Osobními 
náklady jsou pouze náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci 
pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění



pozdějších předpisů. Jedná se o náklady (pro jednoho pracovníka lze využít jen
jednu z uvedených možností):
4. na mzdy a platy, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na 

zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců přijatých 
na základě pracovní smlouvy výhradně jen na řešení projektu, přičemž součet 
všech úvazků hrazených z účelových výdajů poskytovatele může u jednoho 
pracovníka činit maximálně 100 % úvazku.

5. na příslušnou část mezd a platů, včetně pohyblivých složek, náhrad za 
dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost 
zaměstnanců, kteří nejsou do pracovního poměru přijati na řešení projektu, ale 
na jeho řešení se podílejí, a to ve výši podílu jejich pracovního úvazku na 
řešení projektu, přičemž součet všech úvazků hrazených z účelových výdajů 
poskytovatele může u jednoho pracovníka činit maximálně 100 % úvazku; 
souběh částečného pracovního úvazku hrazeného z účelových výdajů projektu 
a pracovního úvazku zaměstnance vůči uchazeči/spoluuchazeči je 
poskytovatelem akceptován, pokud nejde o práce, které jsou stejně druhově 
vymezeny,

6. na úhradu dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení prací konaných 
mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení projektu.;

7. na autorské honoráře. Autorské honoráře v položce služby se pro účely tohoto 
programu nepřipouští, a to po celou dobu řešení projektu, proto v případě 
přijetí projektu k podpoře nelze tyto náklady uplatnit v položce služby v rámci 
změn projektů.

8. na stipendia studentů, doktorandů atp., kteří se na projektu podílejí.

b) Náklady nebo výdaje na pořízení majetku
(1) Mezi způsobilé náklady lze zařadit:

• náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (přístroje, stroje, 
zařízení, samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se 
samostatným technickoekonomickým určením a další dlouhodobý hmotný 
majetek, který byl nabyt úplatně, přeměnou nebo vytvořen vlastní čirmostí, 
jeho vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč a má provozně technickou funkci delší 
než jeden rok). Bude-li se jednat o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem 
DPH, jedná se o cenu 40 tis. Kč bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH 
se jedná o částku 40 tis. Kč včetně DPH);

• náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software, 
databáze a další dlouhodobý nehmotný majetek, který byl nabyt úplatně, 
přeměnou nebo vytvořen vlastní činností, jeho vstupní cena je vyšší než 60 tis. 
Kč a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok). Bude-li se jednat 
o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu 60 tis. Kč



bez DPH; vpnpadě uchazeče - neplátce DPH se jedná o částku 60 tis. Kč 
včetně DPH);

• na pořízení drobného hmotného majetku (přístroje, stroje, zařízení, 
samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 
technickoekonomickým určením, které jsou inventarizovány), jenž byl nabyt 
úplatně, přeměnou nebo vytvořen vlastní činností, jehož vstupní cena je nižší 
nebo rovna 40 tis. Kč a má provozně technickou funkci delší než jeden rok. 
Bude-li se jednat o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, jedná se 
o cenu do 40 tis. Kč bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH se jedná o 
částku do 40 tis. Kč včetně DPH;

• náklady na pořízení drobného nehmotného majetku (software, databáze 
a další nehmotný majetek, který je inventarizován), jenž byl nabyt úplatně, 
přeměnou nebo vytvořen vlastní činností, jehož vstupní cena je nižší nebo 
rovna 60 tis. Kč a má provozně technickou fúnkci delší než jeden rok. Bude-li 
se jednat o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu 
do 60 tis. Kč bez DPH; v případě uchazeěe - neplátce DPH se jedná o částku 
do 60 tis. Kč včetně DPH).

(2) Výše nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
příjemce/ dalšího účastníka ve společném projektu používaného v přímé 
souvislosti s řešením projektu, se stanoví následovně a příslušný výpočet musí být 
vždy uveden jako součást komentáře uplatněné položky těchto nákladů:

• výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného 
majetku s dobou upotřebitelnosti delší, než je doba řešení projektu, nebo na 
pořízení hmotného/nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 
tis. Kč / 60 tis. Kč (bude-li se jednat o uchazeče, který je plátcem DPH, jedná 
se o cenu 40 tis. Kč / 60 tis. Kč bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH 
se jedná o částku 40 tis. Kč / 60 tis. Kč včetně DPH) a provozně technické 
fúnkce delší než 1 rok a souěasně delší, než je doba řešení projektu, se stanoví 
ve výši, která je rovna výši odpisů odpovídající délce období a podílu 
předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu. V komentáři bude 
uvedena celková cena pořizovaného majetku, výše odpisů v jednotlivých letech 
provozně technické funkce tohoto majetku dle příslušné odpisové skupiny (dle 
přílohy ě. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění) a 
zvoleného způsobu odpisování příjemcem (§ 26 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, v platném znění) a výpočet odpovídající době používání 
majetku a předpokládanému využití (procenty) pro řešení projektu. Pro výpočet 
doby odpisování majetku zařazeného do příslušné odpisové skupiny se pro 
účely projektu použije stanovená minimální doba odpisování dle § 30 zákona č. 
586/1992 Sb.,

• výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného 
majetku s dobou upotřebitelnosti rovnou nebo kratší, než je doba řešení



projektu, nebo na pořízení hmotného/nehmotného majetku, jehož pořizovací 
cena je vyšší než 40 tis. Kč / 60 tis. Kč a který má provozně technické funkce 
delší než 1 rok a současně rovné nebo kratší, než je doba řešení projektu, se 
stanoví jako pořizovací cena majetku x míra využití pro řešení projektu 
vyjádřená v procentech,

(3) V případě pořízení dlouhodobého majetku, který je jedinečný z hlediska potřeb 
řešení projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje přesná 
specifikace tohoto majetku, typové označení, parametry popisující pořizovaný 
dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek a způsob, jakým byl vybrán jedinečný 
dodavatel pořizovaného majetku, jaká je tržní cena a příp. kurz platný v době 
podání návrhu projektu s uvedením výpočtu dle zadávací dokumentace. Komentář 
ktéto položce musí obsahovat věcné zdůvodnění, proč je pořízení tohoto 
dlouhodobého majetku od konkrétního dodavatele pro řešení projektu nezbytné 
(např. na základě parametrů nezbytných pro řešení projektu). V takovém případě 
je cena pořizovaného majetku konečná a není nutné postupovat dle zákona 
č. 134/2016 Sb.. pokud vnitřní předpis výzkumné organizace nestanovuje jiný 
postup (např. centrální nákup).

(4) V případě pořízení dlouhodobého majetku, který není jedinečný z hlediska potřeb 
řešení projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje 
specifikace tohoto majetku, parametry popisující pořizovaný dlouhodobý 
hmotný/nehmotný majetek a jaká je obvyklá cena a příp. kurz platný v době 
podání návrhu na jeho pořízení. V tomto případě se jedná o cenu orientační 
uvedenou do přihlášky projektu, přičemž konkrétní dodavatel musí byt vybrán na 
základě zákona č. 134/2016 Sb.

(5) U každé uplatněné dlouhodobé majetkové položky bude jednoznačně uvedeno, 
zda se jedná o pořízení majetku, který je jedinečný nebo pořízení majetku, který 
není jedinečný.

(6) Výše nákladů na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku příjemce 
nebo dalších účastníků projektu, používaného v přímé souvislosti s řešením 
projektu, je dána celkovou cenou pořizovaného majetku, při jehož pořízení se 
postupuje dle zákona č. 134/2016 Sb., pokud vnitřní předpis výzkumné 
organizace nestanovuje jinak.

c) Další provozní náklady nebo výdaje
(1) Z hlediska platného znění zákona č. 130/2002 Sb. jde o tzv. „přímé doplňkové 

náklady nebo výdaje“. Z hlediska Programu a zachování stejných podmínek s 
projekty přijatými v první veřejné soutěži řešenými od r. 2016 jsou tyto náklady 
nebo výdaje označeny jako „Další provozní náklady nebo výdaje“.

(2) Další provozní náklady nebo výdaje jsou přímé neinvestiční náklady nebo výdaje 
vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu, jejichž vynaložení 
je nezbytné k realizaci projektu. Patří sem:
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• náklady nebo výdaje na provoz majetku zakoupeného mimo proiekt které 
zahrnují náklady nebo výdaje na údržbu, provoz a odpisy 
hmotného/nehmotného majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 
1 rok, který nebyl zakoupen/pořízen z prostředků na řešený projekt a současně 
bude pro řešení projektu průkazně užíván. Tyto náklady musí být konkrétně 
specifikovány uvedením tohoto majetku, druhu provozního nákladu nebo 
výdaje a jeho výše s tím, že odpisy lze hradit pouze do výše odpovídající délce 
období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu;

• náklady na materiál.

• cestovní náhrady v souladu se zvláštním právním předpisem vzniklé v přímé 
souvislosti s řešenírp projektu. Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré 
náklady na pracovní cesty v souladu s ustanoveními §173 až 181 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše 
tímto zákonem stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele, ostatní řešitele a 
další osoby podílející se na řešení projektu. Jedná se o náklady vzniklé 
výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu včetně pracovních pobytů a 
cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o 
cestovné i náklady na pobyty zahraničních pracovníků účastnících se řešení 
projektu. V případě konání pracovních cest do zahraničí se jedná o náklady 
pouze na dobu pobytu, která odpovídá době konání akce, na kterou je 
pracovník vyslán,

• náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektu, věetně nákladů 
a výdajů na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje, pokud je 
nelze zařadit pod jinou rozpočtovou položku (např. služby). Za způsobilé 
náklady nebo výdaje jsou dále považovány patentové a licenční platby za 
výkon práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k předmětům 
průmyslového vlastnictví (např. patentům, vynálezům, průmyslovým vzorům, 
licenčním poplatkům za užití autorského díla) užívaným v přímé souvislosti s 
řešením projektu a nezbytným k jeho řešení, a to pouze za dobu, po kterou jsou 
práva z průmyslového vlastnictví vykonávána pro řešení projektu (nejdéle tedy 
po dobu řešení projektu).

(3) Výše nákladů v případě:

• kdy doba vykonávání práv z průmyslového vlastnictví je delší než doba, po 
kterou budou práva využívána pro řešení projektu, se způsobilé náklady 
stanoví podle vzorce:
U(n)=(A/B)xCxD,

kde U(N) jsou způsobilé náklady, A je doba, po kterou budou práva využívána 
pro řešení projektu, B je doba provozně teehnické funkce (v souladu se 
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), C 
je pořizovací cena práv a D je podíl jeho využití pro řešení projektu.



kdy doba vykonávání práv z průmyslového vlastnictví je rovna době řešení 
projektu neboje kratší, se způsobilé náklady stanoví ze vzorce:

U(N) = C X D,
kde symboly U(n), C a D mají stejný význam jako v první odrážce tohoto 
odstavce.

d) Náklady nebo výdaje na služby
(1) Náklady nebo výdaje na služby, které musí být nakoupeny za tržní ceny, 

využívané v přímé souvislosti s řešením projektu, mohou činit maximálně 40 % 
celkovýeh uznaných nákladů projektu.

(2) V případě pořízení služby, která je jedinečná z hlediska potřeb řešení projektu, se 
jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje přesná specifikace předmětu 
této služby a způsob, jakým byl vybrán jedinečný dodavatel pořizované služby, 
jaká je tržní cena a příp. kurz platný v době podání návrhu projektu. Komentář 
k této položce musí obsahovat věcné zdůvodnění, proč je pořízení této služby od 
konkrétního dodavatele pro řešení projektu nezbytné (např. jedná se o jediného 
dodavatele služby na trhu). V takovém případě je cena pořizované služby konečná 
a není nutné postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., pokud vnitřní předpis 
výzkumné organizace nestanovuje jiný postup (např. centrální nákup).

(3) V případě pořízení standardní služby, která není jedinečná z hlediska potřeb řešení 
projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje specifikaee této 
služby a jaká je obvyklá cena služby a příp. kurz platný v době pořízení služby. 
V tomto případě se jedná o cenu orientační uvedenou do přihlášky projektu, 
přičemž konkrétní dodavatel musí být vybrán na základě zákona č. 134/2016 Sb.

(4) U každé jednotlivé uplatněné položky služeb bude jednoznačně uvedeno, zda se 
jedná o pořízení služby, která je jedinečná, nebo o pořízení standardní služby. 
která není jedinečná. Neuvedení bude důvodem pro vyřazení návrhu projektu 
z veřejné soutěže.

(5) Za uznané náklady jsou považovány náklady na pojištění exponátů pro zveřejnění 
výsledků druhu E - uspořádání výstavy v případě, že stát na pojištění neposkytuje 
státní záruku s tím, že výběr dodavatele pojištění se řídí zákonem č. 134/2016 Sb.

e) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje
(1) Z hlediska platného znění zákona č. 130/2002 Sb. jde o tzv. „nepřímé doplňkové 

náklady nebo výdaje na režie“. Z hlediska Programu a zachování stejných 
podmínek s projekty přijatými v první veřejné soutěži řešenými od r. 2016 jsou 
tyto náklady nebo výdaje označeny jako „Doplňkové (režijní) náklady nebo 
výdaje“.

37



(2) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje jsou podílem na společných provozních 
nákladech organizace (režii) jako nákladech, které nelze přímo přiřadit ke 
konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady).

(3) Musejí vzniknout v přímé časové a věcné souvislosti s řešením projektu, např. 
náklady na proporčně rozpočítávané síťové služby jako jsou energie, média, 
telekomunikační a datové služby, poštovné atd. Nesmí zahrnovat osobní náklady 
osob podílejících se na řešení projektu včetně dalších pracovníků nebo další přímé 
náklady a výdaje, které lze v projektu specifikovat nebo náklady nebo výdaje na 
odpisy dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku (v rámci podpory 
z programu NAKI II nelze obecně vytvářet zdroje na obnovu materiálně 
technického vybavení majetku příjemce/ dalšího úěastníka, vyjma položky, která 
je uplatnitelná v další provozní nákladech nebo výdajích podle písm. c) odst. (2) 
první odrážky (provoz a odpisy hmotného/nehmotného majetku s provozně 
technickými funkcemi delšími než 1 rok, který nebyl zakoupen/pořízen 
z prostředků na řešený projekt a souěasně bude pro řešení projektu průkazně 
užíván).

(4) Tyto náklady mohou činit maximálně 8 % celkových uznaných nákladů projektu. 
Nad tuto hranici nelze poskytnout účelovou podporu.

(5) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje plánované v návrhu projektu nelze 
překročit ani žádat o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto 
náklady požadovány v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

Do způsobilých nákladů projektu (bez ohledu na zdroj financování) nelze zahrnout
zejména zisk, daň z přidané hodnoty (platí u příjemce/ dalšího účastníka, kteří jsou plátci 
této daně a kteří uplatňují její odpoěet nebo odpočet její poměrné ěásti), náklady na 
meziroění inflaění nárůst, náklady na marketing, propagaci výsledků (inzerce, reklama 
apod.), prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů, náklady na finanění pronájem a 
pronájem s následnou koupí, manka a škody, náklady na pohoštění, dary a reprezentaci, 
náklady na běžné vybavení pracoviště (výjimku tvoří přístroje a zařízení nutné pro řešení 
projektu, jejichž nezbytnost byla v návrhu projektu odůvodněná), náklady na vydání 
periodických publikací, uěebnic a skript a náklady na vydání knih v případě, když nejsou 
výluěně dedikovány projektu NAKI II, opravy nebo údržbu místností, stavby věetně 
pořízení budov a pozemků, rekonstrukce budov nebo místností, nábytek či zařízení, a další 
náklady, které bezprostředně nesouvisejí s předmětem řešení projektu. Tyto náklady jsou 
vyloučeny ze způsobilých, tedy i uznatelných nákladů po celou dobu řešení projektu, 
nelze o tyto náklady žádat v rámci změn projektů.
O zdůvodněnou změnu mezi jednotlivými položkami uznaných nákladů, může příjemce/ 
příjemce-koordinátor požádat poskytovatele písemně nejpozději 60 kalendářních dnů před 
koncem kalendářního roku. Na pozdější žádosti nebude brát poskytovatel zřetel. 
Poskytovatel upozorňuje, že v případě druhé a další změny rozpočtu projektu v daném 
roce se bude tento návrh změny rozpoětu posuzovat společně s již provedenými změnami



7.

8.

a v případě jejich ekonomického nesouladu nelze druhý a další návrh změny rozpočtu 
projektu přijmout.
Převody finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schválených uznaných 
nákladů musí být uvedeny ve vyúčtování a řádně zdůvodněny v průběžné zprávě projektu 
za příslušný rok nebo v závěrečné zprávě za poslední rok řešení.
Příjemce/ další účastník je povinen dodržet stanovenou a poskytovatelem schválenou výši 
a strukturu uznaných nákladů za jednotlivé roky řešení a uznané náklady na projekt 
celkem.

9. Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou převést z účelově určených 
veřejných prostředků poskytnutých v daném kalendářním roce na projekt max. 5% 
poskytnutých prostředků do fondu účelově určených prostředků. Převod účelově 
určených prostředků veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce písemně oznámí 
poskytovateli spolu se zdůvodněním do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění této 
skutečnosti. Takto převedené účelové finanění prostředky musí být vyčerpány nejpozději 
do data schváleného ukončení projektu a použity výhradně na daný projekt. V posledním 
roce řešení projektu nelze nedočerpané prostředky účelové podpory programu NAKI II 
převádět do fondu účelově určených prostředků. Nedočerpané prostředky fondu účelově 
určených prostředků k 31. 12. posledního roku řešení projektu a nedočerpané prostředky z 
účelové podpory programu NAKI II za poslední rok řešení projektu budou odvedeny do 
státního rozpočtu nejpozději při vypořádání se státním rozpočtem v roce následujícím po 
posledním roce řešení a podpory projektu, a to v termínech stanovených pro toto 
vypořádání poskytovatelem.

Článek 18 
Evidence nákladů

Každý příjemce/ další účastník projektu je povinen vést v účetnictví oddělenou 
analytickou evidenci nákladů a výdajů financovaných z prostředků určených k řešení 
projektu pro každý jednotlivý projekt a oznámit poskytovateli při zahájení prací kód, pod 
kterým je veden v oddělené analytické evidenci nákladů a tento uvádět na dokladech pro 
zúčtování podpory za příslušný rok.
Každý příjemce/ další účastník projektuje povinen posk)4nout na vyžádání poskytovatele 
údaje pro potřeby finanční kontroly projektu.
Každý příjemce/příjemce-koordinátor je povinen přímo a neprodleně písemně informovat 
poskytovatele o zjištěné skutečnosti, že objem skutečně vynaložených nákladů je nižší 
nebo vyšší než poskytovatelem uznané náklady projektu.
Uznané náklady projektu celkem a uznané náklady projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) poskytovatel schválil jako náklady nutné k 
realizaci projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, 
prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem. Výše uznaných nákladů celkem a 
uznaných nákladů projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI 
II) nesmí být v průběhu řešení projektu změněna o více než 50 % oproti celkovým 
uznaným nákladům a/nebo podpoře z účelových výdajů MK- programu NAKI II, jak o



nich poskytovatel rozhodl při vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích.

Článek 19 
Výkazy nákladů

Výkazy nákladů jsou předkládány v termínu a formě stanovené v článku 4 smlouvy. Tyto 
výkazy budou pokrývat období za každý kalendářní rok po celou dobu řešení projektu.
Příjemce/další účastník poskytne údaje požadované poskytovatelem pro finanční kontrolu 
projektu.
Příjemce/další účastník je povinen vést o poskytnuté podpoře účetnictví v souladu 
s platnými právními předpisy. Účetní evidenci je příjemce/další účastník povinen 
uchovávat po dobu pěti let od poskytnutí poslední účelové podpory. Kopie veškerých 
účetních dokladů souvisejících s realizací projektu musí být uloženy u osoby odpovědné 
za realizaci projektu určené příjemcem v projektu.



část D - Kontroly

Článek 20
Kontroly

Každý příjemce je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace 
a dokumenty, které potvrdí dodržení plánu na uplatnění výsledků a závazků při využití 
a zpřístupnění výsledků z řešení projektu.
Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění cílů projektu, postupu prací na řešení 
projektu včetně kontroly účelnosti a využití účelové podpory z programu NAKI II a 
uznaných nákladů, uplatněných výsledků projektu a finanční kontrolu.
Kontroluje poskytovatel oprávněn provést kdykoliv v době řešení projektu a následně do 
pěti let po ukončení řešení projektu nebo předčasného zastavení projektu.
Finanční kontrola bude prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů.
Osobám provádějícím kontrolu je příjemce povinen poskytnout na pracovištích příjemce 
volný přístup k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke všem dokumentům, 
počítačovým záznamům a zařízením, která souvisí s řešením projektu.
Povinnosti příjemce při provádění kontroly poskytovatelem vymezují právní normy 
uvedené v odst. 4 tohoto článku a zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
v platném znění.



část E - Realizace výsledků 

Článek 21
Plán na uplatnění výsledků

1. Plán na uplatnění výsledků (PUV) předkládá příjemce/příjemce-koordinátor nejpozději se 
závěrečnou zprávou projektu.

2. Obsah plánu na uplatnění výsledků je vymezen platným formulářem, který je zveřejněn na 
webové stránce poskytovatele www.mkcr.cz v sekci Struktura, část Výzkum a vývoj.

3. Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, zda a 
jak jsou plněny jednotlivé etapy PUV dle časového harmonogramu, vždy nejméně 
jedenkrát ročně k31. 12. příslušného kalendářního roku, a to po dobu 5 let po ukončení 
řešení a podpory projektu.

V Praze dne 22. ledna 2018 V Praze dne ... ledna 2018

poskytovatel
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 
zmocněné)

otisk razítka

pnjemce
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby 

otisk razítka
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část E - Realizace výsledků 

Článek 21
Plán na uplatnění výsledků

Plán na uplatnění výsledků (PUV) předkládá příjemce/příjemce-koordinátor nejpozději se 
závěrečnou zprávou projektu.
Obsah plánu na uplatnění výsledků je vymezen platným formulářem, který je zveřejněn na 
webové stránce poskytovatele www.mkcr.cz v sekci Struktura, část Výzkum a vývoj. 
Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, zda a 
jak jsou plněny jednotlivé etapy PUV dle časového hannonogramu, vždy nejméně 
jedenkrát ročně k 31. 12. příslušného kalendářního roku, a to po dobu 5 let po ukončení 
řešeni a podpory projektu.

V Praze dne 22. ledna 2018 V Praze dne V., ledna 201

poskytovatel ... .i '
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 
zmocněné)

otisk razítka

pnjemce
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby

otisk razítka
KNIHOVNA AV ČR^v.vtL

Národní ^ 115 22 í^aha 1
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Příloha č. 1

PRIHLASKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU NA PODPORU 
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE 

NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 AŽ 2022 (NAKI II)
Kód programu DG 

NAROK 2018

CISLO PŘIHLÁŠKY

030
Projekt:
společný projekt uchazeče a spoluuchazeče/ů (typ: pnjemce + další účastník(cí) 
projektu)

A. Základní údaje o projektu 
A.I. Identifíkace projektu

Název návrhu projektu:

RightLib - elektronické zpřístupnění chráněných publikací

Globální cíl/e programu (číselné a slovní vymezení globálního cíle), který projekt svými cíli 
dflčím způsobem naplňuje:

Globální cíl č. 2 - Kulturní dědictví

Specifický cíl/e globálního cíle, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje:
Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými 
hodnotami
Specifický cíl 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele uchazeče/příjemce (osoby 
odpovědné uchazeči/příjemci za řešení projektu):



Název uchazeče/příjemce:

Knihovna AV ČR, v. v. i.

r V

Úplná adresa sídla uchazeče/příjemce, včetně PSC:

Národní 1009/3, 115 22 Praha 1

Identifikační číslo uchazeče/příjemce:

67985971

Telefonní číslo, fax, e-mail řešitele uchazeče/příjemce:

Tato přihláška obsahuje stran:

48

Datum:
2.5.2017

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemee jako statutární zástupee, jedná na základě 
plné moci (ANO/NE):

NE

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče/příjemce 
jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



Název spoluuchazeče v roli dalšího účastníka:

Národní knihovna České republiky

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele spoluuchazeče/dalšího účastníka 
(osoby odpovědné spoluuchazečí/dalšímu účastníkovi za řešení projektu):

Osoba, oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce, 
jedná na základě plné moci (ANO/NE):
NE

Osoba, oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za spoluuchazeče/dalšího
účastníka jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



Název spoluuchazeče v roli dalšího účastníka:

Moravská zemská knihovna v Brně

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele spoluuchazeče/dalšího účastníka 
(osoby odpovědné spoluuchazečí/dalšímu účastníkovi za řešení projektu):

Osoba, oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce, 
jedná na základě plné moci (ANO/NE):

NE

Osoba, oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za spoluuchazeče/dalšího
účastníka jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



A.II. Zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uděluji svolení a svým podpisem stvrzuji svůj výslovný souhlas s tím, aby Ministerstvo kultury 
(dále jen ,,MK“) jako správce zpracovávalo mé osobní údaje uvedené v této přihlášce (tj. zejména jméno, 
příjmení, rodné číslo, adresu, elektronickou adresu a telefonní číslo), jakož i další osobní údaje, které 
vědomě poskytnu MK kdykoli později při písemném styku s ním, zvláště pak všechny údaje poskytnuté 
prostřednictvím Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS 
VaVaI“), a to pouze za účelem uvedeným níže. Tento souhlas uděluji na období, v němž bude probíhat 
veřejná soutěž, a v případě úspěchu v ní, rovněž na období, ve kterém bude řešen projekt, v obou 
případech však na dobu dalších deseti let (tj. doba povinné archivace všech dokumentů na MK) ode dne 
ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, případně od ukončení řešení 
projektu. Beru na vědomí, že tento souhlas nemohu odvolat po dobu uvedenou v předchozí větě.

MK je jako správce povinno zpracovávat mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajú“), 
jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že MK bude mé osobní údaje zpracovávat za úěelem 
vyplývajícím z podmínek úěasti ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, se 
kterými jsem se seznámil/a (tj. za účelem evidence a hodnocení přihlášky návrhu programového projektu 
do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášené MK na řešení výše 
uvedeného programu a pro veškeré úkony s tím související, zejména zpracování smluvní dokumentace 
a poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, bude-li projekt ve 
veřejné soutěži vybrán, písemné, elektronické a telefonní komunikace). MK je oprávněno pro potřeby 
IS VaVal zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Beru na vědomí i skutečnost, že mnou poskytnuté osobní 
údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly budou zpřístupněny prostřednictvím IS VaVal a na webových 
stránkách MK třetím osobám.
Poučení:
Subjekt údajů má právo přístupu k informacím o své osobě, má právo na základě písemné žádosti dostat 
písemné informace ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále má práva stanovená v § 21 
zákona o ochraně osobních údajů.

Název uchazeče/příjemce:

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
uchazeče/příjemce jako statutární zástupce



Řešitel uchazeče/příjemce:
v

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele uchazeče/příjemce

Ostatní řešitel/é uchazeče/příjemce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce



Název spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Národní knihovna České republiky

Osoba, oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce

Řešitel spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele spoluuchazeče/ 
dalšího účastníka

Ostatní řešitelé spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
spoluuchazeče/dalšího účastníka

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
spoluuchazeče/dalšího účastníka

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
spoluuchazeče/dalšího účastníka



Název spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Moravská zemská knihovna v Brně

Osoba, oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce

Řešitel spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele spoluuchazeče/ 
dalšího účastníka

Ostatní řešitelé spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
spoluuchazeče/dalšího účastníka

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
spoluuchazeče/dalšího účastníka

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
spoluuchazeče/dalšího účastníka



B. Specifikace projektu

B.I. Vymezení projektu
POl * Identífíkační kód projektu (znakový, max. délka 16) P:

PNI * Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - kód (znakový, délka 2) P:

P02 * Kód programu, pod který projekt náleží (znakový, délka 2) P:

DG

P03 * Název projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 254) P:

P04 * Název projektu anglicky (znakový, max. délka 254) P:

PIA * Datum zahájení projektu (znakový, délka 10) P (RRRR-MM-DD):

P2A * Datum ukončení projektu (znakový, délka 10) P (RRRR-MM-DD):

2022-12-31

P09 * Kód důvěrnosti údajů poskytnutých do CEP (znakový, délka 1) P:

P12 * Hlavní obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) P:



P13 * Vedlejší obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) PP:

IN

P14 * Další vedlejší obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) N:

AL

P15 * Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 2000) P:
Cílem projektuje vytvoření prostředí pro zajištění přístupu k publikacím v digitální podobě, 
které jsou chráněny autorskými a nakladatelskými právy, prostřednictvím knihoven. Projekt 
zajistí technické prostředí pro implementaci nových možností zpřístupnění, které umožňuje 
novela autorského zákona ě. 121/2000 Sb. z roku 2017 a další úpravy legislativy. Jedná se 
zejména o zajištění dálkového přístupu v různých režimech. Důležitá je forma dálkového 
přístupu s omezením zhotovení digitální nebo tištěné kopie, která bude využívána v 
knihovnách v režimu užití "na místě samém". Nové prostředí musí zabezpeěit různé formy 
přístupu, odvíjejícího se podle typu publikací a možností daných legislativou, a kolektivními 
nebo individuálními smlouvami mezi knihovnami a držiteli práv. Různé režimy zpřístupnění 
budou nastaveny podle kategorie, do které budou díla spadat (např. public domain, díla 
nedostupná na trhu, osiřelá díla, díla s aplikací kolektivní licenění smlouvy, el. povinné 
výtisky). Hlavním cílem projektu je vytvoření fůnkěního poloprovozu ošetřujícího 
zpřístupnění chráněných dokumentů na základě různých parametrů s názvem RightLib, 
který bude propojen s Českou digitální knihovnou - národním agregátorem digitálních 
knihoven. K dalším výsledkům projektu patří vývoj nové generace open source systému pro 
zpřístupnění na bázi mezinárodního standardu IIIF, která bude vycházet ze systému 
Kramerius používaného v ěeských knihovnách a bude sloužit jako výchozí technické řešení 
pro RightLib. Plánována je podpora online plateb za přístup k dokumentům, které je možné 
zpřístupnit za úhradu. Souěástí projektu je i vytvoření nové generace klientů systému pro 
zpřístupnění určených pro mobilní zařízení s OS Android a iOS. Pro zajištění jasně 
definovaných technických a organizačních postupů a opatření bude vytvořena certifikovaná 
metodika pro zajištění bezpečného přístupu „na místě samém“ v českých knihovnách.______



P19 * Cíle řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 2000) P:

The project aims to create an environment to ensure access through libraries to publications 
in digital form, which are protected by eopyright and pubbshing rights. The project will 
provide a technical framework for implementation of the new access options, which allows 
the amendment to the Copyright Act 121/2000 Sb. fřom 2017 and other legislativě 
adjustments. These include secure remote access in different modes. Remote access with 
restricted copying and printing will be ušed in both libraries use mode "on the spot" as well 
as for remote access users fřom their devices. The new environment must provide various 
forms of access that are determined according to the type of publications and the 
possibilities offered by the legislation or collective or individual agreements between 
libraries and rights owners. Various modes of access can be set by the category to which the 
Work will belong (e.g. public domain, out of print works, orphan works, works with the 
application of the collective agreement, legal deposit). The main objective of the project is to 
create a fimctioning pilot called RightLib which will be connected to the national aggregator 
of digital libraries - the Czech Digital Library. Other results of the project include the 
development of a new generation of open source systém for digital library on bases of 
intemational standard IIIF, which will follow up on Kramerius systém, currently ušed in 
Czech libraries. This systém will be initial technical solution for RightLib. Support of online 
payments to enable access to documents when payment is required will be also 
implemented. Part of the project is to create clients for accessing the systém designed for 
mobile devices running Android and iOS. To ensure clearly defined technical and 
organizational procedures to secure safe access "on the spot" in Czech libraries, certified 
methodology will be prepared.

P23 * Klíčová slova - anglický jazyk (znakový, max. délka 254) P:

Digital Rights Management; Digital Library; Online Access; Copyright Act, Remote Access, 
Orphan Works, Out of Print Works, Legal Deposit, IIIF

P26 * Identifikační kódy obdobných projektů nebo výzkumných záměrů nebo identifikace 
rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje
VO v CEA (znakový, délka max. 254) PP:

DF12P010VV002, DF12P010VV006, lOP MV CR, výzva 03 
rozvoje CESNET č. 516R1/2014

P30 * Druh soutěže - kód (znakový, délka 2) PP:

číslo projektu 116, Fond

P31 * Identifikační kód soutěže (znakový, max. délka 13) PP:

SMK02018DG002



B.II. Financování projektu
Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:

(FRl)

Navrhované 
způsobilé náklady 

celkem
(tis. Kč)

Požadované způsobilé 
náklady z účelových 

výd^ů MK
(tis. Kč)

Poskytovatelem 
uznané náklady 

celkem
(pole CEP FR2) 

(tis. Kč)

Poskytovatelem uznané 
náklady z účelových 

výdajů MK 
(pole CEP FR3)

(tis. Kč)
2018 4341 4341 4 341 4 341
2019 4974 4974 4 974 4 974
2020 4975 4975 4 975 ..... 4975
2021 4965 4965 4 965 4 965
2022 4960 4960 4 960 4 960

Celkem 24215 24215 24 215 24 215

Jiné zdroje financování projektu než je podpora z účelových výdajů Ministerstva kultury:

(rok)
Jiné veřejné 

zdroje celkem
(tis. Kč)

Specifikace Neveřejné zdroje 
celkem (tis. Kč) Specifikace

2018
2019
2020
2021
2022

Celkem



B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu
Uchazeč/příiemce projektu ticho název):

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Řešitel příjemce (v poli GlO = GP):
1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci 

projektu:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):
Ing.: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, obor Informatika, 1996

3. Dosavadní výzkumná ěinnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné 
činnosti s uvedením identílikačních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů ěi výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv 
roli:

Od roku 1997 je řešitel zaměstnán v Knihovně Akademie věd ČR (od roku 2007 byl 
změněn název a právní forma na Knihovna AV ČR, v. v. i.). Nejprve ve funkci správce 
knihovního systému, od roku 1998 na pozici vedoucího Oddělení IT a v roce 2007 byl 
jmenován do funkce ředitele. Po celou dobu se intenzivně věnuje odborné výzkumné 
činnosti, níže je uveden výběr z řešených projektů.

2017 MK ČR, program VISK 8, „Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2017“

2016-2020 MK ČR, program NAKI, DG16P02B039 „INDIHU - vývoj nástrojů a 
infrastruktury pro digital humanities“

Mezi výstupy projektu budou patřit nástroje, jež umožní práci s digitálním obsahem, jeho 
efektivní využití k výzkumu a použití nových metod a přístupů. Bude připraveno 
softwarové řešení pro virtuální výstavy umožňující využití různých zdrojů dat. Vznikne 
softwarové řešení pro virtuální znalostní bázi, jež bude přehledným informačním systémem 
a zdrojem pro jednotlivé badatele a zároveň bude integrován open source mechanismus, 
který umožní vytvoření strojově čitelných plných textů, které budou sloužit k 
efektivnějšímu výzkumu a vyhledávání v požadovaných dokumentech a publikacích.

2016-2020 MK ČR, program NAKI, DG16P02R044 „ARCLib - komplexní řešení pro 
dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek“

Cílem projektuje vytvoření komplexního LTP (Long Term Preservation) řešení ARCLib na 
bázi open source, které využije volně dostupné nástroje a systémy. Součástí projektu a jeho 
dalším významným výstupem je vytvoření metodiky na dlouhodobou logickou ochranu 
digitálních dat zohledňující mezinárodní standardy v této oblasti (referenční model O AIS - 
ČSN ISO 14721 a ČSN ISO 16363) a systémy využívané pro vytváření a zpřístupňování 
digitálních dat v českých knihovnách. Současně bude připravena metodika a řešení pro 
fyzické ukládání dat a zajištění bit-level ochrany. Funkčnost celého řešení bude ověřena v



praxi formou poloprovozu minimálně v jedné ze zapojených institucí.

2016 MK ČR, program VISK 8, „Centrální portál: etapa 2016“

2015 MK ČR, program VISK 8, „Centrální portál: etapa 2015“

2012-2015 MK ČR, program NAKI, DF12P010VV002 „Česká digitální knihovna a 
nástroje pro zajištění komplexních digitalizaěních procesů“

Cílem projektuje vytvořit centrální řešení, které bude agregovat obsah digitálních knihoven 
v České republice. To může sloužit jako přístupový bod pro koncové uživatele i jako zdroj 
dat pro centralizovaná řešení na národní (centrální knihovní portál) i mezinárodní úrovni 
(např. Europeana). Souěasně budou mezi výstupy projektu volně dostupné nástroje pro 
digitalizaění pracoviště ěeských knihoven - systém pro sledování workflow a produkční a 
archivační systém.

2014 MK ČR, program VISK 8, „Centrální portál: etapa 2014“

2013 MK ČR, program VISK 8, „Centrální portál knihoven - etapa 2013“

2011 MK ČR, program VISK 3, „Rozvoj systému Kramerius a řešení pro správu a archivaci 
digitálních dokumentů“ (řešitel projektu).

Cílem projektu byl vývoj nových funkcí systému íCramerius, např. vytváření virtuálních 
sbírek a uživatelských profilů. Zároveň byl zahájen vývoj open source řešení pro správu a 
archivaci digitálních dokumentů, který bude volně k dispozici digitalizačním pracovištím 
zejména ěeských knihoven.

2008-2011 MK ČR, program VaV, DC08P020UK008 „Evidence digitalizovaných 
dokumentů, sledování procesu zpracování a vývoj systému pro zpřístupnění“ (řešitel 
projektu)

Předmětem projektu byl vývoj a pilotní zprovoznění systému pro evidenci digitalizovaných 
dokumentu - Registrdigitalizace.cz a vývoj systému pro zpřístupnění Kramerius.

2006-2010 MK ČR, program VaV, DC06P020UK002 „Optimalizace nástrojů pro 
digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru“ (spoluřešitel 
projektu)

Předmětem projektu byla implementace formátu METS do systému Kramerius a vývoj 
nástrojů pro tvorbu znalostních bází sloužících ke zvýšení úspěšnosti rozpoznávání starších 
českých textů technologií OCR a nástroje pro automatizovaný popis dílčích částí 
digitalizovaných dokumentů

2005-2009 GA AV ČR, program Informační společnost, 1ET200190513 „Česká digitální 
matematická knihovna“ (spoluřešitel projektu)

Projekt řešil kompletní proces zpřístupnění české matematické literatury v digitální 
knihovně. Výstup je k dispozici na http://dml.cz/.

2005-2009 GA AV ČR, program Informační společnost, 1ET200830526 „Digitální 
knihovna Akademie věd ČR“ (řešitel projektu)

Účelem projektu bylo zpřístupnění vědecké literatury vydávané historicky v působnosti 
Akademie věd České republiky v digitální knihovně. Výstup je k dispozici na



http://kramerius.lib.cas.cz/. Projekt se významnou měrou podílel na vývoji open source 
systému pro zpřístupnění Kramerius.

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

Řešitel je členem několika odborných rad, komisí a programových výborů odborných 
konferencí;
Ústřední knihovnická rada - poradní orgán ministra kultury ČR 
Akademický sněm AV ČR
Komise pro vědecké informace AV ČR (místopředseda)
Ekonomická rada AV ČR
Rada Knihovny AV ČR, v. v. i. (předseda)
Rada Centrálního portálu knihoven ČR (předseda)
Řídící výbor Centrálního portálu knihoven ČR (předseda)
Rada NUŠL - Národního úložiště šedé literatury 
CASLIN - programový výbor odborné konference 
Konference NUŠL - programový výbor odborné konference

Přednáší o digitalizaci a digitálních knihovnách na semináři Summer Seminář pro 
knihovníky z USA pořádaném každoročně Univerzitou Karlovou v Praze.
Pravidelně prezentuje odborné příspěvky týkající se zejména digitálních knihoven a 
souvisejících systémů na odborných tuzemských i mezinárodních akcích (v roce 2016 mimo 
jiné např. příspěvky na konferenci Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku a na 
konferenci AKM v digitálním světe v Praze; více na http:/^it.ly/2oEe3ix).

5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto 
výsledků:



Výsledky jsou dohledatelné v databázi RIV.

Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v polí 
GlO = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
IT administrátor, analýzy, testování, administrace poloprovozu

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:



1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Programátor

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)
Specialistka na metadatové standardy

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.

Publikace v časopisech;



1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)
Analytik, praktické testování výstupů projektu

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)
Analytik, zástupce vedoucího Digitalizačního centra, praktické testování výstupů projektu

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.



1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Koordinátor technického řešení projektu, analýzy funkčních řešení, testování výstupů 
projektu v návaznosti na legislativní úpravy

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a \ývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1) Certifikovaná metodika pro budování, uchovávání a správu konzervačních knižních 
sbírek
Druh výsledku; N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 
specializované mapy s odborným obsahem, Předkladatel; Národní knihovna České 
republiky. Dodavatel; MKO - Ministerstvo kultury. Rok uplatnění výsledku; 2015

2) Česká digitální knihovna
Druh výsledku; G - Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek). 
Předkladatel; Národní knihovna České republiky, Dodavatel; MKO - Ministerstvo kultury. 
Rok uplatnění výsledku; 2015

3) Kooperativní systém pro budování, správu a ochranu konzervačních knižních 
sbírek v České republice
Druh výsledku; G - Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek). 
Předkladatel; Národní knihovna České republiky. Dodavatel; MKO - Ministerstvo kultury. 
Rok uplatnění výsledku; 2015

4) Softwarový nástroj pro lemmatizaci
Druh výsledku; R - Software, Předkladatel; Národní knihovna České republiky. Dodavatel; 
MKO - Ministerstvo kultury. Rok uplatnění výsledku; 2015

5) Softwarový nástroj pro rozpoznávání fraktury
Druh výsledku; R - Software, Předkladatel; Národní knihovna České republiky. Dodavatel; 
MKO - Ministerstvo kultury. Rok uplatnění výsledku; 2015

6) Softwarový nástroj pro transliteraci
Druh výsledku; R - Software, Předkladatel; Národní knihovna České republiky. Dodavatel;



MKO - Ministerstvo kultury, Rok uplatnění výsledku: 2015

7) Softwarový nástroj pro výpočet minimálního počtu exemplářů
Druh výsledku; R - Software, Předkladatel: Národní knihovna České republiky. Dodavatel: 
MKO - Ministerstvo kultury. Rok uplatnění výsledku: 2015

8) Virtuální depozitní knihovna
Druh výsledku: R - Software, Předkladatel: Národní knihovna České republiky. Dodavatel: 
MKO - Ministerstvo kultury, Rok uplatnění výsledku; 2015

9) K5
Druh výsledku: R - Software, Předkladatel: Národní knihovna České republiky. Dodavatel: 
MKO - Ministerstvo kultury. Rok uplatnění výsledku: 2014

10) Metodika pro stanovení počtu exemplářů garantujících pravděpodobné dochování 
dokumentu
Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 
specializované mapy s odborným obsahem. Předkladatel: Národní knihovna České 
republiky. Dodavatel: MKO - Ministerstvo kultury. Rok uplatnění výsledku: 2014

Další výsledky (zejména staršího data) jsou dostupná prostřednictvím systému RIV VAV AI 
na webu https://www.rvvi.cz/riv po zadání termínů "Národní knihovna České republiky" a 
"Foltýn" do příslušných polí vyhledávání.

Další účastník (jeho název):

Národní knihovna ČR

Řešitel dalšího účastníka (v poli GlO = GS):
1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného dalšímu 

účastníkovi projektu,:

2, Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Katedra knihovnictví a vědecké informace, 1979

3. Dosavadní výzkumná ěinnost (období, zaměstnavatel), stměný popis výzkumné 
ěínností s uvedením identifikaěních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů ěi výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúěastnil v jakékoliv 
roli:

Název projektu: Informační potřeby obyvatel žijících v sídlech střední a malé velikosti 
(venkovská síla a malá města) a možnosti jejich zajištění prostřednictvím sítě veřejných 
knihoven. 2000, MKO/KZ. KZ00P02OLK007.

Název projektu: Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v 
prostředí národní a evropské ekonomiky. Poskytovatel: MKO - Ministerstvo kultury. Hlavní



4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

Dlouholetá pedagogická čiímost při realizaci akreditovaných rekvalifikačních kurzů 
Národní knihovny ČR. Odpovědný redaktor recenzovaného periodiky Knihovna - 
knihovnická revue, člen redakční rady odborného periodika Čtenář.
Realizace a řízení výzkumných projektů:

v

• Češi jako čtenáři - opakované celostátní, reprezentativní průzkumy dospělé 
populaee v leteeh 2007, 2010, 2013 ve spolupráei s Ústavem pro českou literaturu 
AVČR
v

• České děti jako čtenáři - celostátní, reprezentativní průzkumy dětské populace 
v letech 2013, 2014

• Benchmarking knihoven - od roku 2006 do současnosti - analýza výkonů a 
činnosti veřejných knihoven - srovnávací databáze cca 350 knihoven z ČR a SR

• Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven - 
celostátní opakované průzkumy 1998, 2003/2004, 2011

• Průzkum prostorového a technického zajištění veřejných knihoven - celostátní 
průzkum 2016

5. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto 
výsledků:



Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v rolí ostatního řešitele dalšího účastníka, které mají 
v polí GlO = RS);
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Metodik právního rámce bezpečného postupu k elektronickým dokumentům, zpracování 
legislativních návrhů a právních expertiz

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Analytik uživatelského rozhraní vyvíjených systémů, testování a monitorování 
uživatelských zájmů a zkušeností

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů úěastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Analytik - knihovník správce fondů. Praktické testování softwarových výstupů projektu.

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

The Virtual Deposit Library - Introduction of the Project and the First Results; D - Článek 
ve sborníku Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, 
Belgrade. ISSN 1820-0109. 2015



Další účastník (jeho název):

Moravská zemská knihovna v Brně

Řešitel dalšího účastníka (v polí GlO = GS):
1. Příjmení, jméno, akademieké a vědecké tituly řešitele odpovědného dalšímu 

účastníkovi projektu.:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia):
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Konstrukce a dopravní stavby, 1994

3. Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné 
činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv 
roli:

2004-2010, Moravská zemská knihovna v Brně, hlavní řešitel výzkumného záměru 
MK00009494301 „Historické fondy MZK“ Výzkumný záměr zpřístupnil historické sbírky a 
další unikátní fondy MZK badatelům i laické veřejnosti prostřednictvím metadatového 
katalogu a digitální knihovny těchto fondů.

2008-2011, Moravská zemská knihovna v Brně, řešitel odpovědný příjemci projektu 
DC08P020UK006 „Staré mapy online“ Hlavním cílem projektu byl vývoj technologie 
umožňující paměťovým institucím zpřístupňovat na internetu georeferencované mapy a 
další dokumenty grafické povahy. Byla vytvořena online aplikaci pro kooperativní tvorbu 
metadat pro co nejpřesnější georeferenci kartografických předloh velkých rozměrů, 
vyhledávání digitalizovaných map s vazbou k určitému místu s využitím geografických a 
časových informací. Pro prezentaci výsledků byl zřízen portál 01dMapsOnline.org, který 
seznamuje zájemce s celou sadou nástrojů a volně zpřístupňuje jednotlivé open source 
komponenty, vyvinuté nebo vylepšené v rámci programu.

2008-2011, Moravská zemská knihovna v Brně, řešitel odpovědný příjemci projektu 
DC08P020UK005 „Digitalizace moravských knihovních sbírek“ Projekt se zabýval 
problematikou zpřístupnění obsahu digitalizovaných dokumentů s využitím volně dostupné 
digitální knihovny Kramerius, která byla v rámci projektu dále rozvíjena. Vznikala 
analytická bibliografie vybraných titulů periodik, jejichž záznamy jsou vyhledávány 
zejména v oblasti společenských věd. Projekt se také zabýval problematikou jednoznačné 
identifikace článků. Z výsledku excerpce vznikla jednak databáze a jednak samostatné 
publikace, doplněné úvodním hodnocením a rejstříkem.

2011-2015, Moravská zemská knihovna v Brně, řešitel odpovědný příjemci projektu 
DF11P010VV003, TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika 
a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví.



Byl vytvořen volně dostupný soubor softwarových nástrojů a metodik, které umožňují 
paměťovým institucím zpracování starých mapových děl nejen s ohledem na jejich 
evidenci, ale i na kartografickou korektnost a atraktivní zpřístupnění laické veřejnosti. 
Zapojením veřejnosti byla soustavně prohlubována vazba mezi paměťovými institucemi a 
jejich uživateli, výrazný efekt měla s tím spojená propagace kartografického kulturního 
dědictví a jeho možné využití. V rámci projektu byly zpracovány a zdigitalizovány desítky 
tisíc starých map a plánů ze sbírek zapojených institucí.

2016-2020, Moravská zemská knihovna v Brně, řešitel odpovědný příjemci projektu 
DG16P02R006, CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního 
dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven. Primárním cílem projektu je 
výzkum a vývoj metod vedoucích k zásadnímu zkvalitnění přístupu ke kulturnímu dědictví 
dostupného v českých knihovnách a uplatnění výsledků tohoto výzkumu při vytváření 
Centrálního portálu ěeských knihoven (CPK), opírajícího se o nejmodemější sémantické 
technologie.

2016-2020, Moravská zemská knihovna v Brně, řešitel, DG16P02H020, IN-PROVE : 
budování INtegrováného prostředí pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci 
novodobých knihovních fondů. Hlavní cíle: Vybudování jednotného prostředí pro odbornou 
práci s konzervačními sbírkami. Vytvoření nových sw nástrojů, které rozšíří možnosti 
automatizovaným způsobem provádět operace spojené s budováním a správou 
konzervačních sbírek. Zorganizovat workshopy, které pomohou sdílet zkušenosti s novými 
pracovními postupy, založenými na nových sw nástrojích, a vyvinutými v rámci realizace 
projektu. Vyhotovit studie mapující problematiku vybudování a provozu fyzické depozitní 
knihovny a Metodického centra ochrany a konzervace novodobých knihovních dokumentů.

Mezinárodní projekty:
7. rámcový program: Living Web Archives (LiWA), 2008-2011; Projekt se zabýval 
zachycením relevantních informací současného obsahu webu a jejich uchováním.

Program eContentplus: Europeana Travel, 2009-2011; Dvouletý projekt EuropeanaTravel 
poskytl prostředky a výměnu zkušeností mezi knihovnami pro digitalizaci více jak milionu 
položek, včetně map, rukopisů, fotografií, filmů, knih a pohlednic - vše na téma cestování a 
turistika.

2009-2013. Program Culture: eBooks on Demand - A European Library Network (EOD); 
Díky EOD si uživatelé objednají elektronickou verzi knihy - prostřednictvím knihovního 
katalogu, knihovna poté požadovanou knihu zdigitalizuje a zašleji uživateli pomocí servisní 
sítě EOD.

2015-2017, Authentication and Authorisation for Research and Collaboration (AARC), 
projekt H2020 (call H2020-EINFRA-2014-2, project ID 653965). Cílem projektuje řešení 
technických a funkčních problémů, které brání interoperabilitě existujících výzkumných a 
vývojových Autentizaěních a autorizačních infrastruktur v jednotlivých evropských zemích.



Na projektu spolupracuje 20 významných výzkumných institucí z řady zemí EU (TERENA, 
CERN, CESNET a další).

2017-2019, Authentication and Authorisation for Research and Collaboration 2 (AARC2), 
projekt H2020 (call H2020-EINFRA-2016-1, project ID 730941). Cílem projektu je 
navrhnout rámec pro vznik interoperabilní autentizační a autorizační infrastruktury 
umožňující přístup ke službám a výsledkům výzkumu a vývoje pomocí jednotného 
přihlášení.

Na projektu spolupracuje 20 významných výzkumných institucí z řady zemí EU (TERENA, 
CERN, CESNET a další).

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

Vedení a oponentury bakalářských a diplomových prací na Fakultě informatiky MU a 
Filozofické fakultě MU.

Přednášková činnost na odborných konferencích.

Člen expertní skupiny pro stanovení koncepce rozvoje knihoven na období 2011-2015 a 
2017-2020 při ústřední knihovnické radě.

Člen ústřední knihovnické rady (od 2017).

Člen grantové komise programu MK ČR VISK 3.
Koordinátor za MZK v projektu lOP „Národní digitální knihovna“ a v období udržitelnosti 
projektu.

5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto 
výsledků:



Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které mají 
v polí GlO = RS):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Anal5dik, knihovník, podíl na vývoji a testování



3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Řízení programátorských prací, kontrola kvality



3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. Příjmení, jméno včetně akademíekých a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoueí týmu, vedoueí etapy apod.):
Programátor, analytik, analýza a správa dat

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jiehž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:





B.IV. Popis projektu
1. Uvést, jaký výzkumný problém (potřebu) projekt řeší a návazně na ni vymezit 

poslání a hlavní cíle projektu v souladu s jednoznačně určeným jedním či více 
specifickými cíli globálního cíle programu:

Projekt reaguje na potřebu knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby 
a jejich uživatelů zajistit technické a metodické řešení pro zprostředkování přístupu k 
publikacím v digitální podobě, které jsou chráněny autorskými a nakladatelskými právy. 
Zároveň řeší zpřístupnění formou, která reaguje na aktuální trendy, postupy, technický 
vývoj a vývoj v oblasti mezinárodních standardů.

K naplnění této potřeby je definováno pět hlavních cílů projektu, které jsou v přímém 
souladu se Specifickým cílem ě. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s 
historickými hodnotami a se Specifickým cílem č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu 
kulturního dědictví Globálního cíle ě. 2: Kulturní dědictví programu NAKI;

Cíl 1. Vytvoření systému RightLib poskytujícího rozhraní pro zprostředkování 
přístupu ke chráněným dokumentům a jeho funkční ověření ve formě 
poloprovozu

Hlavním cílem projektuje vytvoření prostředí pro zajištění přístupu k publikacím, které jsou 
chráněny autorskými a nakladatelskými právy, prostřednictvím knihoven a funkční ověření 
tohoto prostředí ve formě poloprovozu. Projekt by měl zajistit technické prostředí pro 
implementaci nových služeb zpřístupnění digitálních dokumentů v knihovnách, které 
umožňuje novela autorského zákona č. 121/2000 Sb. (účinná od 20. 4. 2017).
Novela autorského zákona otevírá možnost uzavírání kolektivních licenčních smluv na 
zpřístupnění děl nedostupných na trhu, která jsou chráněna autorským právem. Licenční 
smlouvy v režimu rozšířené kolektivní správy bude uzavírat Národní knihovna ČR s 
kolektivními správci (Dilia, OOA-S) za všechny knihovny působící v rámci knihovního 
zákona č. 257/2001. Součástí smluv bude i stanovení odměny za užití autorských 
děl.

Předmětem řešení budou tyto hlavní služby:

• Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů ve všech knihovnách „na místě samém“ s 
možností pouze číst dokument na obrazovce bez možnosti zhotovení tištěné a 
digitální kopie.

• Umožnit v prostorách knihovny kontrolovaný tisk a zhotovení digitální kopie pro 
omezený počet stran dokumentu.

• Umožnit dálkový přístup uživatele knihovny z domova nebo zaměstnání pro 
uživatele registrované v konkrétní knihovně bez možnosti zhotovení tištěné nebo 
digitální kopie.

• Umožnit dočasné využití digitálního dokumentu (e-výpůjčka), tj. stažení dokumentu 
na zařízení uživatele (čtečka, tablet, počítač). Po stanovenou dobu je možno 
dokument číst, bez možnosti zhotovení tištěné nebo digitální kopie. Po stanovené 
lhůtě je dokument ze zařízení vymazán, případně se stane nepoužitelným.

V rámci řešení bude nutné zajistit správu uživatelů a různých typů administrátorů, evidovat 
dokumenty v různých režimech zpřístupnění, připravit statistiky užití (za účelem výpočtu 
plateb), vyřešit technicky i organizačně tisk z chráněných dokumentů a reagovat na_______



pnpadné další nové požadavky dané legislativou a smlouvami. U všech služeb bude 
nezbytné zajistit úhradu autorského poplatku ze strany uživatele nebo knihovny. Nové 
řešení by mělo maximálně odpovídat zvyklostem uživatelů na jednotlivých platformách, 
mělo by být uživatelsky co nejpřívětivější a nejpochopitelnější.
V současné době je v procesu schvalování novela legislativy povinného výtisku, která řeší 
povinné odevzdávání elektronických publikací zpřístupňovaných online (e-depozit). Výše 
uvedené funkcionality budou využívány i pro omezené zpřístupnění nově publikovaných 
elektronických dokumentů z databáze e-depozitu.

Cíl 2. Vytvoření nové generace systému pro zpřístupnění digitálních dokumentů

Vývoj open source softwaru pro zpřístupnění bude přímo navazovat na nej využívanější 
řešení v České republice pro provozování digitální knihovny (systém Kramerius) s ohledem 
na nové trendy, technologie, požadavky uživatelů a úpravy legislativy.
Cílem je vytvoření příjemného intuitivního uživatelského rozhraní pro rychlé vyhledávání, 
prohlížení, čtení, stahování a další zpracování digitálních dokumentů z knihoven ČR, 
podporující nejnovější mezinárodní standardy v této oblasti, zejména standard IIIF 
(http://www.iiif.io).
Vývoj bude primárně reagovat na potřeby zajištění technického řešení, které umožní 
zpřístupňovat digitální dokumenty dle úprav legislativy a kolektivních a dalších smluv mezi 
knihovnami a držiteli práv. Neexistence takového řešení je v současné době a blízké 
budoucnosti nejpalčivější problém. Z toho důvodu bude nové softwarové řešení umožňovat 
správu uživatelů různých úrovní, zpřístupnění dokumentů v různých režimech, statistiky 
užití, možnost placených přístupů, zajištění omezeného tisku z chráněných dokumentů 
(např. pouze „na místě samém“ za poplatek) a další funkce, které budou nově vyžadovány 
legislativou či kolektivními smlouvami.
Další generace systému Kramerius bude V3wíjena jako nové technické řešení, což bude 
mimo jiné dáno využitím open source repozitáře Fedora ve verzi 4 jako úložiště, na který by 
měl Kramerius přejít během roku 2017 ještě před zahájením projektu RightLib. Využití 
Fedory 4 umožní uplatnění v rozsáhlejších instalacích s velkým množstvím dat (Národní 
digitální knihovna a Česká digitální knihovna). V rámci projektu RightLib bude současně s 
vývojem nového uživatelského rozhraní řešena optimalizace propojení s novým repozitářem 
a technické zajištění migrací velkého množství dat z předchozích verzí Krameria, které 
využívaly F edoru 3.

Při vývoji bude kromě výše uvedeného prioritně akcentována implementace těchto funkcí:
• Vývoj uživatelského rozhraní digitální knihovny reagující na požadavky dané na 
základě UX „user experience“ - reakce na chování a požadavky uživatelů s využitím 
specialistů na UX věetně praktického ověření zpětné vazby od uživatelů
• Plná implementace protokolu IIIF (Intemational Image Interoperability Framework) 
- zajištění možnosti zpřístupnění a interoperability obrazových dokumentů v souladu s 
mezinárodními standardy
• Technické zajištění možnosti zapojení uživatelů do oprav OCR textů
• Vytváření poznámek, záložek a uživatelských sbírek včetně možnosti jejich sdílení 
prostřednictvím centralizovaného servem
• Responzivní web design
• Podpora formátů pro e-knihy (zejména otevřených standardů) - jak nativní, tak jejich 
tvoření konverzí z OCR - zejména ePub, PDF, případně i mobi včetně podpory standardu 
OPDS (Open Publication Distríbution System) jako distribučního kanálu informací o nich.
• Příprava uživatelského rozhraní pro zapojení osob se specifickým zdravotním 
postižením ztěžujícím ěi znemožňujícím běžný přístup k obsahu zveřejněných dokumentů a 
tím ke sdílení výstupů digitalizace novodobých knihovních fondů. S tímto bodem souvisí



zajištění technické připravenosti pro zpřístupnění autorsky chráněných děl pro nevidomé s 
vazbou na federaci identit eduID.cz a ověření informace o tom, zdaje uživatel nevidomý 
touto cestou.

Cíle 3. a 4. Součástí infrastruktury pro zpřístupnění budou i nativní aplikace určené 
pro mobilní zařízení s OS Andriod a s iOS, které budou podporovat standard IIIF.

Klienti budou ve svých funkcích vycházet z existujících klientů systému Kramerius, ale 
díky podpoře rozhraní IIIF umožní efektivní a komfortní využívání dat uložených v systému 
pro zpřístupnění (nová generace systému Kramerius uvedená v bodu 2) na mobilních 
zařízeních s operačními systémy Android a iOS, jejichž tržní podíl již dosahuje dohromady 
více než 99% všech mobilních zařízeních celosvětově (ke konci roku 2016). Budou 
zohledněny požadavky obsažené v nových legislativních úpravách a kolektivních 
smlouvách. Ošetřen musí být limitovaný přístup ke chráněným dokumentům, včetně 
možností dalšího využívání např. tisku, stažení dokumentu na mobilní zařízení a DRM 
(digital rights management) ochrana. Tyto aplikace budou se serverem komunikovat 
prostřednictvím IIIF API a budou tak moci komunikovat i s dalšími digitálními knihovnami 
na celém světě, podporujícími tento standard.

Cíl 5. Vytvoření metodiky pro zajištění bezpečného dálkového přístupu i přístupu “na 
místě samém” v českých knihovnách včetně mechanismu testování.

Metodika bude poskytovat jasně definované technické i organizační postupy a opatření, 
kterými lze zajistit přístup „na místě samém“ v českých knihovnách tak, aby byl v souladu s 
platnou legislativou. V současné době to znamená např. nemožnost tisku ani uložení 
dokumentu na jiné zařízení nebo zamezení poslání dokumentu prostřednictvím internetu. 
Zpřístupnění autorsky chráněných dokumentů v knihovnách, které bude zajištěno v souladu 
s touto metodikou, bude zcela splňovat požadavek užití autorsky chráněných děl „na místě 
samém“, případně vzdáleného přístupu v souladu s kolektivními nebo individuálními 
smlouvami, což umožní bezpečné zprostředkování přístupu k digitálním publikacím, u 
kterých je tento způsob zpřístupnění požadován. Tato metodika by se mohla využít 
například v případě zpřístupnění povinného výtisku.
Přínosem vytvoření metodiky bude také V50ižití takto zabezpečeného přístupu pro 
poskytování přístupu do komerčních databází, kde je v některých případech tento režim také 
požadován.

2. Rozbor stavu řešení problému v ČR a v zahraničí s odpovídajícími referencemi 
na odbornou literaturu a dosažené výstupy jiných výzkumných aktivit:

Nové legislativní úpravy (novela autorského zákona č. 121/2000 Sb. zákonem č. 102/2017 
Sb.) otevírají prostor pro smluvní zpřístupnění dokumentů v digitální formě v širší podobě 
než je tomu v současné době. Dosud bylo možné zpřístupnit digitální dokumenty vzniklé 
digitalizací tištěných originálů, u nichž doba trvání majetkových autorských práv ještě 
neuplynula, pouze „na místě samém“, tedy přímo v budově knihovny, jež vlastní také 
tištěnou kopii. (Jedinou výjimkou jsou zrakově postižení, jimž zatím nejsou dokumenty 
digitalizované v knihovnách přístupné. Technické řešení, které by obsah digitálních 
knihoven zrakově postiženým otevřelo, bude součástí tohoto projektu.) To je vzhledem k 
povaze digitálních dokumentů velmi omezující ajsou diskutovány možnosti, za jakých 
podmínek by bylo možné poskytovat uživatelům přístup. Tato diskuze již probíhá několik 
let, účastní sejí zástupci knihoven (Národní knihovna, někteří členové Ústřední_________



knihovnické rady, SKIP), DILIA a OOA-S za kolektivní správce a SČKN za významný 
podíl nakladatelů. Během těchto jednání došlo ke shodě na tom, že širší zpřístupnění 
autorsky chráněných děl, zejména pak děl nedostupných na trhu, bude realizována jednotně 
prostřednictvím systému, který by partnerům knihoven zaruěoval náležitou bezpeěnost a 
ochranu „autorskoprávně chráněných děl“ a umožnil, na základě rozšířené kolektivní 
licence „terminálově zpřístupňovať‘ díla nedostupná i v knihovnách, jež předmětné dílo 
nemají ve svém fondu. Partneři spatřují náležitou bezpeěnost uchovávání a zpřístupňování v 
tom, že digitalizáty (digitální dokumenty vzniklé digitalizací tištěných předloh) budou 
spravovány Národní knihovnou ČR. Zpřístupňování dokumentů uživatelům, pokud nebude 
předloha ve fondu konkrétní knihovny, bude zpoplatněno (předpokládá se obdobný režim 
jako při úhradě za obvyklé výpůjčky). Tento koncept představil již v roce 2012 ředitel 
Knihovního institutu Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter na konferenci Knihovny 
současnosti Fila prostor pro jeho realizaci vytváří nejnovější novela autorského zákona, 
účinná od 20. 4. 2017.

Národní knihovna ČR používá pro provozování Národní digitální knihovny systém 
Kramerius [2], stejně jako většina knihoven v ČR pro svou vlastní digitální knihovnu. 
Systém Kramerius je open source software, který umožňuje další rozvoj směrem k 
funkčnosti požadované novými úpravami legislativy a kolektivními smlouvami. K zajištění 
požadovaných funkcí bude nutné zajistit zásadní změny v systému. Systém Kramerius 
využívá jako úložiště repozitář Fedora [3] jehož první veřejně publikovaná verze vznikla na 
University of Virginia. S podporou Mellonovy nadace patří v současné době k 
nejpoužívanějším řešením zejména v univerzitním prostředí, často je využíván i mezi 
paměťovými institucemi. Do vývoje Fedory je nyní aktivně zapojena řada významných 
univerzit zejména z USA, ale také z Kanady, Velké Británie a Německa. Silná komunita 
zajišťuje stabilitu vývoje včetně zajištění potřebných finančních prostředků. Tím se Fedora 
potvrzuje jako vhodné stabilní řešení i z dlouhodobého výhledu, což je pro Národní 
knihovnu ČR i všechny další české knihovny známka toho, že se jedná o adekvátní volbu 
úložiště. Je však nutné počítat s tím, že nová verze Fedora 4, která by měla být i v ČR 
využita pro novou generaci systému pro zpřístupnění, je technologicky nově postavený 
repozitář a přechod na tuto verzi znamená zásadní změnu aplikací, které dosud využívaly 
verzi Fedora 3. Výhodou je možnost rozsáhlejších instalací Fedory 4, která nyní může 
obsluhovat výrazně vyšší množství dat s větší efektivitou a rychlostí. To je i v zájmu 
předkládaného projektu, kde se počítá se zpřístupňováním v řádech desítek a do budoucna 
pravděpodobně i stovek miliónů digitálních objektů (kde v případě digitalizace často platí 1 
digitální objekt = 1 strana publikace). Přechod na Fedoru 4 bude zahájen již během roku 
2017, její plné využití v souvislosti s cíli projektu RightLib (zejména při ošetření práv a 
optimalizaci uživatelského rozhraní na základě UX) bude realizováno až při řešení tohoto 
projektu.
Příjemci - Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně a Knihovna AV ČR, 
v. v. i., provozují v systému Kramerius tři největší digitální knihovny v ČR (v řádech 
desítek miliónů zpřístupněných stran), přičemž zajišťují vývoj jeho současné verze.

Růst počtu rozmanitých digitálních knihoven a množství dokumentů jimi zpřístupněných 
motivuje ke spolupráci autory a provozovatele největších světových digitálních knihoven, 
které založily platformu International Image Interoperability Framework (IIIF, http://iiif io). 
V rámci této platformy pak byl publikován nejprve standard pro zpřístupnění obrazových 
dat (IIIF Image API, 2011), v roce 2013 pak první verzi standardu pro jejich strukturované 
prohlížení (IIIF Presentation API), v roce 2016 pak popis standardního rozhraní pro 
prohledávání obsahu jednotlivých dokumentů (IIIF Search API) a v roce 2017 standard pro 
autentizaci (IIIF Authentication API). Vývoj standardizace v této oblasti je velmi rychlý a 
řada digitálních knihoven již přinejmenším starší z těchto standardů podporuje. Velmi_____



aktivní jsou však i pracovní skupiny pro problematiku anotací, audiovizuálních dokiunentů 
nebo vyhledávání (discovery). Do vývoje tohoto standardu je zapojena mimo největších 
národních, univerzitních i dalších knihoven i Europeana.

Přínosů standardizace je přitom nemálo: uživatelé nejsou vázáni jen na mnohdy 
nevyhovující webové rozhraní dané digitální knihovny, ale mohou použít i jiné nástroje, ať 
už vlastní nebo badatelské nástroje třetích stran, jako je třeba volně dostupná prohlížeěka 
Mirador. Autorským zákonem nechráněné dokumenty tak mohou být snadno přímo využity 
například pro výzkumnou ěinnost v oboru digital humanities. Uživatelé si díky těmto 
standardům budou například moci vytvářet vlastní kombinace ěástí spolu souvisejících 
dokumentů nebo využívat online služby tento standard podporující.

Stávající API (komunikaění rozhraní) Krameria, které vzniklo v minulých letech a které se 
dnes již rutinně provozně využívá, má sice obdobné funkce jako rozhraní odpovídající 
standardu IIIF, jeho nevýhodou je však právě jeho odlišnost od standardu IIIF, který vznikal 
o něco později než API Khameria. Přechod na rozhraní IIIF tak nebude jen prostou 
implementací mezinárodního standardu do národního prostředí, ale bude i mezinárodním 
přínosem pro rozvoj standardu IIIF díky zkušenostem řešitelského týmu z ostrého provozu 
stávajícího API Krameria. První experimenty s implementací IIIF Image API a IIIF 
Presentation API prokázaly, že standardy IIIF nabízejí životaschopné řešení a má smysl je 
do Krameria implementovat. Například v oblasti dlaždicového zpřístupnění obrazových dat 
u nás zatím převládající standard Zoomify, není otevřeným standardem, ale jen 
nezdokumentovaným rozhraním vyvinutým firmou Zoomify pro její potřeby. Proto se při 
jeho použití můžeme setkat i s výraznými chybami v zobrazení obrazu, způsobenými 
například rozdílným přístupem při zaokrouhlování reálných čísel.

Aplikace pro efektivní využití na mobilních zařízeních (mobilní telefony, tablety) se již 
stávají standardní součástí vývoje, a to vzhledem k počtu uživatelů, kteří tato zařízení 
využívají. Dle analytické společnosti Gartner se na konci roku 2016 pohyboval podíl OS na 
trhu chytrých mobilních telefonů (smartphones): 81,7% Adroid, 17,9% iOS, 0,3%
Windows Phone a 0,1% ostatní [4]. Z toho plyne, že je účelné se zabývat vývojem klientů 
zejména pro operační systémy Android a iOS, což patří mezi cíle tohoto projektu. Moravská 
zemská knihovna v minulých letech vyvinula unikátní aplikace pro zpřístupnění obsahu 
digitálních knihoven na mobilních zařízeních. Tyto aplikace využívají stávající API 
Krameria, jejich úprava tak, aby mohly plně podporovat rozhraní IIIF tak závisí zejména na 
jeho podpoře v Krameriu samotném. Podpora IIIF v těchto aplikacích umožní mimo jiné 
jejich využití i s dalšími digitálními knihovnami mimo Kramerius a bude tak přínosem i na 
mezinárodní úrovni. Specifikem mobilních aplikací pro Krameria je i existence tzv.
Registru Krameriů, provozovaného Moravskou zemskou knihovnou na adrese 
registrkrameriu.mzk.cz, který zajišťuje aktualizaci mobilních klientů v případech, jako je 
přidání dalšího Krameria mezi v aplikaci dostupné apod.

Zpřístupňování digitálního obsahu "na místě samém" v budovách knihoven je součástí 
české legislativy již řadu let a je využíváno zejména pro zpřístupnění dat získaných 
digitalizací vlastních fondů. Neexistuje však metodika, která by stanovila, jak takový 
požadavek zajistit, ani co lze považovat za dostatečné při provedení kontroly. V souvislosti



s již ukončeným projektem Národní knihovny ANL+ (2011-2012) [5], v rámci kterého byly 
zpřístupňovány články z databází společností ANOPRESSIT a NEWTON Media, probíhala 
nastavení uživatelských stanic takovým způsobem, aby byl zabezpečen přístup na místě 
samém, přičemž asistoval a správnost potvrdil zástupce komerční firmy. Nejednalo se však 
o oficiální metodiku a ověření mělo platnost pro účely projektu ANL+. Jednalo se však o 
první zaznamenatelnou aktivitu, kdy se tento způsob zpřístupnění s určitou podporou 
zajišťoval a ověřoval ve větším měřítku. V současné době není definována autorita, která by 
ověření prováděla nebo metodicky přípravu zabezpečení vedla.

[1] RICHTER, Vít. Knihovny, autoři, nakladatelé a knihkupci a autorský zákon - možnosti 
spolupráce v digitálním světě. Konference knihovny souěasnosti 2012, Pardubice, [online] 
2012 [cit. 2017-04-15] Dostupný z WWW:
www. sdruk.cz/data/xinha/ sdruk/ks2012/2012_KKS_Richter2 .pdf
[2] Kramerius - K5 [online]. 2014 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 
https ://github. com/ceskaexpedice/kramerius
[3] Fedora repository [on line]. 2015 [cit. 2015-04-30]. Dostupné z: 
http://fedorarepository.org/
[4] Gartner Says Worldwide Sales of Smartphones Grew 7 Percent in the Fourth Quarter of 
2016 [online]. 2017 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 
http://www.gartner.com/newsroom/id/3609817
[5] ŠKOP Michal. Článková bibliografie ANL+ a zpřístupnění plných textů. Duha [online]. 
2012, roč. 26, č. 3 [cit. 2017-04-15]. Dostupný z WWW: 
https://duha.mzk.cz/clankv/clankova-bibliografie-anl-zpristupneni-plnvch-textu

3. Uvést zda byl nebo je totožný či podobný předmět výzkumu řešen 
uchazečem/příjemcem a/nebo některým ze spoluuchazečů/dalších účastníků v rámci 
jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů a pokud ano, uvést její 
identifikaci a specifikaci. Definovat nový přínos předkládaného projektu:

Výzkum navazuje mimo jiné na výstupy projektů:
DF12P010W002 - „Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních 
digitalizačních procesů“
DF12P010VV006 - Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR (2012-2015, 
MKO/DF)
Projekt lOP - vytvoření Národní digitální knihovny (lOP MV ČR, výzva 03 - číslo 
projektu 116)
„Pilotní projekt pro low-barier přístup k ochraně digitálního obsahu“ (LTP-pilot, Fond 
rozvoje CESNET č. 516R1/2014, 2014/09-2015/10)
Výzkum a vývoj v oblasti IIIF provádí v rámci vlastní výzkumné a vývojové činnosti a s 
podporou projektů programu MK ČR VISK3 Moravská zemská knihovna v Brně. 
Obdobně Knihovna A V ČR zaštiťuje rozvoj systému Kramerius s podporou jednoletých 
projektů z dotačního programu MK ČR VISKl.
Projekt navazuje na dosavadní vývoj v oblasti digitálních knihoven a zkušenosti s jejich 
vytvářením a provozováním a předpokládá přímou návaznost na vývoj systému



Kramerius.
Zásadním novým přínosem tohoto projektuje v první řadě umožnění dálkového přístupu 
ke chráněným dokumentům, což přinese uživatelům zcela nové možnosti 
využití digitálních dokumentů, které jsou jim v současné době dostupné jen obtížně, 
zpravidla na zařízení knihoven v režimu „na místě samém“. Je potřeba zajistit podmínky 
pro různé typy dokumentů a různé režimy zpřístupnění. Projekt je přímou reakcí na 
nové možnosti dané legislativou a smlouvami mezi knihovnami a držiteli práv, které 
dávají do budoucna velký potenciál na zpřístupnění významného nmožství chráněných 
dokumentů. Propojení nově vyvinutého řešení RightLib s Českou digitální knihovnou, 
které bude realizováno v rámci projektu, otevře široké možnosti praktického využití. 
Vývoj také přinese zcela nová uživatelská rozhraní a to nejen pro desktopy, ale i pro 
mobilní zařízení. Využití metod UX (user experience) zajistí efektivní a komfortní 
rozhraní pro uživatele digitálních knihoven. Důležitým přínosem je také metodika 
týkající se technických a organizačních postupů pro zabezpečení přístupu v režimu „na 
místě samém“.

4. Řešení projektu (konkretizace cílů, vědeckých metod a organizačních principů 
projektu):

Na počátku řešení projektu budou probíhat analýzy nové i stávající legislativy a 
kolektivních smluv a následně bude definováno zadání pro přípravu metodiky pro zajištění 
bezpečného přístupu “na místě samém” a pro programátorské práce. Souběžně bude nutné 
definovat rozšíření používaných metadatových standardů, pokud to budou nové podmínky 
vyžadovat.

S využitím metod UX "user experience" budou připravena zadání pro podobu přívětivých a 
efektivních uživatelských rozhraní pro desktopové i mobilní klienty systému pro 
zpřístupnění. Bude nutné analyzovat možnosti využití funkcí Fedory 4 v souvislosti s cíli 
projektu a učinit kroky k optimalizaci využití nové generace repozitáře v systému pro 
zpřístupnění. V úvahu připadá i možnost přímého ovlivňování vývoje Fedory v rámci širší 
světové komunity ve spolupráci s jejími hlavními vývojáři. V roce 2018 bude vybrána 
společnost, která začne již od prvního roku řešení dodávat programátorské práce dle zadání 
řešitelského týmu. Práce na klientech pro mobilní zařízení bude zahájena v Moravské 
zemské knihovně na základě předchozích zkušeností, přičemž bude využito stávající API 
systému Kramerius s tím, že nová generace by měla disponovat i podporou rozhraní IIIF, 
přes které bude možné klienta připojit.

Postupně budou implementovány potřebné funkce a zamýšlené vývojové kroky. Bude také 
zprovozněn centralizovaný repozitář pro anotace, korektury a další aktivity uživatelů 
digitálních knihoven tak, aby je uživatel mohl používat nezávisle na tom, jakým způsobem s 
digitální knihovnou komunikuje. Vyvinuté funkce budou průběžně testovány. Změna 
repozitáře Fedora s sebou přinese nutnost konverze způsobu uložení dat a metadat. Dokud 
nebude zcela připravena nová generace systému, bude současně udržována i jeho stávajíeí 
verze, aby nedošlo ke kritickým, zejména bezpečnostním chybám. Současně s novou 
generací budou připraveny procesy nezbytné ke konverzi dat. Po řádném otestování budou



nové verze vyvinutého softwaru volně dostupné a ve formě dokumentace bude poskytnuta 
informační podpora zájemcům (zejména z řad knihoven) o implementaci nového řešení. 
Poslední rok řešení projektu bude směřovat k pilotnímu zprovoznění poloprovozu RightLib. 
Současně s implementací bude probíhat testování a neustálá zpětná vazba na aktuální 
legislativu a kolektivní smlouvy. Řešení si vyžádá provázanost s dalšími databázemi např. s 
evidencí osiřelých děl nebo děl nedostupných na trhu. Podle informací z těchto databází, 
které by také měla provozovat Národní knihovna, ovšem mimo rámec tohoto projektu, by 
měly být nastaveny způsoby zpřístupnění příslušných publikací prostřednictvím rozhraní 
RightLib napojeného na Českou digitální knihovnu. Nastavení rozhraní RightLib bude 
záviset také na individuálních smlouvách knihoven, které poskytují svá data do České 
digitální knihovny.

Knihovna AV ČR, v. v. i., bude hlavním koordinátorem činností realizovaných v rámci 
řešení projektu. Ke koordinaci a komunikaci budou sloužit pravidelné schůzky celého 
řešitelského týmu, bude vytvořena informační webová stránka projektu a vývoj řešení bude 
probíhat veřejně na platformě github.com.

Odpovědnosti v rámci řešení dílčích částí projektu budou rozděleny tímto způsobem: 
Knihovna AV ČR, v. v. i., bude koordinátorem činností pro vývoj nové generace systému 
pro zpřístupnění digitálních dokumentů a pro vytvoření rozhraní RightLib pro 
zprostředkování přístupu ke chráněným dokumentům a jeho funkční ověření ve formě 
poloprovozu.
Národní knihovna ČR bude koordinátorem činností pro přípravu metodiky pro zajištění 
bezpečného přístupu “na místě samém”.
Moravská zemská knihovna v Brně bude koordinátorem pro vývoj klientů systému pro 
zpřístupnění určených pro mobilní zařízení s OS Android a iOS.

5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků)
Upozorněni ke všem druhům výsledků
U očekávaných a v přihlášce vymezených individuálních výsledků (5.I.I., 5.1.2. a 5.2.1) uvést případný 
mezinárodní přínos hlavních výsledků (u budoucích uživatelů výsledku).

Při hodnocení návrhu projektu nebude brán zřetel na uvedené očekávané výsledky, které neodvovídaií 
druhům výsledků uvedených ve struktuře RIV (např. rukopis, studie, abstrakt, návrh patentu avod.).

5.1. Hlavní výsledky projektu
5.1.1. Hlavni výsledky druhu FuzU? Fprum? Gprotj Ofunk? Nniet? Npam? Nmapj P? R? Zipolopj 

Ztech? Hleg, Hneleg (vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce):
Upozornění k druhu výsledku N„g,
Výsledek „Certifikovaná metodika" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly 
uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku 
vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní 
správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena 
pro využití v praxi.
Výsledek N„g, certifikovaný jiným orgánem než je MK lze navrhnout jen v případě, že jinému 
orgánu kompetenčně náleží a že uchazeč/spoluuchazeč předloží písemné vyjádření daného 
orgánu, že metodiku buď certifikuje nebo vydá odborné stanovisko pro její certifikaci MK.



písmeno označující drah hlavm'ho výsledku 2jpolop
předpokládaný název hlavního výsledku RightLib
krátká charalrterístíka hlavního výsledku Systém pro zpřístupnění 

chráněných dokumentů, ověření 
poloprovozem v Knihovně AV
ČR.

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách Etapa 2
předpoklá-daný rok uplatnění hlavního výsledku 2022
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Uživatelé knihoven ČR, kterým 

bude legislativou nebo 
kolektivními smlouvami 
umožněn přístup k digitálním 
dokumentům knihoven 
prostřednictvím systému
RightLib

písmeno označující druh hlavního výsledku R
předpokládaný název hlavního výsledku Kramerius 6
krátká charakteristika hlavního výsledku Nová generace systému pro 

zpřístupnění digitálních 
dokumentů založená na repozitáři 
Fedora 4 a poskytující funkčnost 
spojenou s novými možnostmi 
danými legislativou, kolektivními 
smlouvami i technickým vývojem 
a uživatelskými požadavky.

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách Etapa 2
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Knihovny, které mají své 

digitalizační projekty a mají 
zájem provozovat digitální
knihovnu i knihovny, které budou 
mít zájem zpřístupňovat e-bom 
publikace. Typicky krajské
knihovny a odborné knihovny 
např. Národní technická
knihovna, Národní lékařská 
knihovna, BCnihovna AV ČR, ale 
také řada menších knihoven 
včetně specializovaných např. 
muzejních knihoven.



Uživatelé tohoto výsledku budou 
zároveň registrovaní i 
neregistrovaní uživatelé výše 
uvedených knihoven.

písmeno označující druh hlavního výsledku R
předpokládaný název hlavního výsledku Klient systému pro zpřístupnění 

určený pro mobilní zařízení s OS 
Android

krátká charakteristika hlavního výsledku Klient umožní efektivní a 
komfortní využívání dat 
uložených v systému pro 
zpřístupnění na mobilních 
zařízeních s operačním systémem 
Android od firmy Google.

hlavní výsledek j e plánován v etapě/ách Etapa 2
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Uživatelé knihoven, které 

provozují nebo budou 
v budoucnu provozovat systém 
Kramerius a jeho novou generaci 
jako svou digitální knihovnu.

písmeno označující druh hlavního výsledku R
předpokládaný název hlavního výsledku Klient systému pro zpřístupnění 

určený pro mobilní zařízení s iOS
krátká charakteristika hlavního výsledku Klient umožní efektivní a 

komfortní využívání dat 
uložených v systému pro 
zpřístupnění na mobilních 
zařízeních s operačním systémem 
iOS od firmy Apple.

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách Etapa 2
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Uživatelé knihoven, které 

provozují nebo budou 
v budoucnu provozovat systém 
Kramerius a jeho novou generaci 
jako svou digitální knihovnu.

písmeno označující druh hlavního výsledku R



předpokládaný název hlavního výsledku Klient systému pro zpřístupnění 
určený pro mobilní zařízení s iOS

krátká charakteristika hlavního výsledku Klient umožní efektivní a 
komfortní využívání dat 
uložených v systému pro 
zpřístupnění na mobilních 
zařízeních s operačním systémem 
iOS od firmy Apple.

hlavni výsledek j e plánován v etapě/ách Etapa 2
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Uživatelé knihoven, které 

provozují nebo budou 
v budoucnu provozovat systém 
Kramerius a jeho novou generaci 
jako svou digitální knihovnu.

písmeno označující druh hlavního výsledku ^met

předpokládaný název hlavního výsledku Metodika pro zajištění 
bezpečného přístupu “na místě 
samém”

krátká charakteristika hlavního výsledku Výstupem bude certifikovaná 
metodika, která bude posk3^ovat 
jasně definované technické i 
organizační postupy a opatření, 
kterými lze zajistit přístup „na 
místě samém“.

hlavní výsledek j e plánován v etapě/á.ch Etapa 1
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé hlavmlio výsledku Všechny knihovny, které budou 

poskytovat svým uživatelům 
digitální dokumenty v režimu “na 
místě samém” včetně
mechanismu testování a 
dálkového přístupu ke zdrojovým 
datům.

5.1.2. Hlavní výsledky druhu E (vyplňuje se pro každý výsledek E - uspořádání výstavy 
společně s jejím kritickým katalogem -B v samostatné tabulce)’.
Upozornění k druhu výsledku E
U specifického výsledku pro program NAKIIIE - uspořádáni výstavy se jedná se o nejméně dva 
měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně historických hodnot s minimální 
návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, která je výlučně výsledkem výzkumných



projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), 
a její součástí je kritický katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. 
O případné výnosy ze vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. Je nutné dodržet 
podmínky uvedené v zadávací dokumentaci v části 5.4, včetně zveřejnění publikace typu B (která 
bude kritickým katalogem výstavy a která musí být v přihlášce projektu jednoznačně označena 
jako kritický katalog výstavy a to i v poli krátká charakteristika výsledku).

písmeno označující druh hlavm'ho výsledku E
předpokládaný název hlavního výsledku
krátká charakteiištika hlavního výsledku
hlavní výsledekje plánován v etapě/ách
předpokládaný rok úplatném' hlavního výsledku
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku
písmeno označující druh výsledku B
předpokládaný název výsledku
krátká charakteristika výsledku
výsledekje plánován v etapě/ách
předpokládaný rok uplatnění výsledku
předpokládaní budoucí uživátelé výsledku

5.2. Vedlejší výsledky projektu
5.2.1. Vedlejší výsledky projektu druhu A a B dedikované výlučně projektu

(vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce s výjimkou B ~ kritických 
katalogů výstav, uvedených již v 5.1.2):

písmeno označující druh vedlejšího výsledku
předpokládaný název vedlejšího výsledku
krátká charakteristika vedlejšího výsledku
vedlejší výsledek je plánován v etapě/ách
předpokládaný rok úplatném' vedlejšího výsledku
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku

5.2.2. Vedlejší výsledky projektu druhu C, D, J, M a W {vyplňuje se souhrnně pro 
všechny vedlejší výsledky jednoho druhu v samostatné tabulce):

písmeno označující druh vedlejších výsledku D
předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

4

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2020 a 2022



písmeno označující druh vedlejších výsledku J
předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

4

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2020 a 2022

5.3. Přehled hlavních a vedlejší výsledků projektu celkem:
předpokládané výsledky projektu počet

Hlavní výsledky

Fu/it - užitný vzor
Fprum-průmyslový vzor

Gprot - prototyp
Gfunk - fiinkčm'vzorek ,

Nmet - certifikovaná inetodika 1

Npam - památkový postup
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský" patent (EPO), patent USA (USÍPTO) a Japonska
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R—software 3

Zpoiop - poloprovoz 1

Ztech - ověřená technologie

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výs|edky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II

Vedlejší výsledky

A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)
C - kapitola v odborné knize
D - ělánek ve sborníku (z konference) 4

J - recenzovaný odborný článek 4

M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu



6. Vstupy - vybavenost pracovišť:

Technické vybavení všech tří zúčastněných institucí a jejich pracovišť je na špičkové 
mezinárodní úrovni. Na pracovištích jsou provozovány informační systémy celostátního 
významu a tomu odpovídá IT infrastruktura, která je k dispozici. Národní knihovna ČR, 
Moravská zemská knihovna v Brně a Knihovna A V ČR provozují tři největší digitální 
knihovny v ČR. Na všech pracovištích je ukládáno velké množství digitálních dokumentů v 
řádech desítek až stovek TB, z čehož plynou i zkušenosti s provozováním rozsáhlých 
úložišť, jež bude možné využít. Pro řešitele projektu představují jejich pracoviště naprosto 
vyhovující zázemí vhodné pro řešení projektu, které disponuje potřebnou technikou a 
infrastrukturou. Výhodou je také vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím 
CESNETu.
Všichni příjemci jsou zároveň ze své podstaty zprostředkovateli informačních zdrojů 
vědecké a akademické komunitě a tudíž mají pro účely svého bádání zajištěn velmi dobrý 
přístup k potřebným informačním zdrojům.

7. Vstupy - organizační struktura řešitelského týmu:

Knihovna A V CR bude odpovědná za koordinaci a organizaci celého vývojového týmu. 
Z hlediska řešení dílčích cílů bude také koordinátorem činností pro vývoj nové generace 
systému pro zpřístupnění digitálních dokumentů a pro vytvoření rozhraní RightLib pro 
zprostředkování přístupu ke chráněným dokumentům a jeho fůnkční ověření ve formě 
poloprovozu.
Národní knihovna ČR bude odpovědná za analýzu legislativy a kolektivních smluv a za 
přípravu metodiky pro zpřístupnění „na místě samém“.
Moravská zemská knihovna bude odpovědná za přípravu klientů pro mobilní zařízení. 
Knihovna A V ČR, spravuje centrální knihovní informační systémy s dopadem na celou 
AV ČR a v případě České digitální knihovny i na celou ČR. Má tedy zkušenosti 
s vývojem, implementací a fungováním podobných softwarových nástrojů. Pro řešení 
projektu není nutné pořízení velké samostatné infrastruktury, dostačující je současné 
vybavení standardní informační a komunikační infrastrukturou, včetně dobrého zajištění 
informačních zdrojů. Pro potřeby řešení projektu je třeba dokoupit pouze nutné 
drobnější vybavení (notebooky, mobilní zařízení, disky pro přenosy dat apod.), které 
budou sloužit pro testování vyvíjených aplikací, přípravu zadávacích dokumentací, 
periodických zpráv a vyúčtování, komunikaci mezi řešiteli a dodavatelem služeb a také i 
pro simulaci různých modelů zpřístupnění, které zohlední konkrétní uživatelské potřeby 
cílových skupin v návaznosti na legislativní úpravy ovlivňující šíři dostupných zdrojů 
dat.
Řešitelé všech příjemců se budou průběžně podílet na analýzách, přípravě zadání pro 
programátorské práce, testování a poskytnutí zpětné vazby k průběžným řešením i ke 
konečným výsledkům. Všichni příjemci se též v souvislosti s prezentací výsledků 
projektu zapojí do publikační činnosti v recenzovaných časopisech a konferenčních 
sbornících.



8. Kritické předpoklady dosažení cíle projektu, popis rizik projektu:

a) Technické zázemí - projekt vyžaduje pro řešení standardní vybavení výpočetní 
technikou, které je v institucích podílejících se na řešení projektu na velmi dobré úrovni, 
včetně vybavení informačními zdroji. K dispozici je také špičková IT infrastruktura u 
všech tří příjemců, která vychází z podstaty čiímosti, ke které jsou zřízeni. Nové řešení 
tak může být u příjemců testováno a jako poloprovoz nasazeno přímo v Knihovně A V 
ČR. Pro potřeby projektu bude nutné pořídit pouze drobnější vybavení (např. mobilní 
zařízení, na kterých budou nová řešení vyvíjena a prakticky testována) nebo hardware 
pro zvýšení výpoěetního výkonu zejména pro konverze dat.
b) Právní a organizaění rizika - úěastníci projektu dlouhodobě pracují v prostředí 
projektového financování a mají odpovídajícím způsobem nastaveny vnitřní 
mechanismy organizace i zpracování věcných i formálních náležitostí projektů.
Urěitá nejistota se odvíjí od skuteěností, které nejsou schopni řešitelé přímo ovlivnit, 
tedy od podmínek, které dohodnou zástupci knihoven se zástupci vlastníků práv
v kolektivních nebo individuálních smlouvách. Vývojový tým je však schopen na 
případné požadavky vyplývající z v budoucnu uzavřených smluv operativně reagovat.
c) Lidské zdroje - projekt organizují a zajišťují řešitelské týmy tří velkých ěeských 
knihoven, které mají zkušenosti s vývojem softwarových řešení, jež jsou v současné 
době využívána v praxi (např. Registr digitalizace, Kramerius, ProArc). Řešitelé mají 
zkušenosti s vedením projektů s celonárodním i mezinárodním dopadem a poskytují 
záruku kvalifikovaného personálního zajištění. S řešitelským týmem bude spolupracovat 
vybraná vývoj ářská spoleěnost, u které budou vyžadovány zkušenosti s vytvářením 
obdobných řešení založených na softwarových komponentech s otevřeným zdrojovým 
kódem.

9. Etapy projektu
Pro každou etapu projektu je nutné vyplnit písm. a) až i). Etapy na sebe musí časově a věcně navazovat, 
popř. se mohou částečně překrývat, ale musí být uvedeny a nesmí být všechny plánovány na celou dobu 
řešení.

Předpokladem plánováni etap je, že přípravná fáze projektu (tzn. např. studium pramenů, pilotní výzkum či 
testy a formulace hlavní hypotézy) již byla realizována a je dokumentována v částech IV. 1 — IV. 4 přihlášky. 
V této části přihlášky popište etapy tak, aby byly sdruženy výzkumné i organizační aktivity projektu do 
logických celků z hlediska časové souslednosti řešeného projektu.

a) Číslo, název a cíl etapy:

Etapa 1: Analýza nové legislativy a kolektivních smluv, příprava a certifikace metodiky, 
vývoj softwaru a testování
Cílem etapy je analyzovat možnosti, které z hlediska zpřístupněných dokumentů poskytuje 
platná legislativa a zároveň kolektivní a individuální smlouvy mezi knihovnami a držiteli 
práv. Souěasně budou během této etapy zahájeny analytické a programátorské práce na 
nově vyvíjených řešeních RightLib, nové verze systému pro zpřístupnění i na mobilních 
klientech a během této etapy již budou k dispozici funkění prototypy, které budou následně 
testovány a dále optimalizovány.



Jeden z hlavních cílů projektu - metodika pro zajištění bezpečného přístupu “na místě 
samém” - bude v rámci první etapy kompletně dokončen včetně certifikace.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-03-01

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31

d) Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývof) při řešení etapy:

Průmyslový výzkum a vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Od zahájení projektu budou probíhat práce na přípravě metodiky pro zajištění bezpečného 
přístupu “na místě samém”. Metodika bude podrobena procesu certifikace na konci 1. etapy 
a bude patřit mezi hlavní cíle projektu.
V 1. etapě budou probíhat analýzy nové legislativy a kolektivních smluv za účelem přípravy 
zadání pro programátorské práce. Po úvodních analýzách budou zahájeny již v roce 2018 
programátorské práce související s optimalizací implementace repozitáře Fedora 4 do nové 
generace systému pro zpřístupnění. S využitím metod UX „user experience“ budou 
definována uživatelsky komfortní rozhraní pro desktopovou i pro mobilní verze klientů pro 
zpřístupnění. Bude zahájena příprava klientů pro mobilní zařízení k testování, při napojení 
klientů bude možné využít aktuální API systému Kramerius. Již během první etapy bude 
uvolněno softwarové řešení nové generace systému pro zpřístupnění k testování, které 
umožní zkušební provoz pro ověření funkcionality a výkonu. Zpětná vazba z testování, 
včetně zpětné vazby od uživatelů, bude sloužit jako podklad pro další práce na projektu.

f) Organizační postup při řešení etapy:
Knihovna AV ČR, v. v. i., bude hlavním koordinátorem činností realizovaných v rámci I. 
etapy řešení projektu. Ke koordinaci a komunikaci budou sloužit pravidelné schůzky celého 
řešitelského týmu, bude vytvořena informační webová stránka projektu a vývoj řešení bude 
probíhat veřejně na platformě github.com.

Odpovědnosti v rámci řešení dílčích ěástí projektu budou rozděleny tímto způsobem: 
Knihovna AV ČR, v. v. i., bude koordinátorem činností pro vývoj nové generace systému 
pro zpřístupnění digitálních dokumentů a pro vytvoření rozhraní RightLib pro 
zprostředkování přístupu ke chráněným dokumentům a jeho fůnkční ověření ve formě 
poloprovozu.
Národní knihovna ČR bude koordinátorem činností pro přípravu metodiky pro zajištění 
bezpečného přístupu “na místě samém”.



Moravská zemská knihovna v Brně bude koordinátorem pro vývoj klientů systému pro 
zpnstupnění určených pro mobilní zanzení s OS Android a iOS.
Řešitelé všech příjemců se budou průběžně podílet na analýzách, přípravě zadání pro 
programátorské práce, testování a poskytnutí zpětné vazby k průběžným řešením i ke 
konečným výsledkům. Všichni příjemci se též v souvislosti s prezentací výsledků projektu 
zapojí do publikační činnosti v recenzovaných časopisech a konferenčních sbornících.
S řešitelským týmem bude spolupracovat vybraná vývojářská společnost, u které budou 
vyžadovány zkušenosti s vytvářením obdobných řešení založených na softwarových 
komponentech s otevřeným zdrojovým kódem.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

1) Metodika pro zajištění bezpečného přístupu “na místě samém”
2) publikační činnost - 2 x článek ve sborníku, 2 x recenzovaný odborný článek

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

1 X certifikovaná metodika
2 X článek ve sborníku 
2 X recenzovaný odborný článek

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31 - Metodika pro zajištění bezpečného přístupu “na místě samém”
2020-12-31 - publikační činnost - 2 x článek ve sborníku, 2 x recenzovaný odborný článek

a) Číslo, název a cíl etapy:

Etapa 2: Vývoj, testování, produkční implementace a nasazení systému RightLib do 
poloprovozu
Hlavními cíli 2. etapy jsou dokončení vývoje nové generace systému pro zpřístupnění, 
dokončení vývoje klientů pro mobilní zařízení a dokončení vývoje systému RightLib pro 
zprostředkování přístupu ke chráněným dokumentům a jeho fůnkční ověření ve formě 
poloprovozu propojením s Českou digitální knihovnou.
Na základě provedených analýz bude probíhat vývoj. Část týmu, která je odpovědná za 
přípravu podkladů vyplývajících z legislativy, kolektivních smluv a definici standardů, bude 
dohlížet na jejich důkladnou implementaci a v případě potřeby (zejména při změnách) bude 
metodické pokyny a standardy aktualizovat. Hotové části softwarového řešení budou 
testovány, postupně doplňovány o další funkce a převáděny do produkční podoby.
V závěrečném roce projektu bude celé řešení jednotné digitální knihovny RightLib uvedeno 
do pilotního provozu formou poloprovozu propojením s Českou digitální knihovnou.



b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu'. RRRR-MM-DD):

2021-01-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2022-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:

Průmyslový výzkum a vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Na základě provedených analýz a na základě zpětné vazby z testování prototypů z předchozí 
etapy bude probíhat vývoj nové generace systému pro zpřístupnění, vývoj klientů pro 
mobilní zařízení a vývoj systému pro zpřístupnění chráněných dokumentů RightLib. Část 
týmu, která je odpovědná za přípravu podkladů vyplývajících z legislativy, kolektivních 
smluv a definici standardů, bude dohlížet na jejich důkladnou implementaci a v případě 
potřeby (zejména při změnách) bude metodické pokyny a standardy aktualizovat. Hotové 
ěásti softwarového řešení budou testovány, postupně doplňovány o další funkce a 
převáděny do produkění podoby.
V závěreěném roce projektu bude celé řešení jednotné digitální knihovny RightLib uvedeno 
do pilotního provozu formou poloprovozu propojením s Českou digitální knihovnou.

f) Organizační postup při řešení etapy:
Knihovna AV ČR, v. v. i., bude hlavním koordinátorem činností realizovaných v rámci 
2. etapy řešení projektu. Ke koordinaci a komunikaci budou sloužit pravidelné schůzky 
celého řešitelského týmu, bude vytvořena informační webová stránka projektu a vývoj 
řešení bude probíhat veřejně na platformě github.com.

Odpovědnosti v rámci řešení dílčích ěástí projektu budou rozděleny tímto způsobem; 
Knihovna AV ČR, v. v. i., bude koordinátorem činností pro vývoj nové generace systému 
pro zpřístupnění digitálních dokumentů a pro vytvoření rozhraní RightLib pro 
zprostředkování přístupu ke chráněným dokumentům a jeho funkční ověření ve formě 
poloprovozu.
Národní knihovna ČR bude koordinátorem činností pro aktualizaci metodiky pro zajištění 
bezpečného přístupu “na místě samém”.
Moravská zemská knihovna v Brně bude koordinátorem pro vývoj klientů systému pro 
zpřístupnění určených pro mobilní zařízení s OS Android a iOS.
Řešitelé všech příjemců se budou průběžně podílet na analýzách, přípravě zadání pro 
programátorské práce, testování a poskytnutí zpětné vazby k průběžným řešením i ke 
konečným výsledkům. Všichni příjemci se též v souvislosti s prezentací výsledků projektu 
zapojí do publikační činnosti v recenzovaných časopisech a konferenčních sbornících.



S řešitelským týmem bude spolupracovat vybraná vývojářská společnost, u které budou 
vyžadovány zkušenosti s vytvářením obdobných řešení založených na softwarových 
komponentech s otevřeným zdrojovým kódem.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

1) Klient systému pro zpřístupnění určený pro mobilní zařízení s OS Android
2) Klient systému pro zpřístupnění urěený pro mobilní zařízení s iOS
3) Kramerius 6 - nová generace systému pro zpřístupnění digitálních dokumentů
4) RightLib - ftmkční ověření systému pro zpřístupnění chráněných dokumentů formou 
poloprovozu propojením s Českou digitální knihovnou

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

3 X software
1 X poloprovoz
2 X článek ve sborníku
2 X recenzovaný odborný článek

í) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-12-31 - Klient systému pro zpřístupnění určený pro mobilní zařízení s OS Android
2021-12-31 - Klient systému pro zpřístupnění urěený pro mobilní zařízení s iOS
2021- 12-31 - Kramerius 6 - nová generace systému pro zpřístupnění digitálních dokumentů
2022- 12-31 - RightLib - funkění ověření systému pro zpřístupnění chráněných dokumentů 
formou poloprovozu propojením s Českou digitální knihovnou
2022-12-31 - publikační činnost - 2 x článek ve sborníku, 2 x recenzovaný odborný článek

10, Uvedení oponentů projektu, se kterými uchazeč/příjemce a/nebo některý 
ze spoluuchazečů/dalších účastníků nesouhlasí z důvodů možné podjatostí při 
hodnocení předloženého projektu;
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	Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:


	B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu

	UchazeĀ⼀瀁夀椀攀洀挀攀 瀀爀漀樀攀欀琀甀 琀椀挀栀漀 渀稀攀瘀⤀㨀�
	Řešitel příjemce (v poli GlO = GP):

	1.	Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu:

	Lhoták Martin, Ing.

	2.	Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):

	4.	Jiná Ā椀渀渀漀猀琀 ⠀渀愀瀁夀⸀ 瀀攀搀愀最漀最椀挀欀 愀 搀愀氁愀 漀搀戀漀爀渀 innost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

	Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v polí GlO = RP):

	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projekt:

	Duda Martin, Ing.

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je Ā氀攀渀 夀攁愀椀琀攀氀猀欀栀漀 琀ﴀ洀甀 愀甀琀漀爀攀洀⼀猀瀀漀氀甀愀甀琀漀爀攀洀㨀�
	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projekt:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je Ā氀攀渀 夀攁愀椀琀攀氀猀欀栀漀 琀ﴀ洀甀 愀甀琀漀爀攀洀⼀猀瀀漀氀甀愀甀琀漀爀攀洀㨀�
	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je Ā氀攀渀 夀攁愀椀琀攀氀猀欀栀漀 琀ﴀ洀甀 愀甀琀漀爀攀洀⼀猀瀀漀氀甀愀甀琀漀爀攀洀⸀�
	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

	3.	Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je Ā氀攀渀 夀攁愀椀琀攀氀猀欀栀漀 琀ﴀ洀甀 愀甀琀漀爀攀洀⼀猀瀀漀氀甀愀甀琀漀爀攀洀⸀�
	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je Ā氀攀渀 夀攁愀椀琀攀氀猀欀栀漀 琀ﴀ洀甀 愀甀琀漀爀攀洀⼀猀瀀漀氀甀愀甀琀漀爀攀洀⸀�
	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projekt:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a \ývoje, jichž je Ā氀攀渀 夀攁愀椀琀攀氀猀欀栀漀 琀ﴀ洀甀 愀甀琀漀爀攀洀⼀猀瀀漀氀甀愀甀琀漀爀攀洀㨀�
	1)	Certifikovaná metodika pro budování, uchovávání a správu konzervaĀ渀挀栀 欀渀椁縀渀挀栀 猀戀爀攀欀�
	2)	Česká digitální knihovna

	3)	Kooperativní systém pro budování, správu a ochranu konzervaĀ渀挀栀 欀渀椁縀渀挀栀 猀戀爀攀欀 瘀 ఀ攀猀欀 爀攀瀀甀戀氀椀挀攀�
	4)	Softwarový nástroj pro lemmatizaci

	5)	Softwarový nástroj pro rozpoznávání fraktury

	6)	Softwarový nástroj pro transliteraci

	7)	Softwarový nástroj pro výpoĀ攀琀 洀椀渀椀洀氀渀栀漀 瀀漁tu exemplářů

	8)	Virtuální depozitní knihovna

	9)	K5

	10)	Metodika pro stanovení poĀ琀甀 攀砀攀洀瀀氀夁漀 最愀爀愀渀琀甀樀挀挀栀 瀀爀愀瘀搁ᬀ瀀漀搀漀戀渀 搀漀挀栀漀瘀渀 搀漀欀甀洀攀渀琀甀�
	Další úĀ愀猀琀渀欀 ⠀樀攀栀漀 渀稀攀瘀⤀㨀�
	Řešitel dalšího úĀ愀猀琀渀欀愀 ⠀瘀 瀀漀氀椀 䜀氀伀 㴀 䜀匀⤀㨀�
	1.	Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného dalšímu úĀ愀猀琀渀欀漀瘀椀 瀀爀漀樀攀欀琀甀Ⰰ㨀�
	Richter Vít, PhDr.

	2,	Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):

	4.	Jiná Ā椀渀渀漀猀琀 ⠀渀愀瀁夀⸀ 瀀攀搀愀最漀最椀挀欀 愀 搀愀氁愀 漀搀戀漀爀渀 innost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

	Další úĀ愀猀琀渀欀 ⠀樀攀栀漀 渀稀攀瘀⤀㨀�
	Řešitel dalšího úĀ愀猀琀渀欀愀 ⠀瘀 瀀漀氀 䜀氀伀 㴀 䜀匀⤀㨀�
	1.	Příjmení, jméno, akademieké a vědecké tituly řešitele odpovědného dalšímu úĀ愀猀琀渀欀漀瘀椀 瀀爀漀樀攀欀琀甀⸀㨀�
	ŽabiĀ欀愀 倀攀琀爀Ⰰ 䤀渀最⸀�
	2.	Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukonĀ攀渀 猀琀甀搀椀愀⤀㨀�
	4.	Jiná Ā椀渀渀漀猀琀 ⠀渀愀瀁夀⸀ 瀀攀搀愀最漀最椀挀欀 愀 搀愀氁愀 漀搀戀漀爀渀 innost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

	Sofhvare

	Certifikované metodiky

	Ostatní výsledky

	Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího úĀ愀猀琀渀欀愀Ⰰ 欀琀攀爀 洀愀樀 瘀 瀀漀氀 䜀氀伀 㴀 刀匀⤀㨀�
	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	Články

	Diplomová práce

	Ostatní

	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	Publikace

	Příspěvky na konferenci

	1. Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀攀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu:

	2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoueí týmu, vedoueí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jiehž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	Cíl 2. Vytvoření nové generace systému pro zpřístupnění digitálních dokumentů

	Cíle 3. a 4. SouĀ猀琀 椀渀昀爀愀猀琀爀甀欀琀甀爀礀 瀀爀漀 稀瀁夀猀琀甀瀀渁ᬀ渀 戀甀搀漀甀 椀 渀愀琀椀瘀渀 愀瀀氀椀欀愀挀攀 甀爁ené pro mobilní zařízení s OS Andriod a s iOS, které budou podporovat standard IIIF.

	Cíl 5. Vytvoření metodiky pro zajištění bezpeĀ渀栀漀 搀氀欀漀瘀栀漀 瀁夀猀琀甀瀀甀 椀 瀁夀猀琀甀瀀甀†ᰀ渀愀 洀猀琁ᬀ 猀愀洀洠ᴀ 瘀 eských knihovnách vĀ攀琀渁ᬀ 洀攀挀栀愀渀椀猀洀甀 琀攀猀琀漀瘀渀⸀�
	2. Rozbor stavu řešení problému v ČR a v zahraniĀ 猀 漀搀瀀漀瘀搀愀樀挀洀椀 爀攀昀攀爀攀渀挀攀洀椀 渀愀 漀搀戀漀爀渀漀甀 氀椀琀攀爀愀琀甀爀甀 愀 搀漀猀愁縀攀渀 瘀ﴀ猀琀甀瀀礀 樀椀渀ﴀ挀栀 瘀ﴀ稀欀甀洀渀ﴀ挀栀 愀欀琀椀瘀椀琀㨀�
	4.	Řešení projektu (konkretizace cílů, vědeckých metod a organizaĀ渀挀栀 瀀爀椀渀挀椀瀁漀 瀀爀漀樀攀欀琀甀⤀㨀�
	5.	Specifikovat výsledky projektu (výĀ攀琀 瘁愀攀挀栀 漁ekávaných výsledků)

	5.1. Hlavní výsledky projektu

	6.	Vstupy - vybavenost pracovišť:

	7.	Vstupy - organizaĀ渀 猀琀爀甀欀琀甀爀愀 夀攁愀椀琀攀氀猀欀栀漀 琀ﴀ洀甀㨀�
	8.	Kritické předpoklady dosažení cíle projektu, popis rizik projektu:

	9.	Etapy projektu

	a)	Číslo, název a cíl etapy:

	b)	Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

	c)	Datum ukonĀ攀渀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀 笀瘀攀 昀漀爀洀琀甀㨀 刀刀刀刀ⴀ䴀䴀ⴀ䐀䐀⤀㨀�
	d)	Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývof) při řešení etapy:

	e)	Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

	f)	OrganizaĀ渀 瀀漀猀琀甀瀀 瀁夀椀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀㨀�
	a) Číslo, název a cíl etapy:

	b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu'. RRRR-MM-DD):

	c)	Datum ukonĀ攀渀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀 ⠀瘀攀 昀漀爀洀琀甀㨀 刀刀刀刀ⴀ䴀䴀ⴀ䐀䐀⤀㨀�
	d)	Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:

	e)	Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

	f)	OrganizaĀ渀 瀀漀猀琀甀瀀 瀁夀椀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀㨀�


