

Příloha č. 3 příkazní smlouvy

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupená Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva a Vítem Prýglem, místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463

Teplárny Brno, a. s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534

zastoupená Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786

(společně dále jen "příkazce" či jednotlivě „příkazci“)

udělují v souladu s Příkazní smlouvou č. 5618140879 ze dne 5. 3. 2018 „Společnosti API - BKOM“, zastoupené společností: AP INVESTING, s.r.o., IČO: 60712121, sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno se společníkem č. 2: Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „Správce stavby“ nebo též „Technický dozor“)

Pokyn k výkonu funkce Správce stavby

po dobu průběhu realizace stavebních prací u stavebního díla s názvem „**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**“, jež je realizováno zhotoviteli IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257, sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, STRABAG a.s., IČO: 60838744, sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Dopravní stavby Brno, s.r.o., IČO: 45474281, sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno, na základě Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2017,

a to v rozsahu:

A. ve vztahu k realizaci stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu

- Statutárního města Brna
- Dopravního podniku města Brna, a.s.
- Tepláren Brno, a.s.

bude výkon funkce Správce stavby vykonáván v rozsahu oprávnění a povinností stanovených jednotlivými ustanoveními následujících smluvních podmínek:

- Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (RED BOOK FIDIC) - Obecné podmínky

ve znění

- Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (*Schváleny MD-OPK, č. j.: 5/2016-120-TN/1 ze dne 27. ledna 2016, s účinností od 1. února 2016*)

ve znění

- Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2

s výjimkou oprávnění stanovených článkem 3.5 (*Určení*) výše citovaných obchodních podmínek.

B. ve vztahu k realizaci stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

bude výkon funkce Správce stavby vykonáván v rozsahu oprávnění a povinností stanovených jednotlivými ustanoveními následujících smluvních podmínek:

- Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (RED BOOK FIDIC) - Obecné podmínky

ve znění

- Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (*Schváleny MD-OPK, č. j.: 5/2016-120-TN/1 ze dne 27. ledna 2016, s účinností od 1. února 2016*)

s výjimkou oprávnění stanovených článkem 3.5 (*Určení*) výše citovaných obchodních podmínek.

C. ve vztahu k realizaci stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu

- Statutárního města Brna
- Dopravního podniku města Brna, a.s.
- Tepláren Brno, a.s.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR

bude výkon funkce Správce stavby vykonávat ve smyslu ustanovení článku 3.5 (*Určení*) každý z příkazců samostatně vždy ve vztahu k realizaci stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v jeho zájmu

a současně Technický dozor bude vykonávat ve vztahu k aplikaci článků 3.5 (*Určení*) funkci asistenta Správce stavby ve smyslu článku 3.2 (*Přenesení pravomoci a pověření správce stavby*).