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SMLOUVA č. 6/2018/OVV
o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřená podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovaci z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:
1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023671
Zastoupený:
(dále jen ,,poskytovatel“)

2. Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České
republiky, v. v. i.
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
Adresa: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 
IČ: 68378297
Zastoupený:
(dále jen ,,příjemce-koordinátor“)

3. Příjemce: České vysoké učení technické v Praze - Ústav technické a experimentální 
fyziky ČVUT
Právní forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: Zikova 4, Praha 6 - Dejvice, 166 36 
IČ: 68407700
Zastoupený:
(dále jen ,,příjemce“)

4. Příjemce: Národní galerie v Praze 
Právní forma: státní příspěvková organizace
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Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
IČ: 00023281
Zastoupený:
(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíee a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě. 89/2012 Sb., oběanský zákoník, tuto

smlouvu o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového
projektu

Článek 1 
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí úěelové podpory z Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 
2022 (NAKIII) - kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpoětu na výzkum, 
experimentální vývoj a inovace dle zákona ě. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „úěelová 
podpora“) do výše nákladů uznaných poskytovatelem příjemci-koordinátorovi 
a příjemci(ům) na řešení projektu ě. 133 přihlášky projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích na rok 2018.
Název projektu: Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a 
polychromie děl starého umění
Identifikační kód projektu: DG18P020W006
Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oboru: AL naplňující specifický 
cíl/specifické cíl globálních cílů Programu na podporu aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) č.: 2.1,
2.2.

Cílem projektu je vytvoření mobilního skenovacího zařízení pro nedestruktivní analýzu 
vrchních vrstev děl starého umění. Pro získání příslušných dat bude použito především 
pokročilé zobrazování pomocí zpětně rozptýlených RTG fotonů. To umožní trojrozměrnou 
rekonstrukci vrchních vrstev v mikrometrickém měřítku. Využití velmi rychlých 
spektroskopických detektorů přinese informace o materiálovém složení vrchních vrstev 
zkoumaných děl (odlišný princip, než je fluorescenční analýzy). Jako komplementární 
metoda bude použito skenování v oblastech viditelného a infračerveného spektra s adaptivní 
hustotou. Zároveň bude vytvořeno laboratorní zařízení kombinující metodu 3D RTG mikro- 
profilometrie (rozlišení několinásobně vyšší než u mobilní verze) a RTG počítačovou 
tomografii se dvěma spektry RTG záření (tzv. DECT, dostupné na pracovišti Centrum 
Excelence Telč). Zobrazování pomocí zpětně rozptýlených fotonů a počítačová tomografie 
(CT) jsou svou fyzikální podstatou komplementární. U soch budou pomocí laboratorní CT



získána podrobná data o vnitřní struktuře dřevní hmoty (konstrukce, poškození) a v 
indikovaných případech i vstupní data pro dendrochronologii. Míra rozlišní překračuje 
hranice detekce nyní standardně používaných metod (zvi. medicínské CT, RTG). Při 
průzkumu polychromie a vrstevnaté malby budou neinvazivně získána data o 3D 
hloubkovém profilu povrchové vrstvy ve smyslu jejich struktury i materiálovém složení - 
východisko pro identifikaci historických materiálů a autorské techniky. Zásadní předností 
uvažované metody je možnost celoplošného zobrazení jednotlivých vrstev zkoumaného 
objektu („celoplošná stratigrafie“), která je doposud experimentálně využívána pouze na úzce 
specializovaných zahraniěních pracovištích. Přístroje a software budou vyvinuty na základě 
komplexní nedestruktivní analýzy výběrové skupiny sbírkových předmětů (fond Sbírky 
starého umění NG v Praze). Nedílnou součástí projektu je popularizace výsledků ve 
spolupráci s Národní galerií v Praze (výstava, kritický katalog, web)
Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou;

předpokládané výslcdk\ projektu počet
Hlavní výsledky
Fuut ‘ užitný vzor 3
Fprura - průmyslový vzor
Gprot - prototyp
Gfunk' íunkční vzorek 5
Nniet - certifikpváná metodika
Npam - památkový postup
Nmap- specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský” patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska
- Český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R-software 3
Zpoiop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie

Hieg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneieg ‘ výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II 1
Vedlejší výsledky-
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (věetně kritických katalogů k výstavám) 1
C - kapitola v odborné knize
D - ělánek ve sborníku (z konference) 5



předpokládané \ ýsledk> projektu počet
J - recenzovaný odborný ělánek 6
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu

6. Hlavní výsledky řešení projektu druhů Fuzit - užitný vzor, Fprum - průmyslový vzor, 
Gprot - prototyp, Gfunk - funkční vzorek, Nmet - certifikovaná metodika, Npam - památkový 
postup, Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem, P - patent, R - software, 
Zpoiop - poloprovoz, Zlech - ověřená technologie, Hjeg - výsledky promítnuté do právních 
předpisů a norem, Hneieg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele a E - uspořádání výstavy (věetně 
vydání kritického katalogu k této výstavě - druh výsledku B) a vedlejší výsledky druhu B - 
odborná kniha, která není kritickým katalogem plánované výstavy, A - audiovizuální tvorba, 
elektronické dokumenty, jsou-li v projektu jako plánované výsledky uvedeny, které budou 
příjemcem-koordinátorem a/nebo příjemcem(i) v průběhu řešení ěi po jeho ukoněení 
uplatněny, s ohledem na skutečnost, že poskytovatel poskytuje podporu až ve výši 100% 
uznaných nákladů projektu z programu NAKI II, budou předloženy k hodnocení výlučně 
poskytovateli a následně budou příjemcem-koordinátorem a/nebo příjemcem(i) uplatněny 
v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací - databázi RIV jako jedinečné výsledky 
tohoto projektu. Příjemce koordinátor a příjemce(i) se zavazují, že tyto výsledky neuplatní 
jako výsledky jiných výzkumných aktivit podporovaných dle zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, u jiných poskytovatelů než u 
Ministerstva kultury (dále jen ,,MK“). Porušení tohoto závazku ze strany příjemce- 
koordinátora a/nebo příjemce(ů) a řešitelů projektu bude poskytovatelem považováno za 
hrubé porušení podmínek této smlouvy.

7. Projekt bude realizován za podmínek této smlouvy v souladu se schválenou Přihláškou 
návrhu projektu, který je přílohou č. 1 a se schváleným rozpočtem projektu, který je přílohou 
č. 2 této smlouvy.

8. Časový plán řešení projektu, předpokládané výsledky, způsob jejich dosažení a ověření 
a osoby odpovědné za odbornou úroveň projektu jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

9. S výjimkou okolností vyšší moci a dalších okolností neovlivnitelných smluvními stranami 
jsou příjemce-koordinátor a příjemce(i) podílející se na řešení projektu povinni svou ěinností 
při řešení projektu dosáhnout výsledků řešení a cíle projektu stanovených touto smlouvou.

Článek 2
Doba řešení projektu a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem 
vložení smlouvy do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Vložení smlouvy do registm smluv jako informaěního systému veřejné správy 
(ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.



2. Doba platnosti smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro 
vyhodnocení výsledků řešení, včetně vypořádání poskytnuté účelové podpory podle 
rozpočtových pravidel a závěrečné zhodnocení projektu za celou dobu řešení.

3. Zahájení řešení projektu; rok 2018. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) jsou povinni zahájit 
řešení projektu do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

4. Ukončení řešení projektu: Příjemce-koordinátor a příjemce(i) ukončí čerpání poskytnuté 
účelové podpory k řešení projektu nejpozději dnem 31.12. 2022.
Smlouva je splněna dnem schválení závěrečné zprávy o řešení projektu a jeho výsledků 
poskytovatelem a vložení údajů o závěrečném zhodnocení projektu do Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací - databáze Centrální evidence projektů (IS VaVal - CEP). 
Splněním pozbývá smlouva účinnosti s výjimkou odst. 5 tohoto článku.

5. I po splnění smlouvy zůstávají v účinnosti její následující ustanovení;
a) články 6 a 7 smlouvy,
b) článek 4 odst. 9 a 10, část A přílohy č. 3,
c) článek 7 přílohy č. 3,
d) článek 8 odst. 8 až 11, část A přílohy č. 3,
e) část B přílohy č. 3,
f) část D přílohy č. 3.

6. Tato smlouva pozbývá platnosti, stane-li se plnění závazků smluvních stran vyplývajících 
z této smlouvy nemožným, např. v důsledku vyšší moci.

7. Podílí-li se na řešení projektu příjemce-koordinátor a příjemce(i) a stane-li se plnění 
nemožným na straně příjemce-koordinátor a/nebo jednoho z příjemců, pozbude tato smlouva 
platnosti pouze v případě, že tato nemožnost plnění způsobí nemožnost plnění ze strany 
příjemce-koordinátora a/nebo ostatního(ch) příjemce(ů).

8. Plnění závazků smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy, není nemožným, lze-li ho 
uskutečnit i za ztížených podmínek nebo až po sjednaném termínu plnění.

9. Stane-li se plnění závazků smluvních stran z této smlouvy vyplývajících nemožným, uzavřou 
smluvní strany písemnou dohodu o zániku smlouvy s uvedením důvodu ukoněení platnosti 
smlouvy a dalšími sjednanými podmínkami ukoněení. Nedílnou souěástí takové dohody musí 
být řádné vyúětování účelové podpory poskytnuté na základě této smlouvy.

10. Další podmínky ukončení smlouvy vymezují ustanovení článku 8 přílohy č. 3 k této smlouvě.

Článek 3
Uznané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory

1. Poskytovatel poskytne příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům) podporu na řešení projektu na 
základě výsledku vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a 
inovacích z programu NAKI II, na základě schváleného postupu řešení projektu, schválených 
aktivit, předpokládaných výsledků řešení, poskytovatelem schválených uznaných nákladů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.



projektu celkem a poskytovatelem uznaných nákladů projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy.

2. Uznané náklady projektu celkem a uznané náklady projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci 
projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, prokazatelné a 
přiřazené ke schváleným činnostem. Výše uznaných nákladů celkem a uznaných nákladů 
projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) nesmí být 
v průběhu řešení projektu změněna o více než 50 %.

3. Při změně výše uznaných nákladů projektu celkem a/nebo uznaných nákladů projektu 
z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II), a to i ve vnitřním členění 
dle jednotlivých druhů nákladů dle přílohy č. 2, komentářů nákladových položek uvedených 
v příloze ě. 2 smlouvy, dalších změnách, které nastaly v době úěinnosti smlouvy o poskytnutí 
podpory, které se týkají právní subjektivity příjemce-koordinátora a/nebo příjemce(ů), 
řešitelského týmu a popisu projektu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, částech III. a IV. se 
postupuje podle § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) cestou příjemce-koordinátora je 
povinen/jsou povinni písemně informovat poskytovatele formou zdůvodněné žádosti o 
změnu smlouvy ve všech jí dotčených částech a přílohách č. 1 a č. 2. Poskytovatel na základě 
kladného vyhodnocení žádosti o změnu tuto provede písemným dodatkem k této smlouvě, 
který je ěíslován vzestupně a který poskytovatel s příjemcem-koordinátorem a příjemcem(i) 
uzavře do 60 dnů ode dne posouzení písemné žádosti příjemce o změnu. V případě, že 
zdůvodnění změny nebude ze strany poskytovatele akceptováno, bude příjemce-koordinátor 
a příjemce(i) cestou příjemce-koordinátora písemně informováni o důvodech odmítnutí 
změny smlouvy. Další podmínky změn smlouvy jsou uvedeny v ělánku 17, bod 7, ěásti C 
přílohy č. 3 této smlouvy.

4. Specifikace uznaných nákladů se stanoví v článku 17, části C přílohy č. 3 této smlouvy 
a v příloze č. 2 této smlouvy.

5. Poskytnutou podporu mohou příjemce-koordinátor a příjemce(i) použít výhradně na 
nehospodářské činnosti výzkumné organizace podle čl. 19 Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a to způsobem, který je v souladu 
s poskytovatelem uznanými náklady projektu hrazenými z této podpory dle příloh č. 1 a 2 
smlouvy.

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 24 410 tis. Kč (slovy: 
dvacetčtyřitisícčtyřistadeset tisíc Kč).
Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za 
dobu řešení projektu jsou 24 410 tis. Kč (slovy: dvacetčtyřitisícčtyřistadeset tisíc Kč).

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou posk}dovatel poskytne příjemci- 
koordinátorovi a příjemci(ům) za celou dobu řešení je 24 410 tis. Kč (slovy: 
dvacetčtyřitisícčtyřistadeset tisíc Kč).

8. Posk5ůovatel poskytne účelovou podporu dle bodu 7 příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům), 
kteří jsou výzkumnou organizací, přímým převodem z účtu poskytovatele na:
účet příjemce - koordinátora



účet příjemce

účet příjemce
9. Je-li příjemce-koordinátor a/nebo jeden z příjemců projektu organizační složka České 

republiky, poskytne příslušnou část účelové podpory tomuto příjemci-koordinátorovi a/nebo 
příjemci přímo poskytovatel na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory v souladu s 
ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a rozpočtovými pravidly.

10. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory 
programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech 
řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok
Uznané náklady proj ektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

Uznané náklady projektu celkem

- z toho:
7 797 4 138 3 881 4 125 4 469 24 410

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

7 797 4 138 3 881 4 125 4 469 24 410

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

z toho:

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

Uznané náklady projektu
příjemce - koordinátora Ústav 
teoretické a aplikované
mechaniky Akademie věd 
České republiky, v.v.i. celkem

- z toho;

4 269 1 960 1 694 1 668 1 646 11 237

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

4 269 1 960 1 694 1 668 1 646 11 237

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

Uznané náklady projektu
příjemce České vysoké učení 
technické v Praze — Ústav 
technické a experimentální

2 573 1 433 1 454 1 551 1 350 8 361



fyziky ČVUT celkem

- z toho:

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

2 573 1 433 1 454 1 551 1 350 8 361

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

Uznané náklady projektu
příjemce Národní galerie v 
Praze celkem

- z toho:

955 745 733 906 1 473 4 812

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

955 745 733 906 1 473 4 812

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

11. Poskytovatel neuznal následující náklady projektu (v tis. Kč):

Specifikace 
neuznaných nákladů

Zdroj financování 
(účelová podpora MK, 

jiné veřejné zdroje, 
neveřejné zdroje)

Neuznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

žádné žádný 0 0 0 0 0 0

Příjemce se zavazuje řešit projekt a dosáhnout jeho cílů a výsledků s uznanými náklady 
projektu.

12. Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu 
k regulaci čerpání rozpočtu, bude účelová podpora na první rok řešení projektu poskytnuta 
příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům) do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. V dalších letech řešení projektu bude účelová podpora příjemci-koordinátorovi 
apříjemci(ům) poskytnuta dle této smlouvy každoročně po 1. březnu roku, v němž má být 
poskytnuta, za podmínky, že příjemce-koordinátor a příjemce(i) řádně splnili závazky 
stanovené touto smlouvou, bylo provedeno průběžné roční hodnocení projektu a jeho 
uplatněných výsledků bez výhrad a s kladným výsledkem a že jsou do Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací zařazeny údaje o projektu (IS VaVal - CEP) v souladu se 
zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje i inovací.

13. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné úpravy výše uvedené účelové podpory 
z programu NAKI II pro jednotlivé roky řešení projektu v závislosti na výsledcích 
průběžných hodnocení projektu a v závislosti na objemu disponibilních prostředků 
poskytovatele dle vládou a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleného rozpočtu
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výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro poslušný kalendářní rok a program 
NAKI II.

14. Použije-li/použijí-li příjemce-koordinátor a/nebo příjemce(i) účelovou podporu z programu 
NAKI II nebo její část na jiný účel než stanoví tato smlouva, bude poskytovatel postupovat 
v souladu s ustanovením § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpoětová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů; neoprávněné použiti nebo zadržení úěelové podpory bude posuzováno jako 
porušení rozpoětové kázně.

15. V průběhu řešení projektu nemá/nemají příjemce-koordinátor a/nebo příjemce(i) nárok na 
změnu výše uznaných nákladů projektu schválených poskytovatelem nebo na změnu výše 
účelové podpory z programu NAKI II.

Článek 4
Zprávy a doklady o nákladech

Zprávy a doklady o nákladech, které podle této smlouvy příjemce-koordinátor a příjemce(i) 
prostřednictvím příjemce - koordinátora předkládají, se předkládají poskytovateli v jednom 
vyhotovení, nestanoví-li poskytovatel jiný počet.
Příjemce-koordinátor a příjemce(i) jsou povinni provést zúčtování poskytnuté dotace (tj. 
účelové podpory z programu NAKI II) se státním rozpočtem v souladu s platnými právními 
předpisy. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor a příjemce(i) 
prostřednictvím příjemce-koordinátora poskytovateli doklady o nákladech za příslušný rok 
řešení projektu takto:
K 7. lednu roku následujícího po poskytnutí účelové podpory budou předloženy:
a) doklady k zúčtování věcných nákladů/výdajů za období 1. ledna -31. prosince (v prvém 

roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí účelové 
podpory - skutečnost,

b) doklady k zúčtování osobních nákladů/výdajů za období 1. ledna - 31. prosince (v prvém 
roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí účelové 
podpory - skutečnost.

Příjemce-koordinátor a příjemce(i) jsou povinni o tomto postupu informovat řešitele 
příjemce (GP), odpovědnou osobu ekonomického úseku příjemce, 
koordinátora/administrátora projektu na straně příjemce, je-li určen.
Dotace bude zúčtována ve vazbě na jednotlivé položky schváleného rozpočtu projektu nebo 
na základě písemné žádosti příjemce a po písenmém souhlasu poskytovatele upraveného 
rozpočtu projektu dodatkem smlouvy.
Příjemce-koordinátor a příjemce(i) prostřednictvím příjemce-koordinátora předloží 
poskytovateli kopie účetních dokladů:
a) u osobních nákladů nebo výdajů - sestavy čerpání mzdových prostředků řešitelského 

týmu (osob uvedených jako GP/RP v příloze č. 1 smlouvy) a dalších pracovníků 
podílející se na řešení projektu, kteří nemají autorský/spoluautorský podíl na výsledcích, 
ale jejichž činnost je pro řešení projektu nezbytná a jsou rovněž uvedeni v příloze č. 2 
smlouvy.



b) u nákladů nebo výdajů na ponzení majetku - fakturu dodavatele a výpis z bankovního 
účtu/ výdajový pokladní doklad příjemce-koordinátora a příjemce(ů) prokazující výdaj na 
úhradu dodavatelské faktury. V případě pořízení dlouhodobého majetku, který není 
jedinečný z hlediska potřeb řešení projektu, bude poskytovateli současně předložen 
doklad o výběru konkrétního dodavatele na základě veřejné zakázky dle zákona 
ě. 134/2016 Sb., v platném znění,

c) u dalších provozních nákladů nebo výdajů vělenění dle druhu nákladu nebo výdaje 
uvedeného v rozpoětu projektu; u cestovních náhrad povinně předloží kopii cestovního 
příkazu s uvedením náhrad na stravné, ubytování, dopravu věetně příslušných úěetních 
dokladů a kopii cestovní zprávy, ze které bude patrný úěel pracovní cesty,

d) u doplňkových (režiiníchl nákladů nebo vvdaiů - faktury dodavatelů síťových služeb 
vážících se k řešení projektu a proporění výpoěet poměrné ěásti těchto nákladů pro daný 
projekt.

e) u nákladů nebo vvdaiů na služby - fakturu dodavatele a výpis z bankovního úětu/ 
výdajový pokladní doklad příjemce-koordinátora apříjemce(ů) prokazující výdaj na 
úhradu dodavatelské faktury. V případě pořízení služby, která není jedineěná z hlediska 
potřeb řešení projektu, bude poskytovateli souěasně předložen doklad o výběru 
konkrétního dodavatele služby na základě veřejné zakázky dle zákona ě. 134/2016 Sb., 
v platném znění.

Tyto doklady k vyúětování poskytnuté úěelové podpory budou dle příslušné položky 
rozpočtu projektu chronologicky seřazeny a sumárně shrnuty v přehledu, který bude 
obsahovat identifikaci dokladu, struěný popis položky a její výši. Přehled musí obsahovat 
podpis a razítko osoby odpovědné za vyúětování poskytnuté úěelové podpory.

3. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor poskytovateli souhrnnou 
písemnou roční periodickou (průběžnou) zprávu o řešení projektu, plnění cílů projektu, 
dosažených a uplatněných výsledcích věetně těchto výsledků do 15. 11. za uplynulé období. 
Zpráva a předložené uplatněné výsledky budou podrobeny kontrole - hodnocení 
poskytovatele.

4. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor poskytovateli závěreěnou 
zprávu o realizaci projektu a všech dosažených uplatněných výsledcích projektu za celou 
dobu řešení do 30. 1. 2023.

5. Bude-li řešení projektu ukoněeno před termínem 31. 12. 2022, platí ustanovení o závěreěné 
zprávě, příslušných dokladech o nákladech pro období do termínu předěasného zastavení 
projektu dle ustanovení ělánku 8, ěásti A přílohy ě. 3 této smlouvy.

Článek 5
Práva k výsledkům a využití výsledkům

1. Přístupová práva k výsledkům a k využití výsledků z řešení projektu vymezují ustanovení 
ělánků 9-13, části B přílohy č. 3 této smlouvy.

2. Majetková práva jsou vymezena v článku 14, části B přílohy č. 3 této smlouvy.



článek 6
Spory smluvních stran

1. Spory smluvních stran, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány 
příslušným soudem.

Článek 7 
Používané právo

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 8
Zvláštní ustanovení

1. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) vyvinou veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů 
uvedených v projektu a splnil veškeré závazky vůči poskytovateli.

Článek 9 
Změny

1. Smlouva a její přílohy mohou být změněny pouze písemnými, po sobě vzestupně 
ěíslovanými dodatky ktéto smlouvě podepsanými zmocněnými zástupci všech smluvních 
stran. Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou 
písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu 
nejpozději do 31. 10.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy;
a) příloha č. 1 - Přihláška návrhu projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) 
(Projekt),

b) příloha č. 2 - Rozpočet projektu,
c) příloha č. 3 - Všeobecné podmínky



2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Poskytovatel obdrží jeden stejnopis, příjemce-koordinátor a každý příjemce obdrží po 
jednom stejnopisu.

V Praze dne 22. ledna 2018 V Praze dne....ledna 2018

posk5hovatel příjemce-koordinátor
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) (jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka otisk razítka

V Praze dne.....ledna 2018
pnjemce

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka

V Praze dne.....ledna 2018
pnjemce

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka



2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Poskytovatel obdrží jeden stejnopis, přijemce-koordinátor a každý příjemce obdrží po 
jednom stejnopisu.

V Praze dne 22. ledna 2018

poskytovatel
(jméno a podpis zastupující osoby íi osoby zmocnéné) 

Otisk razítka

^ -v 5 ^
V Praze dne d.?. ledna^% ^ \

r* 9> »

........
příjemce-koordin^/:^ \ 

(jméno a podpis zastupující osoby íi osoby z^tPněné)
'S

Otisk razítka

9‘f-
V Praze dne rT. .’. ledna 2018 • ■ = 

lis příjemce
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka

V Praze dne ,V.;. ledna 2018

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka
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Příloha č. 3 - Všeobecné podmínky

Část A - Provedení projektu

Článek 1
Defíníce pojmů

„Poskytovatelem“ který rozhoduje o poskytnutí účelové podpory a který tuto podporu 
poskytuje, je Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1.
„Příjemcem“ je právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka 
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je organizací pro výzkum a šíření 
znalostí, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí účelové podpory poskytovatelem rozhodnuto. 
Příjemce odpovídá poskytovateli za celý projekt (včetně částí řešených dalším účastníkem 
projektu) z hlediska jeho řešení, splnění, podmínek způsobilosti vyhlášených v této soutěži, 
finanční stránky, dodržování obecně platných předpisů a ustanovení Rozhodnutí/Smlouvy, 
včetně odpovědnosti za veškeré změny v průběhu trvání účelové podpory. Řešitel odpovídá 
příjemci za řešení projektu z hlediska pracovně právního a spolu s ním nese odpovědnost za 
odbornou část řešení vůči poskytovateli.
Konsorciem" se rozumí více příjemců současně, se kterými je podle § 9 odst. 4 zákona 
č. 130/2002 Sb. uzavřena smlouva o poskytnutí podpory / rozhodnutí o poskytnutí podpory. 
Návrh projektu podává, jednání o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí 
o poskytnutí podpory a řešení projektu ve vztahu k poskytovateli koordinuje pouze jeden 
z uchazečů, kteří jsou členy konsorcia. Tento uchazeč se v případě rozhodnutí o podpoře 
stává příjemcem-koordinátorem.
„Dalším účastníkem projektu“ je právnická osoba, organizační složka státu nebo 
organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je organizací 
pro výzkum a šíření znalostí, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž 
příjemce uzavřel smlouvu na řešení části projektu.
Organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumná organizace“) se rozumí 
subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, 
zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na 
výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého 
práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní 
výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto 
činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž 
hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito 
činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na 
takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup 
k výsledkům, jichž dosáhl; výzkumná organizace musí být vždy právnickou osobou. 
Organizace musí vést oddělenou evidenci výdajů a příjmů (nebo oddělené účetnictví) na 
hospodářské a nehospodářské činnosti, tj.:
a) organizace musí zamezit křížovému financování (tj. použití veřejných prostředků na 

hospodářskou činnost), s výjimkou dovoleného vedlejšího financování hospodářských



činností podle čl. 2.1.1 bodu odst. (20) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovaci (2014/C 198/01), které musí:

• odpovídat činnosti, která pnmo souvisí s provozováním výzkumné organizace a je 
pro její provozování nezbytná či je neoddělitelně spojena s jejím hlavním 
nehospodářským využitím, a současně

* být omezeno v rozsahu - hospodářské činnosti jsou svým rozsahem omezené, pokud 
ekonomické aktivity mají přesně stejné vstupy (např. materiál, zřízení, pracovní síla 
a fixní kapitál) jako nehospodářské činnosti a kapacita přidělená ročně na těchto tyto 
hospodářské ěinnosti nepřesahuje 20 % celkové roění kapacity příslušné organizace,

b) za služby či výrobky musí být účtovány tržní ceny,
c) případný zisk musí být reinvestován do výzkumu, vývoje a šíření jejich výsledků podle 

podmínek Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01),
d) musí být zamezen přednostní přístup podniku, který může na subjekt uplatňovat vliv 

podílníků nebo členů, k výzkumným kapacitám subjektu, nebo jím vytvořeným 
výsledkům výzkumu.

6. „Smlouva o spolupráci mezi příjemci“ (dále jen „smlouva mezi příjemci“) je smluvní 
uspořádání mezi jednotlivými příjemci za podmínek stanovených touto smlouvou.

7. „Smlouva o spolupráci mezi příjemcem a dalšími účastníky (dále jen „smlouva s dalším 
účastníkem projektu“) je smluvní uspořádání mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu 
za podmínek stanovených touto smlouvou.

8. „Vedlejší smlouva“ je smlouva mezi příjemcem a jedním nebo několika dodavateli, která je 
uzavřena na dodávku služeb nebo zařízení výlučně pro projekt.

9. „Dodavatel“ je právnická osoba nebo fyzická osoba, která uzavřela vedlejší smlouvu.
10. „Projektem" výzkumu, vývoje a inovací se rozumí činnosti spadající do jedné nebo 

několika kategorií podpory, které mají splnit nedělitelný úkol přesné hospodářské, vědecké 
nebo technické povahy s předem jasně urěenými cíli, formulovaný uchazečem ve veřejné 
soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v rámci zadání veřejné 
zakázky. Kategoriemi podpory se zde rozumí oblasti podpory základního výzkumu, 
aplikovaného výzkumu a inovaeí.

11. „Programem výzkumu, vývoje a inovací (programem)" je soubor věcných, časových 
a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů aplikovaného výzkumu, 
vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji 
a inovacích,

12. „Základním výzkumem" se rozumí teoretická nebo experimentální práce vykonávaná 
především za úěelem získání nových poznatků o základních principech jevů 
a pozorovatelných skuteěností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo 
využití.

13. „Aplikovaným výzkumem" se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na 
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených 
výrobků, postupů nebo služeb; průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich 
kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu. Aplikovaný výzkum zahrnuje i aplikovaný 
výzkum v společenských a humanitních oborech.



14. „Průmyslovým výzkumem" se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na 
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo 
k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření 
dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí 
nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních 
linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování 
technologie.

15. „Experimentálním vývojem" (dále jen „vývoj") se rozumí získávání, spojování, formování 
a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných 
poznatků a dovedností za ůěelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování 
a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. Experimentální vývoj může zahrnovat 
vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, testování a ověřování nových nebo 
zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí reprezentativním z hlediska 
reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spoěívá v dalším technickém zlepšení 
výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké ěásti dosud stanoveny. Tyto činnosti 
mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je 
nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl 
použit pouze pro účely demonstrace a ověření. Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo 
pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, služeb a jiných 
nedokončených operací, i když tyto změny mohou představovat zlepšení.

16. „Vyšší mocí" se rozumí nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, která negativně ovlivňuje 
řešení projektu a dosažení jeho cíle u jednoho nebo více příjemců. Za vyšší moc se považují 
okolnosti mající vliv na průběh řešení, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná ne např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod.

17. „Duševní vlastnictví" je souhrimý pojem pro práva z průmyslového vlastnictví (patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory apod.), autorská práva a práva k dalším 
předmětům obchodního tajemství (výrobní, obchodní, technické a jiné poznatky tvoří know- 
how včetně práv na software v jakémkoliv kódu, ostatní obdobná práva z oblasti duševního 
vlastnictví), a to jak pro vstupní informace, tak pro výsledky výzkumu.

18. „Vstupní informace" je společný pojem pro veškeré vstupní informace včetně předmětu 
duševního vlastnictví, které jsou ve vlastnictví příjemce/příjemců (s výjimkou výsledků a 
dříve získaných vstupních informací, se kterými se dosud nakládá podle jiné samostatné 
smlouvy nebo rozhodnutí), které nejsou běžně dostupné a jsou majitelem utajovány.

19. „Výsledky"
a) v základním výzkumu jsou nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo 

pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním 
oboru,

b) v průmyslovém výzkumu jsou nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů 
nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle 
zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti 
nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro 
potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky,
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c) ve vvvoii jsou návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb,

Výsledky průmyslového výzkumu a/nebo experimentálního vývoje se označují jako výsledky 
aplikovaného výzkumu.

20. „Vlastnické informace“ jsou informace ve vlastnictví podnikatelského subjektu obsahující 
obchodní tajemství, které mají skutečnou nebo potenciální obchodní hodnotu a nejsou 
všeobecně dostupné pro veřejnost.

21. „Podklady o projektu“ jsou zprávy a doklady o nákladech, uvedené v článku 4 smlouvy 
a v článku 5 této přílohy, jakož i všechny takto označené dokumenty v příloze č. 1 této 
smlouvy.

22. „Vnesená práva“ jsou poznatky a informace, které jsou vlastnictvím příjemce/příjemců před 
uzavřením této smlouvy nebo které příjemce/příjemci získá/získají paralelné, avšak mimo 
provádění této smlouvy, a které jsou nezbytné pro provedení (realizaci) projektu. 
K vneseným právům patří autorská práva a práva k výsledkům na základě návrhu patentu 
nebo jeho udělení, zlepšovacích návrhů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, chráněných 
druhů a dalších rozhodnutí nebo jinak srovnatelných ochranných opatření.

23. „Přístupová práva“ jsou licence a práva na využití poznatků nebo vnesených práv.
24. „Zaměstnanecké dílo“ je předmět autorského nebo průmyslového práva, jehož autorem 

nebo původcem je osoba v pracovně právním vztahu k příjemci nebo dalšímu účastníkovi 
projektu.

25. „Využití“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků k výzkumným nebo 
komerčním účelům.

26. „Komerční využití“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků pro vývoj 
výrobku nebo technologie a jejich uplatnění na trhu nebo pro koncepci a poskytování služby.

27. „Rozšiřování“ je uvedení výsledků ve známost všemi vhodnými prostředky (kromě 
publikace formálně chráněných poznatků) za účelem vědecko-technického pokroku.

28. „Plán na uplatnění výsledků“ (PUV) je příjemcem/příjemci předkládaný plán na využití 
výsledků získaných z řešení projektu, jejich stručný popis, jejich vymezení, termíny 
uplatnění, uvedení nákladů na realizaci apod.

29. „Oprávněný zájem“ označuje každý zájem příjemce/příjemců, který může být prokázán 
v případech uvedených v této příloze. Podmínkou je, že příjemce/prokáže prokáže/prokáží, 
že nerespektování tohoto zájmu by mu/jim přineslo konkrétní a nepřiměřené škody.

30. Způsobilé náklady“ jsou takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které 
mohou být příjemcem/ /dalším účastníkem projektu vynaloženy na činnosti ve výzkumu, 
vývoji a inovacích, nebo v souvislosti i s nimi, jež jsou přiděleny na konkrétní kategorie 
podpory a mohou být příjemcem vynaloženy na ěinnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, 
nebo v souvislosti s nimi, a to v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.:

1. osobní náklady nebo výdaje na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný 
personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu, včetně stipendií na výzkum, vývoj 
a inovace podle zákona o vysokých školách,

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného majetku v rozsahu a po dobu, kdy je tento 
majetek využíván pro účely projektu; jestliže nejsou náklady nebo výdaje vynakládány



v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány 
pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných 
účetních zásad,

3. náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku, poznatky a patenty zakoupené 
nebo ponzené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek využité 
výluěně pro úěely projektu,

4. náklady nebo výdaje na služby, smluvní výzkum nebo na poradenské a rovnocenné 
služby využité výluěně pro úěely projektu,

5. doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení 
projektu, jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu, přiěemž tímto vymezením se 
rozumí podíl na spoleěných provozních nákladech organizace (režii) jako nákladech, 
které nelze přímo přiřadit ke konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady); podíl těchto 
nákladů je pak určen v procentní výši stanovené poskytovatelem (tzv. fiat rate) nebo ve 
výši skutečných režijních nákladů stanovených dle jednotné metodiky organizace pro 
uplatňování úplných nepřímých nákladů v projektech (tzv. full-cost),

Způsobilé náklady se člení na:

• navrhované způsobilé náklady projektu celkem, které zahrnují požadované způsobilé 
náklady projektu z účelových výdajů MK a náklady hrazené z jiných zdrojů (např. 
náklady z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných 
organizací),

• požadované způsobilé náklady projektu z účelových výdajů MK, které jsou stejné 
jako výše požadované dotace.

31. „Uznané náklady“ jsou takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji 
a inovacích, které poskytovatel schválil a jsou zdůvodněné jako nutné pro řešení projektu, 
které budou vynaloženy během jeho řešení, prokazatelné a přiřazené k souhrnu schválených 
ěinnosti.
Uznané náklady se ělení na:
- poskytovatelem uznané náklady projektu celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná 

poskytovatel z uchazečem navrhovaných způsobilých nákladů projektu celkem,
- poskytovatelem uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory 

programu NAKI II) celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná poskytovatel 
z uchazečem požadovaných způsobilých nákladů projektu a které budou hrazeny 
z účelových výdajů MK - programu NAKI II.

32. „Účelová podpora“ jsou účelové finanční prostředky na řešení projektu poskytnuté 
poskytovatelem na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

33. „Smluvní strany“ je příjemce nebo příjemci podílející se na řešení projektu a poskytovatel.

Článek 2
Řízení (provádění) projektu

1. Příjemce/příjemce-koordinátor:
a) přijímá opatření pro řádné provádění svých prací stanovených v příloze č. 1,
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b) informuje poskytovatele o skutečném zahájení řešení projektu,
c) zajišťuje kontakt poskytovatele s řešitelem,
d) předává poskytovateli:

- doklady o nákladech sestavené podle článku 4 smlouvy a článku 5 této přílohy,
- průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečnou zprávu, zprávy zahrnují 
ověřené údaje o vynaloženýeh nákladech,

- uplatněné výsledky projektu k hodnocení poskytovatele,
- plán na uplatnění výsledků,

e) uchovává řádně podepsaný originál smlouvy týkajících se řešení projektu včetně všeeh 
jejích případných písemných dodatků,

í) zúčastňuje se jednání, která byla svolána za účelem kontroly, sledování a hodnocení 
projektu,

g) předkládá poskytovateli všechny požadované údaje týkající se smlouvy a jejíeh příloh, 
které si poskytovatel vyžádá,

h) je povinen písemně informovat poskytovatele o změnáeh, které nastaly v době účinnosti 
smlouvy o poskytnutí účelové podpory a které se dotýkají jeho právní subjektivity, 
u společného projektu více účastníků projektu typu příjemce a další účastník(ci) projektu, 
i o změnách týkajících se dalšího účastníka(ů) projektu. Dále je povinen písemně 
informovat o změnách údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které by 
mohly mít vliv na řešení projektu, a to včetně změn rozpočtu projektu, do 7 kalendářníeh 
dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. Příjemce/ přijemce-koordinátor je 
povinen písemně informovat poskytovatele formou zdůvodněné žádosti o změnu 
smlouvy ve všech jí dotčených částech a přílohách č. 1 a č. 2.

Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a příjemci u společného projektu typu K- s více 
příjemci (,,konsorcium“), týkající se závazků a povinností vyplývajíeích z této smlouvy 
a řešení projektu, se uskutečňuje prostřednictvím příjemce-koordinátora. U společného 
projektu více účastníků projektu typu D - příjemce a další účastník(ci) projektu se 
uskutečňuje komunikace těehto subjektů s poskytovatelem pouze prostřednictvím příjemce.
Příjemce/příjemce-koordinátor zajišťuje vědeckou (odbornou), administrativní a finanční 
koordinaci projektu.
Nemůže-li přijemce-koordinátor plnit své závazky, má poskytovatel právo jmenovat, po 
dohodě s ostatními příjemei, některého z nich novým příjemcem-koordinátorem.
Vzájemné vztahy mezi jednotlivými příjemci u společného projektu s více příjemci, včetně 
vlastnickýeh práv k výsledkům za účelem jejich využití, jsou vymezeny smlouvou mezi 
příjemci, kterou jsou smluvní strany povinny uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Příjemci jsou povinni prostřednictvím příjemce-koordinátora neprodleně písemně informovat 
posk5dovatele o skutečném zahájení prací na projektu.



článek 3
Účast třetích stran

1. Vzájemné vztahy mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu nebo dalšími účastníky 
projektu jsou vymezeny smlouvou mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu nebo 
dalšími účastníky projektu.

2. Další účastníci projektu, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny smlouvy o řešení části 
projektu, jsou uvedeni v příloze č. 1 a v příloze č. 2 smlouvy. Smlouvu s dalším účastníkem 
projektu je příjemce povinen uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. Příjemce je povinen do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 
o řešení části projektu tuto v kopii předat poskytovateli.

3. Příjemce je povinen zajistit, že smlouvou s dalším účastníkem projektu:
a) budou upravena práva a povinnosti s dalšími účastníky projektu ve vztahu k výsledkům 

projektu a přístupovým právům obdobně úpravě těchto práv a povinností u příjemce 
s přihlédnutím k podílu dalšího účastníka projektu na řešení projektu,

b) další účastníci projektu získají kromě minima duševních práv, jak je uvedeno v ěásti B 
této přílohy, i další přiměřená a spravedlivá práva na výsledky výzkumu v rozsahu, který 
odpovídá jejich podílu na projektu,

c) bude poskytovateli zajištěno stejné právo kontroly dalších úěastníků projektu, jaké má 
poskytovatel vůči příjemci.

4. Výše uznaných nákladů a výše účelové podpory pro jednotlivé další účastníky projektu pro 
jednotlivé kalendářní roky řešení projekt, a postup je uveden v přílohách 1 a 2 smlouvy, 
termín poskytnutí je uveden v odst. 5 tohoto článku.

5. Příj emce j e povinen:
a) Varianta - další účastník je právnická osoba
poskytnout dalšímu účastníkovi projektu nebo dalším účastníkům projektu příslušnou část 
účelové podpory dle přílohy č. 2 smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy 
obdržel úěelovou podporu od poskytovatele. Není-li v této lhůtě uzavřena smlouva mezi 
příjemcem a dalším účastníkem projektu dle odst. 1 až 3 tohoto článku, poskytne příjemce 
dalšímu účastníkovi projektu příslušnou část účelové podpory do 7 kalendářních dnů ode dne 
uzavření uvedené smlouvy. Příjemce se zavazuje poskytnout příslušnou část účelové podpory 
dalšímu účastníkovi projektu dle této smlouvy pouze za podmínky, že další účastník projektu 
řádně plnil závazky ze smlouvy o řešení části projektu,
b) Varianta - další účastník je organizační složka státu
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy uzavřel smlouvu mezi příjemcem a dalším 
účastníkem, tuto předat poskytovateli a požádat jej o poskytnutí příslušné části účelové 
podpory pro dalšího účastníka dle přílohy č. 2 této smlouvy. Při uzavírání smluv s dalšími 
účastníky projektu je každý příjemce odpovědný za skutečnost, že další účastníci projektu 
vyhoví podmínkám této smlouvy. Každá smlouva mezi příjemcem a dalším účastníkem 
projektu musí obsahovat ustanovení, dávající poskytovateli stejná práva, týkající se kontroly 
provádění projektu, jaká má poskytovatel vůči příjemci.

6. Vzájemné vztahy mezi příjemcem a dodavatelem jsou vymezeny vedlejší smlouvou 
o dodávce, kterou je povinen uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí



účinnosti této smlouvy nebo v návaznosti na výsledek veřejné zakázky dle zákona 
č. 134/2016 Sb. Dodavatelé, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny vedlejší smlouvy, jsou 
uvedeni v příloze č. 2. Příjemce je oprávněn uzavřít vedlejší smlouvy i s dalšími dodavateli, 
přičemž musí být postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Poskytnutí účelové podpory

1. Účelovou podporu z programu NAKI II poskytovatel poskytne v souladu s článkem 3 této 
smlouvy.

2. Není-li řešení projektu během 60 kalendářních dnů ode dne poskytnutí první platby skutečně 
zahájeno, může poskytovatel
a) odstoupit od smlouvy, neakceptuje-li příjemcem/příjemci nově navrhovaný termín 

zahájení projektu, nebo
b) uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % 

p.a.; smluvní pokuta se počítá za období od 61 dne po poskytnutí první platby podpory do 
dne zahájení řešení projektu.

3. Je-li řešení projektu zahájeno se zpožděním, v jehož důsledku nebude na řešení projektu 
vyčerpána část podpory určená pro příslušný kalendářní rok a nevyčerpané prostředky budou 
vráceny na příjmový účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 10 % z vrácené částky.

4. Podporu pro jednotlivé roky řešení projektu posk3dovatel poskytne za podmínky, že 
příjemce/příjemce-koordinátor řádně plnil závazky z této smlouvy, zejména předložil 
průběžné zprávy o postupu řešení projektu, příslušné doklady o vynaložených nákladech 
nebo jiné podklady o projektu a tyto byly schváleny nebo jsou podle článku 5, odst. 5, části 
A této přílohy považovány za schválené, a že jsou do Informačního systému výzkumu, 
vývoje a inovací - databáze CEP zařazeny údaje o projektu v souladu se zákonem 
č. 130/2002 Sb., zákon zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

5. Příjemce se zavazuje poskytnout příslušnou část podpory dalšímu účastm'kovi projektu, který 
není organizační složkou státu dle této smlouvy pouze za podmínky, že další účastník 
projektu řádně plnil závazky ze smlouvy s dalším účastníkem projektu.

6. Při prodlení poskytovatele s poskytnutím podpory dle odst. 1 o více než dva měsíce mohou 
postižení příjemci požadovat úrok z prodlení. Úrok se stanoví ve výši dvojnásobku diskontní 
sazby. Úroky se počítají za období od posledního dne lhůty pro zaplacení do dne připsání 
platby na účet příjemce/příjemce-koordinátora.

7. Při podezřeni z podvodu nebo při významnějším narušování finančních postupů ze strany 
některého z příjemců může poskytovatel pozastavit platby, a to do dne rozhodnutí 
příslušných orgánů.

8. Neoprávněné použití účelové podpory z programu NAKI II nebo její části na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, se posuzuje jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 a § 44a zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.



9. V případě použití účelové podpory z programu NAKI II nebo její části na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy takové porušení sjednaného užití podpory bylo oznámeno 
poskytovatelem příjemci, a to na účet u ČNB, z něhož byly prostředky čerpány v daném 
roce, nebo na depozitní účet poskytovatele u jde-li 
o prostředky čerpané v předchozích letech s uvedením variabilního symbolu platby, který 
bude příjemci oznámen poskytovatelem písemně.

10. V případech, kdy byly po ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy vůči všem příjemcům 
nebo některému z příjemců při finanční kontrole zjištěny závažné finanční nesrovnalosti 
nebo podvod, může poskytovatel od příjemce požadovat vrácení celé poskytnuté účelové 
podpory z programu NAKI II. Vrácená podpora bude zatížena smluvní pokutou ve výši 
dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a. Smluvní pokuta se počítá ode dne připsání 
poskytnuté podpory, která má být vrácena, do dne jejího vrácení.

Článek 5
Předkládání podkladů o projektu

A. Zprávy
1. V případě více příjemců podílejících se na řešení společného projektu zpracovává 

a předkládá roční periodické (průběžné) zprávy a závěrečnou zprávu z řešení projektu včetně 
příslušných příloh přijemce-koordinátor projektu.

2. V případě příjemce a dalšího účastníka projektu zpracovává a předkládá roční periodické 
(průběžné) zprávy a závěrečnou zprávu z řešení projektu včetně příslušných příloh příjemce 
projektu.

3. Závěrečná zpráva bude posouzena na základě posudků dvou nezávislých odborných 
oponentů a hodnocení odborného poradního orgánu MK.

4. Roční periodická (průběžná) zpráva bude posouzena na základě posudku jednoho 
nezávislého odborného oponenta a hodnocení odborného poradního orgánu MK.

5. Příjemce nebo příjemci prostřednictvím příjemce-koordinátora předkládají poskytovateli ke 
schválení následující zprávy:
a) Roční periodickou (průběžnou) zprávu za každý uplynulý rok řešení o postupu prací na 

projektu, vynaložených finančních prostředcích, případných odchylkách od metodiky 
a plánu projektu a o dosažených uplatněných výsledcích za uplynulé období, plán prací 
a předpokládaných výsledků, kterých má být v dalším období (roční etapě) docíleno 
včetně plánu nákladů ve stanovených položkách pro jednotlivé příjemce a další účastníky 
projektu. Pokud se cestovné v rozpočtu poskytovatelem uznaných nákladů uplatňuje ve 
druhém a dalších letech řešení projektu, bude specifikace cestovních náhrad v rozsahu 
údajů platném pro 1. rok řešení projektu součástí roční periodické (průběžné) zprávy 
o řešení projektu (nejen specifikace zahraniční či tuzemské cestovné, ale účel a místo 
předpokládaných cest, účastníci) a tato specifikace podléhá schválení ze strany 
poskytovatele.

b) neperiodickou zprávu o dosažení dílčích cílů projektu, tj. zprávu o jednotlivých 
výsledcích, u nichž byly zahájeny kroky k zajištění právní ochrany, či jejich publikování.



případně budou jako vlastnické informace předmětem komerčního využití, a to podle 
jejich povahy,

c) případně další dodatečnou zprávu vyžádanou poskytovatelem,
d) závěrečnou zprávu o všech pracích, dosažených cílech, výsledcích a přínosech z řešení 

projektu, vynaloženýeh nákladech za celou dobu řešení,
e) při ukončení řešení projektu redakčně upravenou závěrečnou zprávu v podobě vhodné 

pro poskytovatele a příjemce k publikování, závěrečná zpráva vhodná pro publikování 
musí být zpracována tak, aby poskytla třetím stranám natolik dostatečnou informaci 
o dosažených výsledcích, že mohou požádat o využití výsledků v souladu s § 16 zákona 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

f) plán uplatnění výsledků jako samostatnou část; plánované využití výsledků bude 
realizováno nejdéle do 5 let po ukončení řešení projektu. Skutečné plnění plánu bude 
podléhat kontrole ze strany poskytovatele, a to na základě průběžných zpráv příjemce/ 
příjemce-koordinátora dle článku 21, části C přílohy č. 3 této smlouvy.

6. Poskytovatel požaduje od příjemce nebo v případě více příjemců podílejících se na řešení 
projektu od příjemee-koordinátora předání ročních periodických (průběžných) zpráv, 
závěrečné zprávy, vázané redakčně upravené závěrečné zprávy, plánu na uplatnění výsledků 
a jednotlivých ročních vyúčtování poskytnuté dotace odděleně jako jednotlivé samostatné 
celky.

7. Pokud nebude mít poskytovatel ke zprávám a předloženým uplatněným výsledkům do 
180 kalendářních dnů po předložení zprávy připomínky, bude zpráva považována za 
schválenou.

8. V případě publikování redakčně upravené závěrečné zprávy projektu nebo její části je 
příjemce/příjemce-koordinátor povinen uvést zdroj poskytnuté účelové podpory na řešení 
projektu.

9. Příjemce/příjemce-koordinátor předá poskytovateli zprávy v písemné formě, případně dle 
požadavku poskytovatele v elektronické podobě (texty v textovém editoru MS Word, tabulky 
v tabulkovém procesoru MS Excel).

10. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předkládá se poskytovateli roční periodická (průběžná) 
zpráva o průběhu řešení projektu, plnění jeho cílů, dosažených a uplatněných výsledcích 
v níže uvedené struktuře bodů 1) až 7). K roční periodické (průběžné) zprávě se povinně 
předkládají příloha č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků 
projektu (ve formátu *xls/*xlsx - jiný formát není přípustný) a příloha č. 2 roční periodické 
(průběžné) zprávy - specifikace místa a účelu (s odůvodněním) konání tuzemských 
a zahraničních služebních cest. Současně s touto roční periodickou (průběžnou) zprávou se 
poskytovateli fyzicky předkládají uplatněné výsledky k hodnocení, pokud jejich parametry 
fyzické předložení umožňují. V ostatních případech musí být výsledek(y) poskytovateli 
i odborným hodnotitelům (oponenti, poradní orgán poskytovatele) k hodnocení 
zpřístupněn(y) vhodnou formou tak, aby bylo možné zhodnotit jeho(jejich) plný obsah 
a funkčnost.
Struktura roční periodické (průběžné) zprávy;
1) Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a harmonogramu 

řešení



Stručně a věcně charakterizovat, jakým způsobem je projekt řešen a naplňován. Popsat 
hlavní etapy řešení a dosažené, resp. rozpracované cíle řešení ve sledovaném období.
Stměné zhodnotit naplňování cílů a harmonogramu řešení projektu a zdůvodnit případné 
odchylky oproti platnému znění projektu.

2) Přehled plánovaných cílů
Uvést plánované cíle v dalším roce řešení v souladu s platným zněním projektu a způsob 
jejich splnění.

3) Uplatněné výsledky
Vyplnit přílohu ě. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků 
projektu (formulář ve formátu *.xls/*.xlsx) s uvedením všech dosažených výsledků 
s požadovanými údaji. Za uplatněné výsledky lze oznaěit pouze ty, které byly k termínu 
předložení zprávy skutečně uplatněny (tj. ělánky a knihy publikovány, metodiky 
certifikovány, specializované mapy s odborným obsahem sehváleny poskytovatelem či 
jiným orgánem atd.) a u kterých lze jejich uplatnění doložit (fyzicky výtiskem, 
osvěděením o certifikaci atd.). V bodě 3) zprávy lze uvést případný komentář a doplňující 
informace k předloženým výsledkům.
Dojde-li v období od 15. 11. daného roku do 5. 1. roku následujíeího ke změně 
výsledku(ů), uvedených v Příloze ě. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - dosažené 
výsledky projektu, včetně změnyjeho(jejich) uplatnění (kníhaje vydána atd.), předkládá 
se nová (opravená) příloha ě. 1 pod názvem Příloha ě. 1 roění periodické (průběžné) 
zprávy - seznam dosažených výsledků projektu — OPRAVA (ve formátu *.xls/*.xlsx). 
Změnou dotčený(é) výsledek(ky) musí být předložen(y) poskytovateli k hodnocení 
shodným způsobem jako výsledky předkládané do 15. 11. daného roku.

4) Přehled změn v popisovaném období
Popsat veškeré změny oproti platnému znění projektu, uskutečněné na základě 
schváleného dodatku smlouvy.

5) Návrh na upřesnění řešení projektu pro další etapu řešení
Popsat a odůvodnit veškeré změny oproti schválenému platnému znění projektu, které se 
navrhují uskuteěnit v dalším roce/letech řešení projektu.

6) Čerpání uznaných nákladu a účelové podpory
Popsat průběh čerpání účelové podpory, případné změny finančních prostředků 
schválených poskytovatelem v průběhu roku a zdůvodnit případné nedoěerpání 
poskytnuté účelové podpory poskytovatelem na uznané náklady projektu dle platného 
znění smlouvy.

7) Závěr
Věcně zhodnotit celkový stav řešení projektu, zásadní odchylky a závažné navrhované 
změny v dalších letech řešení projektu. Zhodnotit dosavadní přínosy projektu (např. 
výsledky).

Přílohy
Povinnou a samostatnou přílohou ke každé průběžné zprávě bude:
1) Příloha ě. 1 roění periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků 

projektu (ve formátu *xls/*xlsx).



2) Přfloha č. 2 roční periodické (průběžné) zprávy - specifikace místa a účelu 
(s odůvodněním) konání tuzemských a zahraničních služebních cest v členění podle 
všech účastníků smlouvy v roli příjemce/příjemce-koordinátora/dalšího účastníka 
projektu, na které mají být čerpány cestovní náhrady uvedené položkách rozpočtu C3 
z důvodu, že se ve druhém a dalších letech řešení projektu náklady na cestovní 
náhrady uvádí pouze v minimálně povinném členění a výše nákladů nebo výdajů na 
zahraniční a tuzemské cestovné. V tomto případě je účel a místo cest povinně 
specifikováno v roční periodické (průběžné) zprávě za rok předcházející roku, ve 
kterém se cesta koná (tato zpráva je posuzována odborným poradním orgánem a 
schvalována vč. specifikace těchto nákladů poskytovatelem). Opomenutí specifikace 
v průběžné zprávě dle předchozí věty bude ze strany poskytovatele posuzováno jako 
nepřezkoumatelné vynaložené náklady s povinností tyto poskytovateli vrátit při 
ročním zúčtování poskytnuté podpory. Tato příloha bude vždy ve formátu 
*.doc/docx.

11. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předkládá se závěrečná zpráva poskytovateli k30. 1. roku 
následujícího po posledním roce řešení projektu v této struktuře:
Struktura závěrečné zprávy:
1. Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a harmonogramu 

řešení
Stručně a věcně charakterizovat, jakým způsobem byl projekt řešen a naplňován, 
komentovat plánované a skuteěně vynaložené náklady projektu a popsat zásadní 
skuteěností, které měly vliv na celkové řešení projektu, pokud takové skutečnosti nastaly.

2. Uplatněné výsledky
Charakterizovat a srovnávací metodou (plán vs. skutečně uplatněné) zhodnotit, zda 
všechny v projektu plánované výsledky za celou dobu řešení byly dosaženy, uplatněny 
a poskytovatelem schváleny. Odůvodnit případné nedosažení plánovaných výsledků.

Příloha
K závěreěné zprávě bude jako samostatná příloha předložen Seznam všech za celou dobu 
řešení uplatněných a poskytovatelem schválených výsledků vložených do IS VaVal - RIV. 
Za poslední rok řešení projektu se uvádí výsledky uplatněné v příloze Č. 1 roční periodické 
(průběžné) zprávy za poslední rok řešení. V případě, že poskytovatel při hodnocení roění 
periodické (průběžné) zprávy za poslední rok řešení výsledky neschválí, oznámí to včetně 
důvodu neschválení příjemci/příjemci-koordinátorovi a ten zajistí aktualizaci závěrečné 
právy a její přílohy č. 1 ve stanoveném termínu.

B. Prokázání nákladů (doklady)
1. Příjemce provede zúčtování účelové podpory v termínech stanovených v článku 4 

smlouvy a předloží poskytovateli vyúčtování s doklady k prokázání nákladů za každý rok 
řešení. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. 12. nebyla příjemcem/příjemci na 
stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena. Nevyužité prostředky se v průběhu 
roku vracejí na účet poskytovatele, ze kterého byly prostředky uvolněny; po skoněení



roku se nevyužité prostředky vracejí na depozitní účet poskjdovatele 
s var. symbolem platby 062018.

2. Příjemce/příjemci/ další účastník/ci projektu je/jsou povinen/povinni užít podporu 
výlučně k účelu, ke kterému byla poskytovatelem určena a konkretizována v příloze č. 1 
a 2 smlouvy. Příjemce/příjemci/ další účastník/ci projektu je/jsou povinen/povinni 
s podporou nakládat efektivně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

C. Společná ustanovení
1. Každá průběžná a závěrečná zpráva bude předložena poskytovateli podle článku 4, bodu 

3/bodu 4 smlouvy. Pokud dojde k předčasnému zastavení projektu, bude závěrečná 
zpráva předložena nejpozději do 30 kalendářních dnů po zastavení projektu.

2. Nevyjádří-li se poskytovatel k předloženým materiálům o projektu do 180 kalendářních 
dnů po jejich obdržení, potom se tyto materiály považují za schválené, s výjimkou plánu 
na uplatnění výsledků.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo zadržet část a ve výjimečných případech i celou finanční 
podporu až do příštího zúčtovacího období, pokud nebyly předloženy doklady 
k prokázání nákladů, nebyla předložena roční periodické (průběžná) zpráva o postupu 
řešení projektu, nebo byla-li předložena, vykazuje vážné vady, obsahuje rizika neplnění 
projektu - plnění jeho cílů a plánovaných hlavních výsledků, nebyly ve stanovených 
termínech předány informace do Informaěního systému výzkumu, vývoje a inovací - 
CEP a RIV nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

Článek 6
Odborný poradní orgán

1. Poskytovatel ustaví odborný poradní orgán, který mu poskytne odbornou pomoc při 
hodnocení, sledování a kontrole řešení projektu, jeho výsledků, dosažených cílů a parametrů 
v souladu s touto smlouvou.

2. Poskytovatel písemně zaváže ěleny odborného poradního orgánu k zachování mlěenlivosti 
o informacích, které získají v souvislosti s řešením projektu a jeho hodnocením a dále 
k závazku nevyužívat tyto informace ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob.

3. Činnost odborného poradního orgánu se řídí jeho statutem a jednacím řádem a Etickým 
kodexem ělena RMKPV, které jsou zveřejněny na webu poskytovatele.

Článek 7 
Ručení

1. Ručení příjemce/příjemců za ztráty nebo škody každého druhu, které jim vzniknou při plnění 
této smlouvy, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., oběanský zákoník. Příjemci ručí 
společně a nerozdílně.

2. Příjemci provádějí všechna nezbytná opatření k tomu, aby příjemce, který porušil smlouvu, 
vykonal všechny práce stanovené projektem. Nemohou však od takového smluvního partnera 
vyžadovat vrácení dlužného příspěvku (obnosu). Tento obnos je společným dluhem za 
porušení smlouvy.

3. Opatření přijímaná v případě vyšší moci se upravují dohodou mezi smluvními stranami.
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7.

Poskytovatel nemůže ručit za jednání nebo naopak nečinnost příjemee nebo příjemců. 
Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které 
spočívají na poznatcích dosažených v rámci projektu.
Příjemce/příjemci se zavazují, že odškodní třetí strany v případě vzneseného požadavku za 
škody, které vznikly jednáním nebo naopak nečinností příjemce/příjemců nebo za škody 
z výrobků nebo služeb založených na poznatcích získaných v rámci projektu. Podmínkou 
ručení je, že příjemce/příjemci přispěli k příslušným škodám nebo že za ně odpovídají.
Prokáže-li třetí strana své nároky spojené s prováděním této smlouvy vůči poskytovateli, 
je/jsou příjemce/příjemci, kteří by mohli být považováni za odpovědné, poviími 
posk5dovateli pomoci.
Prokáže-li třetí strana své nároky vůči některému z příjemců, může jim poskytovatel, aniž by 
byl dotčen odst. 1, pomoci. Podmínkou je, aby příslušný příjemce poskytovatele o pomoc 
písemně požádal. Náklady, které poskytovateli v souvislosti s pomocí vzniknou, jdou k tíži 
příslušného příjemce.

Článek 8
Ukončení projektu a sankce za porušení smlouvy

1. Příjemce může nebo příjemci mohou společně a jednomyslně, stejně jako poskytovatel sám, 
písemně vypovědět smlouvu nebo účast jakéhokoliv příjemce na této smlouvě ze závažných 
technických nebo ekonomických důvodů, které podstatně ovlivňují projekt, nebo v případě, 
kdy se výrazně sníží možnost využití poznatků projektu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční 
a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2. Příjemce může odstoupit od smlouvy a tím i z řešení projektu, jestliže s tímto odstoupením 
vyslovili písenmě souhlas ostatní příjemci a pokud toto neovlivní podmínky, za kterých byla 
smlouva uzavřena. Příjemce nemůže odstoupit od smlouvy v nevhodné době a k újmě 
ostatních účastníků této smlouvy. Pokud by se ostatní příjemci zavázali převzít v plném 
rozsahu závazky odstupujícího při realizaci projektu, je možné odstoupení i v tomto případě.

3. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy, jestliže
a) řešení projektu nebylo zahájeno do 60 kalendářních dnů po vyplacení první části účelové 

podpory a nově navrhovaný termín zahájení řešení nebyl poskytovatelem akceptován,
b) příjemce nedostál v plném rozsahu svým závazkům ani poté, co jej poskytovatel nebo 

příjemce-koordinátor písemně vyzvali, aby své závazky splnil nej později do 
30 kalendářních dnů,

c) u příjemce došlo ke změnám kontroly (řízení), které by mohly podstatně ovlivnit projekt 
nebo zájmy poskytovatele,

d) při zahájení konkursního řízení nebo řízení o likvidaci,
e) při vážných věcných nebo finančních nesrovnalostech na straně příjemce.

4. Poskytovatel odstoupí od smlouvy v následujících případech:
a) příjemce poskytl klamavé údaje nebo se dopustil záměrného opomenutí s cílem získat 

finanční podporu poskytovatele nebo jinou výhodu ze smlouvy.



b) pokud příjemce či další účastník projektu přestal plnit podmínky pro výzkumnou 
organizaci dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01), v platném znění

5. Rozhodnutí o odstoupení poskytovatel sdělí příjemci písemně se sdělením důvodů.
6. Kopie písemného vyhotovení rozhodnutí o odstoupení zašle poskytovatel v případě 

odstoupení od smlouvy s jedním z příjemců příjemci-koordinátorovi a ostatním příjemcům.
7. Účelová podpora z programu NAKI II na vykázané náklady k datu předčasného ukončení 

projektu bude vyplacena, pokud náklady patří k výstupům jako celku a jsou poskytovatelem 
schváleny, a na takové další náklady, které jsou oprávněné a přiměřené, včetně výdajů 
plynoucích z převzatých závazků. Příjemci podniknou vhodné kroky ke zrušení nebo 
zmírnění závazků, do kterých vstoupili před oznámením o ukoněení platnosti smlouvy, a 
vezmou na vědomí písemné pokyny poskytovatele, které se vztahují k ukončení projektu.

8. Při předčasném ukončení projektu je příjemce/příjemci povinen/povinni vrátit nepoužité a 
nevyčerpané finanční prostředky do 30 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o ukončení 
platnosti smlouvy.

9. Práva k předmětům duševního vlastnictví, která se týkají prací provedených před ukončením 
platnosti smlouvy, postoupí každý příjemce, který neplní smlouvu nebo od smlouvy 
odstoupí, podle pokynů poskytovatele.

10. Při odstoupení od smlouvy
a) podle odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) tohoto článku je příjemce povinen vrátit 

poskytnutou podporu v plné výši;, prostředky požadované k vrácení budou zatíženy 
smluvní pokutou ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a.; smluvní 
pokuta se počítá za období od obdržení účelové podpory do jejího vrácení,

b) podle odst. 3 písm. b) až e) a odst. 4 písm. b) tohoto článku mohou být uhrazeny jen 
uznané náklady za poskytovatelem schválené výsledky z projektu, kterých bylo dosaženo 
před vznikem důvodu pro odstoupení od smlouvy; dále mohou být uhrazeny i uznané 
náklady, které byly vynaloženy v dobré víře a uznány za platné před termínem 
odstoupení.

11. Při odstoupení poskytovatele z důvodů nedodržení povinností stanovených touto smlouvou 
může poskytovatel vyloučit návrh projektu příjemce/příjemců z veřejné soutěže ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích po dobu až 3 let ode dne, kdy bylo příjemci/příjemcům 
toto porušení prokázáno nebo kdy ho písemně uznal/uznali.



část B - Duševní a průmyslové vlastnictví 

Článek 9
Práva k výsledkům

1. Osobnostní autorská práva k výsledkům, právo na původcovství výsledků a práva majitele 
ochranné známky náleží příjemci či dalšímu účastníkovi projektu, kteří jich dosáhli při 
provádění prací na projektu.

2. Majetková práva k poznatkům náleží příjemci či dalšímu účastníkovi projektu, kteří jich 
dosáhli při provádění prací na projektu.

3. Získal-li výsledky příjemce a další účastník projektu, upraví mezi sebou a v souladu s touto 
smlouvou podíl na majetkových právech k výsledkům.

Článek 10 
Ochrana výsledků

1. Příjemce/ další účastník projektu mající majetková práva k výsledkům, která mohou být 
využita, zajistí, že tyto výsledky budou přiměřeně a účinně chráněny. Podrobnosti a dobu 
ochrany stanoví v plánu na uplatnění výsledků.

2. Příjemce/ další účastník projektu může bez ohledu na druh nosiče údajů publikovat 
informace o výsledcích, ke kterým má majetková práva, pokud publikováním není dotčena 
jejich ochrana. Součástí publikování informace o výsledcích musí být informace o podpoře 
poskytovatele v rámci této smlouvy (tzv. dedikace výsledku).

Článek 11
Vlastnická práva k výsledkům za účelem jejich využití

1. Příjemce/ další účastník projektu je povinen si zajistit majetková práva k výsledkům, která 
byla dosažena dle této smlouvy.

2. Příjemce/ další účastník projektu se zavazuje, že výsledky, ke kterým má majetková práva, 
využije nebo umožní jejich využití ve lhůtě stanovené v plánu na uplatnění výsledků při 
respektování nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti.

3. Lhůta na využití výsledků nesmí být delší než lhůta stanovená právními předpisy pro užití 
zaměstnaneckých děl zaměstnavateli autorů nebo původců (§ 58 a násl. zákona č. 121/2000 
Sb., § 9 zákona č.527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona ě. 207/2000 Sb.).

4. Nevyužije-li příjemce/ další účastník projektu výsledky nebo neumožní-li využití výsledků 
ve stanovené lhůtě a nedohodne-li se s poskytovatelem jinak, může poskytovatel požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 25 % z poskytnuté účelové podpory.

5. Podrobnosti využití poznatků jsou stanoveny v plánu na využití výsledků.
6. Vlastnická práva k výsledkům projektu patří účastníkům projektu v poměru, v jakém si 

stanovili smlouvou mezi příjemci nebo smlouvou s dalším účastníkem projektu. 
Příjemce/další účastník projektu, musí mít upraven způsob nakládání s výsledky svým 
vnitřním předpisem.



7. Pro využití výsledků projektu plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce/ další 
účastník nebo účastníci projektu povinen/povinni zpřístupnit výsledky za stejných podmínek 
všem zájemcům o jejich v}aižití, pokud předpisy Evropské unie, zejména Rámec pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nestanoví jinak.

8. Pro využití komerčně využitelných výsledků příjemce/ dalšího účastníka projektu, který má 
vlastnická práva k výsledku, zajistí vhodnou formou (např. zveřejněním záměru na 
webových stránkách) nabídku prodeje tohoto výsledku formou výběrového řízení. Na 
základě výsledku výběrového řízení výsledek prodá za nej optimálnější cenu a za tuto cenu 
pak prodává výsledek i dalším zájemcům.

9. Výnosy z výsledku komerčně uplatněných na trhu v průběhu řešení projektu jsou ziskem 
výzkumné organizace, který musí v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací (2014/C 198/01) reinvestovat do primárních nehospodářských činností výzkumné 
organizace.

Článek 12
Všeobecné zásady poskytnutí přístupových práv

1. Přístupová práva jsou poskytována na základě licenčních smluv, které mají zaručit, že práva 
budou využívána výlučně jen k předpokládanému účelu a při zachování odpovídajících 
podmínek mlčenlivosti.

2. Bez souhlasu příjemce nebo dalšího účastníka projektu, který poskytuje přístupová práva, 
nelze použít tato práva poskytováním sublicencí.

3. Právo na přístup k vneseným právům lze poskytnout jen tehdy, jestliže je příslušný příjemce 
nebo další účastník oprávněn takové právo poskytnout.

4. Náklady související s převodem přístupových práv jdou k tíži toho, komu jsou práva 
poskytována.

Článek 13
Přístupová práva za účelem provedení projektu

Příjemce nebo příjemci, podílející se na řešení projektu, mají právo na přístup k výsledkům a 
poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu. Toto právo je jim 
vymezeno jako bezplatné.
Další účastníci projektu podílející se na řešení projektu mají právo na přístup k výsledkům 
a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu. Toto právo je jim 
vymezeno bezplatně.
Dodavatelé, kteří se účastní na projektu, jsou příjemcem/ dalším účastníkem vybráni na 
základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, pokud nejsou 
dodavateli jedinečnými dle zdůvodnění uvedeného v projektu.
Příjemce nebo příjemci a další účastník/účastníci projektu podílející se na řešení projektu 
mají právo na přístup k vneseným právům. Toto právo je jim poskytováno vlastníkem těchto 
práv bezplatně v rámci řešení projektu.



Článek 14 
Majetková práva

Vlastníky majetku, potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté účelové podpory 
jsou příjemci nebo další účastníci projektu, kteří si uvedený majetek pořídili.
Je-li příjemcem a/nebo dalším účastníkem projektu organizační složka státu, je vlastníkem 
majetku potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté účelové podpory Česká 
republika.
Je-li příjemcem a/nebo dalším účastníkem projektu organizační složka územního 
samosprávného celku, je vlastníkem takového majetku územní samosprávný celek.

Článek 15
Poskytování informací

Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen zveřejnit pravdivé a včasné informace o projektu 
a uplatněných, poskytovatelem schválených výsledcích projektu.
Příjemce/příjemce-koordinátor plní povinnost poskytování informací podle odst. 1 tohoto 
článku prostřednictvím poskytovatele, kterému předává údaje o projektu (data CEP). Údaje 
o uplatněných, poskytovatelem schválených výsledcích (data RIV) ke zveřejnění 
prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVal) předává každý 
účastník projektu, který výsledek vlastní v souladu s článkem 11, odst. 6 těchto všeobecných 
podmínek.
Při změně této smlouvy je příjemce/ příjemce-koordinátor povinen předat poskytovateli 
informace o změně údajů zveřejňovaných v IS VaVal - CEP.
Formu předání informací a lhůty pro předání informací dle odst. 1 a 2 tohoto článku stanoví 
poskytovatel.
Příjemce/příjemce-koordinátor předloží poskytovateli:
a) data dodávaná do Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP) v termínu do 4. 

2. v roce zahájení řešení projektu za podmínky, že příjemce/příjemci uzavřel/uzavřeli 
smlouvu o poskytnutí účelové podpory řešení projektu.

Příjemce/příjemci/ další účastník projektu prostřednictvím příjemce nebo příjemce- 
koordinátora předloží poskytovateli:
b) data o všech uplatněných výsledcích řešení projektu odpovídajících platným datům 

Rejstříku informací o výsledcích (RIV), které vytvořil do 31. 12. posledního roku řešení,
nejpozději do 1. dubna roku 2023.
Veškeré příjemcem/ dalším úěastníkem projektu v průběhu řešení projektu uplatněné 
výsledky, které byly poskytovateli předloženy k zhodnocení, a poskytovatel je schválil, je 
nutné předávat do v IS VaVal - RIV v poskytovatelem stanoveném termínu bez odkladu. 
Příjemce je oprávněn uplatněné výsledky projektu, které získal nebo kterýeh dosáhl i po 
ukončení řešení (účelové podpory) projektu předložit poskytovateli ke schválení 
a následně je vložit do IS VaVal- RIV. Poskytovatel si vyhrazuje právo na vráceni 
celé poskytnuté dotace za předchozí rok při nesplnění povinnosti předat data do RIV 
ve stanovených termínech. Poskytovatel si vyhrazuje právo na vráceni celé 
poskytnuté dotace za celou dobu řešeni při neuplatnění a/nebo neschválení



poskytovatelem alespoň 85% projektem předpokládaných hlavních, aplikovaných 
výsledků (včetně specifického výsledku E-uspořádání výstavy společně s vydáním 
kritického katalogu výstavy jako výsledku B). V případech jediného projektem 
předpokládaného hlavního, aplikovaného výsledku (včetně specifického výsledku E- 
uspořádání výstavy společně s vydáním kritického katalogu výstavy jako výsledku B) si 
poskytovatel rovněž vyhrazuje právo na vrácení celé poskytnuté dotace za celou 
dobu řešení při neuplatnění a/nebo poskytovatelem neschválení tohoto jediného hlavního 
výsledku projektu podporovaného z programu NAKI II v platné struktuře dat.

c) Data budou předána ve formátu a předepsané struktuře platné pro příslušný rok, které 
schvaluje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Závazná data spolu s pokyny k vyplnění 
a kontrole se uveřejňují v informacích pro dodavatele dat na internetové adrese 
https://www.i~wi.cz/.

Článek 16
Zachování mlčenlivosti

0. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených 
právech, které jim byly poskytnuty, a byly označeny jako důvěrné.

1. Závazek mlčenlivosti končí:
a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a to 

na základě jiných prací prováděných mimo rámec této smlouvy nebo na základě opatření, 
která nesouvisejí s těmito smluvními pracemi,

b) sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo 
pozdějším odvoláním požadavku mlěenlivosti těmi, kteří požadavek stanovili.

2. Pokud jsou smluvní strany na základě této smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady 
a vnesená práva dalším osobám, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovávaly 
mlěenlivost a veškeré údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány.



část C - Úhrada nákladů

Článek 17 
Uznané náklady

Uznané náklady jsou způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které
poskytovatel schválil a jsou zdůvodněné jako nutné pro řešení projektu, které budou
vynaloženy během jeho řešení, prokazatelné a přiřazené k souhrnu schválených činností.
Uznané náklady se člení na:
- poskytovatelem uznané náklady projektu celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná 

poskytovatel z uchazečem navrhovaných způsobilých nákladů projektu celkem,
- poskytovatelem uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory 

programu NAKI II) celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná poskytovatel 
z uchazečem požadovaných způsobilých nákladů projektu a které budou hrazeny 
z účelových výdajů MK - programu NAKI II. Všechny finanční prostředky poskytnuté 
poskytovatelem jako podpora na řešení projektu výzkumu a vývoje mají charakter 
účelových finančních prostředků. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány právnickým 
osobám - výzkumným organizacím na základě „Smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí účelové 
podpory na řešení programového projektu“ v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

O uznaných nákladech je příjemce povinen vést oddělenou evidenci podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Do uznaných nákladů lze zahrnout;
a) Osobní náklady nebo výdaje (včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle 

zákona o vysokých školách).
(1) Osobní náklady nebo výdaje zahrnují zejména osobní náklady nebo výdaje na 

výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, studenty, techniky, 
laboranty a další pomocný personál příjemce/ dalšího účastníka, včetně zaměstnanců 
dělnických profesí podílejících se na řešení projektu. V rámci osobních nákladů lze 
uplatňovat náklady na povinné zákonné odvody placené zaměstnavatelem (povinné 
pojistné na sociální zabezpečení a sociální politiku zaměstnanosti, povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění atd.) a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 
(nebo jiného obdobného fondu) nebo jeho poměrnou část (pokud není takový fond 
tvořen příděly ze zisku), a to ve výši odpovídající příslušným mzdovým 
prostředkům.

(2) Výše osobních nákladů osob v návrhu projektu uvedených a na řešení projektu se 
podílejících musí odpovídat pracovnímu úvazku na řešení projektu. Nulová výše 
osobních nákladů se nepřipouští. Současně se nepřipouští nezdůvodněné plošné 
meziroční procentní nárůsty osobních nákladů při nezměněném pracovním úvazku, 
pokud nejsou vyvolány změnou platných právních předpisů. Osobními náklady jsou 
pouze náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci pracovněprávních 
vztahů podle zákona ě. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.



Jedná se o náklady (pro jednoho pracovníka lze využít jen jednu z uvedených
možností):
3. na mzdy a platy, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou 

a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců přijatých na základě 
pracovní smlouvy výhradně jen na řešení projektu, přiěemž souěet všech úvazků 
hrazených z účelových výdajů poskytovatele může u jednoho pracovníka činit 
maximálně 100 % úvazku.

4. na příslušnou ěást mezd a platů, věetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou 
na zotavenou a náhrad za doěasnou pracovní neschopnost zaměstnanců, kteří 
nejsou do pracovního poměru přijati na řešení projektu, ale na jeho řešení se 
podílejí, a to ve výši podílu jejich pracovního úvazku na řešení projektu, přiěemž 
součet všech úvazků hrazených z účelových výdajů poskytovatele může u jednoho 
pracovníka činit maximálně 100 % úvazku; souběh ěástečného pracovního úvazku 
hrazeného z úěelových výdajů projektu a pracovního úvazku zaměstnance vůěi 
uchazeěi/spoluuchazeěi je poskytovatelem akceptován, pokud nejde o práce, které 
jsou stejně druhově vymezeny,

5. na úhradu dohod o pracovní ěinnosti nebo dohod o provedení prací konaných 
mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení projektu.;

6. na autorské honoráře. Autorské honoráře v položce služby se pro účely tohoto 
programu nepřipouští, a to po celou dobu řešení projektu, proto v případě přijetí 
projektu k podpoře nelze tyto náklady uplatnit v položce služby v rámci změn 
projektů.

7. na stipendia studentů, doktorandů atp., kteří se na projektu podílejí.

b) Náklady nebo výdaje na pořízení majetku
(1) Jako uznané náklady může poskytovatel schválit:

• náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (přístroje, stroje, 
zařízení, samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se 
samostatným technickoekonomickým urěením a další dlouhodobý hmotný 
majetek, který byl nabyt úplatně, přeměnou nebo vytvořen vlastní ěinnosti, jeho 
vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč a má provozně technickou funkci delší než 
jeden rok). Bude-li se jednat o příjemce/ dalšího úěastníka, který je plátcem DPH, 
jedná se o cenu 40 tis. Kě bez DPH; v případě uchazeěe - neplátce DPH se jedná 
o ěástku 40 tis. Kě věetně DPH);

• náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software, databáze 
a další dlouhodobý nehmotný majetek, který byl nabyt úplatně, přeměnou nebo 
vytvořen vlastní ěinnosti, jeho vstupní cena je vyšší než 60 tis. Kč a jeho doba 
použitelnosti je delší než jeden rok). Bude-li se jednat o příjemce/ dalšího 
účastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu 60 tis. Kč bez DPH; v případě 
uchazeče - neplátce DPH se jedná o částku 60 tis. Kč včetně DPH);



• na pořízení drobného hmotného majetku (přístroje, stroje, zařízení, samostatné 
movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 
technickoekonomickým urěením, které jsou inventarizovány), jenž byl nabyt 
úplatně, přeměnou nebo vytvořen vlastní ěinnosti, jehož vstupní cena je nižší nebo 
rovna 40 tis. Kč a má provozně technickou funkci delší než jeden rok. Bude-li se 
jednat o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu do 
40 tis. Kě bez DPH; v případě uchazeěe - neplátce DPH se jedná o částku do 
40 tis. Kč včetně DPH;

• náklady na pořízení drobného nehmotného majetku (software, databáze a další 
nehmotný majetek, který je inventarizován), jenž byl nabyt úplatně, přeměnou 
nebo vytvořen vlastní činností, jehož vstupní cena je nižší nebo rovna 60 tis. Kč 
a má provozně technickou funkci delší než jeden rok. Bude-li se jednat 
o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu do 60 tis. Kč 
bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH se jedná o ěástku do 60 tis. Kč 
věetně DPH).

(2) Výše nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příjemce/ 
dalšího úěastníka ve společném projektu používaného v přímé souvislosti s řešením 
projektu, se stanoví následovně a příslušný výpočet musí být vždy uveden jako 
součást komentáře uplatněné položky těchto nákladů:

• výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku 
s dobou upotřebitelnosti delší, než je doba řešení projektu, nebo na pořízení 
hmotného/nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kě / 60 
tis. Kč (bude-li se jednat o uchazeče, který je plátcem DPH, jedná se o cenu 40 tis. 
Kč / 60 tis. Kě bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH se jedná o částku 
40 tis. Kč / 60 tis. Kč věetně DPH) a provozně technické funkce delší než 1 rok 
a současně delší, než je doba řešení projektu, se stanoví ve výši, která je rovna 
výši odpisů odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto 
majetku pro řešení projektu. V komentáři bude uvedena celková cena 
pořizovaného majetku, výše odpisů v jednotlivých letech provozně technické 
funkce tohoto majetku dle příslušné odpisové skupiny (dle přílohy č. 1 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění) a zvoleného způsobu 
odpisování příjemcem (§ 26 a násl. zákona ě. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění) a výpočet odpovídající době používání majetku a 
předpokládanému využití (procenty) pro řešení projektu. Pro výpočet doby 
odpisování majetku zařazeného do příslušné odpisové skupiny se pro účely 
projektu použije stanovená minimální doba odpisování dle § 30 zákona č. 
586/1992 Sb.,

• výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku 
s dobou upotřebitelnosti rovnou nebo kratší, než je doba řešení projektu, nebo na 
pořízení hmotného/nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 tis. 
Kč / 60 tis. Kě a který má provozně technické funkce delší než 1 rok a současně



rovné nebo kratší, než je doba řešení projektu, se stanoví jako pořizovací cena 
majetku x míra využití pro řešení projektu vyjádřená v procentech,

(3) V případě pořízení dlouhodobého majetku, který je iedinečnv z hlediska potřeb 
řešení projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje přesná 
specifikace tohoto majetku, typové označení, parametry popisující pořizovaný 
dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek a způsob, jakým byl vybrán jedinečný 
dodavatel pořizovaného majetku, jaká je tržní cena a příp. kurz platný v době podání 
návrhu projektu s uvedením výpočtu dle zadávací dokumentace. Komentář ktéto 
položce musí obsahovat věcné zdůvodnění, proč je pořízení tohoto dlouhodobého 
majetku od konkrétního dodavatele pro řešení projektu nezbytné (např. na základě 
parametrů nezbytných pro řešení projektu). V takovém případě je cena pořizovaného 
majetku konečná a není nutné postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., pokud vnitřní 
předpis výzkumné organizace nestanovuje jiný postup (např. centrální nákup).

(4) V případě pořízení dlouhodobého majetku, který není jedinečný z hlediska potřeb 
řešení projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje specifikace 
tohoto majetku, parametry popisující pořizovaný dlouhodobý hmotný/nehmotný 
majetek a jaká je obvyklá cena a příp. kurz platný v době podání návrhu na jeho 
pořízení. V tomto případě se jedná o cenu orientační uvedenou do přihlášky projektu, 
přičemž konkrétní dodavatel musí byt vybrán na základě zákona č. 134/2016 Sb.

(5) U každé uplatněné dlouhodobé majetkové položky musí být jednoznačně uvedeno, 
zda se jedná o pořízení majetku, který je jedinečný nebo pořízení majetku, který není 
jedinečný.

(6) Výše nákladů na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku příjemce nebo 
dalších účastníků projektu, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, je 
dána celkovou cenou pořizovaného majetku, při jehož pořízení se postupuje dle 
zákona č. 134/2016 Sb., pokud vnitřní předpis výzkumné organizace nestanovuje 
jinak.

c) Další provozní náklady nebo výdaje
(1) Z hlediska platného znění zákona č. 130/2002 Sb. jde o tzv. „přímé doplňkové 

náklady nebo výdaje“. Z hlediska Programu a zachování stejných podmínek s 
projekty přijatými v první veřejné soutěži řešenými od r. 2016 jsou tyto náklady nebo 
výdaje označeny jako „Další provozní náklady nebo výdaje“.

(2) Další provozní náklady nebo výdaje jsou přímé neinvestiční náklady nebo výdaje 
vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu, jejichž vynaložení je 
nezbytné k realizaci projektu. Patří sem:

• náklady nebo výdaje na provoz majetku zakoupeného mimo projekt, které 
zahrnují náklady nebo výdaje na údržbu, provoz a odpisy hmotného/nehmotného 
majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 1 rok, který nebyl 
zakoupen/pořízen z prostředků na řešený projekt a současně bude pro řešení 
projektu průkazně užíván. Tyto náklady musí být konkrétně specifikovány 
uvedením tohoto majetku, druhu provozního nákladu nebo výdaje a jeho výše
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s tím, že odpisy lze hradit pouze do výše odpovídající délce období a podílu 
předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu;

• náklady na materiál.

• cestovní náhrady v souladu se zvláštním právním předpisem vzniklé v přímé 
souvislosti s řešením projektu. Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré náklady 
na pracovní cesty v souladu s ustanoveními § 173 až 181 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše tímto zákonem 
stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele, ostatní řešitele a další osoby podílející 
se na řešení projektu. Jedná se o náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti 
s řešením projektu věetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s 
aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o cestovné i náklady na pobyty 
zahraničních pracovníků účastnících se řešení projektu. V případě konání 
pracovních cest do zahraničí se jedná o náklady pouze na dobu pobytu, která 
odpovídá době konání akce, na kterou je pracovník vyslán,

• náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektu, věetně nákladů a výdajů 
na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje, pokud je nelze zařadit 
pod jinou rozpočtovou položku (např. služby). Za způsobilé náklady nebo výdaje 
jsou dále považovány patentové a licenční platby za výkon práv z průmyslového 
vlastnictví vztahující se k předmětům průmyslového vlastnictví (např. patentům, 
vynálezům, průmyslovým vzorům, licenčním poplatkům za užití autorského díla) 
užívaným v přímé souvislosti s řešením projektu a nezbytným k jeho řešení, a to 
pouze za dobu, po kterou jsou práva z průmyslového vlastnictví vykonávána pro 
řešení projektu (nejdéle tedy po dobu řešení projektu).

(3) Výše nákladů v případě:

• kdy doba vykonávání práv z průmyslového vlastnictví je delší než doba, po kterou 
budou práva využívána pro řešení projektu, se způsobilé náklady stanoví podle 
vzorce:
U(N)= (A/B) X C X D,
kde U(N) jsou způsobilé náklady, A je doba, po kterou budou práva využívána pro 
řešení projektu, B je doba provozně technické funkce (v souladu se zákonem 
ě. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), C je pořizovací 
cena práv a D je podíl jeho využití pro řešení projektu,

• kdy doba vykonávání práv z průmyslového vlastnictví je rovna době řešení 
projektu neboje kratší, se způsobilé náklady stanoví ze vzorce:

U(N) = C X D,
kde symboly U(n), C a D mají stejný význam jako v první odrážce tohoto 
odstavce.



d) Náklady nebo výdaje na služby
(1) Náklady nebo výdaje na služby, které musí být nakoupeny za tržní eeny, využívané 

v přímé souvislosti s řešením projektu, mohou činit maximálně 40 % celkových 
uznaných nákladů projektu.

(2) V případě pořízení služby, která je jedinečná z hlediska potřeb řešení projektu, se 
jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje přesná specifikace předmětu 
této služby a způsob, jakým byl vybrán jedinečný dodavatel pořizované služby, jaká 
je tržní cena a příp. kurz platný v době podání návrhu projektu. Komentář k této 
položee musí obsahovat věcné zdůvodnění, proč je pořízení této služby od 
konkrétního dodavatele pro řešení projektu nezbytné (např. jedná se o jediného 
dodavatele služby na trhu). V takovém případě je cena pořizované služby konečná a 
není nutné postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., pokud vnitřní předpis výzkumné 
organizace nestanovuje jiný postup (např. centrální nákup).

(3) V případě pořízení standardní služby, která není jedinečná z hlediska potřeb řešení 
projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje specifikaee této 
služby a jaká je obvyklá eena služby a příp. kurz platný v době pořízení služby. 
V tomto případě se jedná o cenu orientační uvedenou do přihlášky projektu, přičemž 
konkrétní dodavatel musí být vybrán na základě zákona č. 134/2016 Sb.

(4) U každé jednotlivé uplatněné položky služeb musí být jednoznačně uvedeno, zda se 
jedná o pořízení služby, která je jedinečná, nebo o pořízení standardní služby, která 
není jedinečná. Neuvedení bude důvodem pro vyřazení návrhu projektu z veřejné 
soutěže.

(5) Za uznané náklady jsou považovány náklady na pojištění exponátů pro zveřejnění 
výsledků druhu E - uspořádání výstavy v případě, že stát na pojištění neposkytuje 
státní záruku s tím, že výběr dodavatele pojištění se řídí zákonem č. 134/2016 Sb.

e) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje
(1) Z hlediska platného znění zákona č. 130/2002 Sb. jde o tzv. „nepřímé doplňkové 

náklady nebo výdaje na režie“. Z hlediska Programu a zachování stejných podmínek 
s projekty přijatými v první veřejné soutěži řešenými od r. 2016 jsou tyto náklady 
nebo výdaje označeny jako „Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje“.

(2) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje jsou podílem na společných provozních 
nákladech organizace (režii) jako nákladech, které nelze přímo přiřadit ke 
konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady).

(3) Musejí vzniknout v přímé časové a věcné souvislosti s řešením projektu, např. 
náklady na proporčně rozpočítávané síťové sliržby jako jsou energie, média, 
telekomunikační a datové služby, poštovné atd. Nesmí zahrnovat osobní náklady 
osob podílejíeíeh se na řešení projektu včetně dalších pracovníků nebo další přímé 
náklady a výdaje, které lze v projektu speeifíkovat nebo náklady nebo výdaje na 
odpisy dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku (v rámci podpory z programu 
NAKI II nelze obecně vytvářet zdroje na obnovu materiálně technického vybavení 
majetku příjemce/ dalšího účastníka, vyjma položky, která je uplatnitelná v další

38



provozní nákladech nebo výdajích podle písm. c) odst. (2) první odrážky (provoz a 
odpisy hmotného/nehmotného majetku s provozně technickými funkcemi delšími 
než 1 rok, který nebyl zakoupen/ponzen z prostředků na řešený projekt a současně 
bude pro řešení projektu průkazně užíván).

(4) Tyto náklady mohou činit maximálně 8 % celkových uznaných nákladů projektu. 
Nad tuto hranici nelze poskytnout účelovou podporu.

(5) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje plánované v návrhu projektu nelze 
překročit ani žádat o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto 
náklady požadovány v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

Do uznaných nákladů projektu (bez ohledu na zdroj financování) nelze zahrnout
zejména zisk, daň z přidané hodnoty (platí u příjemce/ dalšího úěastníka, kteří jsou plátci této 
daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části), náklady na meziroční 
inflační nárůst, náklady na marketing, propagaci výsledků (inzerce, reklama apod.), prodej 
a distribuci výrobků, úroky z dluhů, náklady na finanční pronájem a pronájem s následnou 
koupí, manka a škody, náklady na pohoštění, dary a reprezentaci, náklady na běžné vybavení 
pracoviště (výjimku tvoří přístroje a zařízení nutné pro řešení projektu, jejichž nezbytnost 
byla v návrhu projektu odůvodněná), náklady na vydání periodických publikací, učebnic a 
skript a náklady na vydání knih v případě, když nejsou výlučně dedikovány projektu NAKI 
II, opravy nebo údržbu místností, stavby včetně pořízení budov a pozemků, rekonstrukce 
budov nebo místností, nábytek či zařízení, a další náklady, které bezprostředně nesouvisejí 
s předmětem řešení projektu. Tyto náklady jsou vyloučeny ze způsobilých, tedy i 
uznatelných nákladů po celou dobu řešení projektu, nelze o tyto náklady žádat v rámci 
změn projektů.
O zdůvodněnou změnu mezi jednotlivými položkami uznaných nákladů, může příjemce/ 
příjemce-koordinátor požádat poskytovatele písemně nej později 60 kalendářních dnů před 
koncem kalendářního roku. Na pozdější žádosti nebude brát posk3dovatel zřetel. 
Poskytovatel upozorňuje, že v případě druhé a další změny rozpočtu projektu v daném roce 
se bude tento návrh změny rozpočtu posuzovat společně s již provedenými změnami a v 
případě jejich ekonomického nesouladu nelze druhý a další návrh změny rozpočtu projektu 
přijmout.
Převody finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schválených uznaných nákladů 
musí být uvedeny ve vyúčtování a řádně zdůvodněny v průběžné zprávě projektu za 
příslušný rok nebo v závěrečné zprávě za poslední rok řešení.
Příjemce/ další účastník je povinen dodržet stanovenou a poskytovatelem schválenou výši a 
strukturu uznaných nákladů za jednotlivé roky řešení a uznané náklady na projekt celkem.
Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou převést z účelově určených 
veřejných prostředků poskytnutých v daném kalendářním roce na projekt max. 5% 
poskytnutých prostředků do fondu účelově určených prostředků. Převod účelově určených 
prostředků veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce písemně oznámí poskytovateli 
spolu se zdůvodněním do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti. Takto 
převedené účelové finanční prostředky musí být vyčerpány nejpozději do data schváleného 
ukončení projektu a použity výhradně na daný projekt. V posledním roce řešení projektu 
nelze nedočerpané prostředky účelové podpory programu NAKI II převádět do fondu
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účelově určených prostředků. Nedočerpané prostředky fondu účelové určených prostředků 
k31. 12. posledního roku řešení projektu a nedočerpané prostředky z účelové podpory 
programu NAKI II za poslední rok řešení projektu budou odvedeny do státního rozpočtu 
nejpozdčji při vypořádání se státním rozpočtem v roce následujícím po posledním roce řešení 
a podpory projektu, a to v termínech stanovených pro toto vypořádání poskytovatelem.

Článek 18 
Evidence nákladů

1. Každý příjemce/ další účastník projektu je povinen vést v účetnictví oddělenou analytickou 
evidenci nákladů a výdajů financovaných z prostředků určených k řešení projektu pro každý 
jednotlivý projekt a oznámit poskytovateli při zahájení prací kód, pod kterým je veden 
v oddělené analytické evidenci nákladů a tento uvádět na dokladech pro zúčtování podpory 
za příslušný rok.

2. Každý příjemce/ další účastník projektu je povinen poskytnout na vyžádání poskytovatele 
údaje pro potřeby finanční kontroly projektu.

3. Každý příjemce/příjemce-koordinátor je povinen přímo a neprodleně písemně informovat 
poskytovatele o zjištěné skutečnosti, že objem skutečně vynaložených nákladů je nižší nebo 
vyšší než poskytovatelem uznané náklady projektu.

4. Uznané náklady projektu celkem a uznané náklady projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci 
projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, prokazatelné 
a přiřazené ke schváleným činnostem. Výše uznaných nákladů celkem a uznaných nákladů 
projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) nesmí být 
v průběhu řešení projektu změněna o více než 50 % oproti celkovým uznaným nákladům 
a/nebo podpoře z účelových výdajů MK- programu NAKI II, jak o nich poskytovatel rozhodl 
při vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Článek 19 
Výkazy nákladů

1. Výkazy nákladů jsou předkládány v termínu a formě stanovené v článku 4 smlouvy. Tyto 
výkazy budou pokrývat období za každý kalendářní rok po celou dobu řešení projektu.

2. Příjemce/další účastník poskytne údaje požadované poskytovatelem pro finanční kontrolu 
projektu.

3. Příjemce/další účastník je povinen vést o poskytnuté podpoře účetnictví v souladu s platnými 
právními předpisy. Účetní evidenci je příjemce/další účastník povinen uchovávat po dobu 
pěti let od poskytnutí poslední účelové podpory. Kopie veškerých účetních dokladů 
souvisejících s realizací projektu musí být uloženy u osoby odpovědné za realizaci projektu 
určené příjemcem v projektu.



část D - Kontroly

Článek 20 
Kontroly

1. Každý příjemce je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace 
a dokumenty, které potvrdí dodržení plánu na uplatnění výsledků a závazků při využití 
a zpřístupnění výsledků z řešení projektu.

2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění cílů projektu, postupu prací na řešení 
projektu věetně kontroly úěelnosti a využití účelové podpory z programu NAKI II a 
uznaných nákladů, uplatněných výsledků projektu a finanční kontrolu.

3. Kontrolu je poskytovatel oprávněn provést kdykoliv v době řešení projektu a následně do 
pěti let po ukončení řešení projektu nebo předčasného zastavení projektu.

4. Finanční kontrola bude prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhláškou 
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

5. Osobám provádějícím kontrolu je příjemce povinen poskytnout na pracovištích příjemce 
volný přístup k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke všem dokumentům, 
počítačovým záznamům a zařízením, která souvisí s řešením projektu.

6. Povinnosti příjemce při provádění kontroly poskytovatelem vymezují právní normy uvedené 
v odst. 4 tohoto článku a zákon ě. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.



část E - Realizace výsledků 

Článek 21
Plán na uplatnění výsledků

Plán na uplatnění výsledků (PUV) předkládá příjemce/příjemce-koordinátor nejpozději se 
závěreěnou zprávou projektu.
Obsah plánu na uplatnění výsledků je vymezen platným formulářem, který je zveřejněn na 
webové stránce poskytovatele www.mkcr.cz v sekci Struktura, ěást Výzkum a vývoj.
Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, zda a jak 
jsou plněny jednotlivé etapy PUV dle ěasového harmonogramu, vždy nejméně jedenkrát 
roěně k31. 12. příslušného kalendářního roku, a to po dobu 5 let po ukoněení řešení a 
podpory projektu.

V Praze dne 22. ledna 2018 V Praze dne ... .ledna 2018

poskytovatel příjemce-koordinátor
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) (jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka otisk razítka

V Praze dne.....ledna 2018
pnjemce

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

Otisk razítka

V Praze dne.....ledna 2018
příjemce

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka



část E - Realizace výsledků 

Článek 21

Plán na uplatnění výsledků
1. Plán na uplatněni výsledků (PUV) předkládá příjemce/příjemce-koordinátor nejpozději se 

závěrečnou zprávou projektu.

2. Obsah plánu na uplatnění r^sledků je vjmtezen platným formulářem, který je zveřejněn na 
webové stránce poskytovatele www.mkcr.cz v sekci Struktura, část Výzkum a vývoj.

3. Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, zda a jak
jsou plněny jednotlivé etapy PUV dle ěasového harmonogramu, vždy nejméně jedenkrát 
ročně k 31. 12. příslušného kalendářního roku, a to po dobu 5 let po ukončení řešení a 
podpory projektu. - 3'^

V Praze dne 22. ledna 2018 , í

.........
poskytovatel

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocnéné) 

Otisk razítka

V Praze dne ^^ledna 2018

V Praze dne ?:t.ledna 201%%,^ %■
lO cr> ^

... SHl
G -o ' ^

příjemce-koordinát^ % %
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zm^rffiié) 

otisk razítka

příjemce
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocnéné) 

Otisk razítka

V Praze dne .V... ledna 2018

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

Otisk razítka
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Příloha č. 1

PRIHLASKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU NA PODPORU 
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE 

NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 AŽ 2022 (NAKI II)
Kód programu DG 

NA ROK 2018

CISLO PŘIHLÁŠKY

133
Projekt:
společný projekt více uchazečů (typ: všichni účastníci v roli příjemce 
"konsorcium" příjemců)

A. Základní údaje o projektu 
A.I. Identifikace projektu

Název návrhu projektu:

Globální cíl/e programu (číselné a slovní vymezení globálního cíle), který projekt svými cíli 
dflčím způsobem naplňuje:

Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví

Specifický cíl/e globálního cíle, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje:
Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými 
hodnotami
Specifický cíl ě. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele uchazeče/příjemce-koordinátora 
(osoby odpovědné uchazeěi/příjemci-koordinátorovi za řešení projektu):



Název uchazeče/příjemce-koordinátora:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

Úplná adresa sídla uchazeče/příjemce-koordinátora, včetně PSČ:

Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Identifikační číslo uchazeče/příjemce-koordinátora:

68378297

Telefonní číslo, fax, e-mail řešitele uchazeče/příjemce-koordinátora:

Tato přihláška obsahuje stran:

Datum:

2.5.2017

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce-koordinátora jako statutární zástupce, 
jedná na základě plné moci (ANO/NE):

NE

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce-koordinátora jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeěe/příjemce- 
koordinátora jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



Název uchazeče v roli příjemce:

České vysoké učení teehnické v Praze

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele příjemce (osoby odpovědné 
uchazeči/příjemci za řešení projektu):

Osoba, oprávněná jednat za uchazeěe/příjemce jako statutární zástupce, jedná na základě 
plné moci (ANO/NE):

NE

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeěe/příjemce jako
statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



Název uchazeče v rolí příjemce:

Národní galerie v Praze

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele příjemce (osoby odpovědné 
uchazeěi/příjemci za řešení projektu):

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce, jedná na základě 
plné moci (ANO/NE):

Ne

Osoba, oprávněná jednat za uchazeěe/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeěe/příjemce jako
statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



A.II. Zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uděluji svolení a svým podpisem stvrzuji svůj výslovný souhlas s tím, aby Ministerstvo kultury 
(dále jen ,,MK“) jako správce zpracovávalo mé osobní údaje uvedené v této přihlášce (tj. zejména jméno, 
příjmení, rodné číslo, adresu, elektronickou adresu a telefonní číslo), jakož i další osobní údaje, které 
vědomé poskytnu MK kdykoli později při písemném styku s ním, zvláště pak všechny údaje poskytnuté 
prostřednictvím Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS 
VaVal“), a to pouze za účelem uvedeným níže. Tento souhlas uděluji na období, v němž bude probíhat 
veřejná soutěž, a v případě úspěchu v ní, rovněž na období, ve kterém bude řešen projekt, v obou 
případech však na dobu dalších deseti let (tj. doba povinné archivace všech dokumentů na MK) ode dne 
ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, případně od ukončení řešení 
projektu. Beru na vědomí, že tento souhlas nemohu odvolat po dobu uvedenou v předchozí větě.

MK je jako správce povinno zpracovávat mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), 
jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Beru na vědomí a souhlasím stím, že MK bude mé osobní údaje zpracovávat za účelem 
vyplývajícím z podmínek účasti ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, se 
kterými jsem se seznámil/a (tj. za účelem evidence a hodnocení přihlášky návrhu programového projektu 
do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášené MK na řešení výše 
uvedeného programu a pro veškeré úkony s tím související, zejména zpracování smluvní dokumentace 
a poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, bude-li projekt ve 
veřejné soutěži vybrán, písemné, elektronické a telefonní komunikace). MK je oprávněno pro potřeby 
IS VaVal zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Beru na vědomí i skutečnost, že mnou poskytnuté osobní 
údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly budou zpřístupněny prostřednictvím IS VaVal a na webových 
stránkách MK třetím osobám.
Poučení:
Subjekt údajů má právo přístupu k informacím o své osobě, má právo na základě písemné žádosti dostat 
písemné informace ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále má práva stanovená v § 21 
zákona o ochraně osobních údajů.

Název uchazeče/příjemce-koordinátora:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce-koordinátora jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
uchazeěe/příjemce-koordinátora jako statutární zástupce



v
Řešitel uchazeče/příjemce-koordinátora:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele uehazeče/příjemee- 
koordinátora

Ostatní řešitel/é uchazeče/příjemce-koordinátora:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce-koordinátora

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce-koordínátora

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatm'ho/ch řešitele/ů 
uchazeče/příjemce-koordinátora

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce-koordinátora

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatm'ho/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce-koordinátora



Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce-koordinátora

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce-koordinátora



Název uchazeče/příjemce:

Národní galerie v Praze

Osoba, oprávněná jednat za uehazeče/příjemee jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
uchazeče/příjemce jako statutární zástupce

Řešitel uehazeče/příjemee

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele uehazeče/příjemee

Ostatní řešitelé uchazeče/příjemce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce



Název uehazeče/příjemee:

České vysoké učení technické v Praze

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
uchazeče/příjemce jako statutární zástupce

Řešitel uchazeče/příjemce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele uchazeče/příjemce

Ostatní řešitelé uchazeče/příjemce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příjemce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce



B. Specifikace projektu

B.I. Vymezení projektu
POl * Identifikační kód projektu (znakový, max. délka 16) P:

PNI * Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - kód (znakový, délka 2) P:

P02 * Kód programu, pod který projekt náleží (znakový, délka 2) P:

DG

P03 * Název projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 254) P:

P04 * Název projektu anglicky (znakový, max. délka 254) P:

Mobile device devoted to imaging and analysis of the layered paintings and polychromy of 
the Works of old art

PIA * Datum zahájení projektu (znakový, délka 10) P (RRRR-MM-DD):

2018^03-01

P2A * Datum ukončení projektu (znakový, délka 10) P (RRRR-MM-DD):

2022-12-31

P09 * Kód důvěrnosti údajů poskytnutých do CEP (znakový, délka 1) P:

P12 * Hlavní obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) P:



P13 * Vedlejší obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) PP:

P14 * Další vedlejší obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) N:

P15 * Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 2000) P:

Cílem projektu je vytvoření mobilního skenovacího zařízení pro nedestruktivní analýzu 
vrchních vrstev děl starého umění. Pro získání příslušných dat bude použito především 
pokročilé zobrazování pomocí zpětně rozptýlených RTG fotonů. To umožní trojrozměrnou 
rekonstrukci vrchních vrstev v mikrometrickém měřítku. Využití velmi rychlých 
spektroskopických detektorů přinese informaee o materiálovém složení vrchních vrstev 
zkoumaných děl (odlišný princip, než je fluorescenční analýzy). Jako komplementární 
metoda bude použito skenování v oblastech viditelného a infračerveného spektra s adaptivní 
hustotou. Zároveň bude vytvořeno laboratorní zařízení kombinující metodu 3D RTG mikro- 
profilometrie (rozlišení několinásobně vyšší než u mobilní verze) a RTG počítačovou 
tomografii se dvěma spektry RTG záření (tzv. DECT, dostupné na pracovišti Centrum 
Excelence Telč). Zobrazování pomocí zpětně rozptýlených fotonů a počítačová tomografie 
(CT) jsou svou fyzikální podstatou komplementární. U soch budou pomocí laboratorní CT 
získána podrobná data o vnitřní struktuře dřevní hmoty (konstrukce, poškození) a v 
indikovaných případech i vstupní data pro dendrochronologii. Míra rozlišní překračuje 
hranice detekce nyní standardně používaných metod (zvi. medicínské CT, RTG). Při 
průzkumu polychromie a vrstevnaté malby budou neinvazivně získána data o 3D 
hloubkovém profilu povrchové vrstvy ve smyslu jejich struktury i materiálovém složení - 
východisko pro identifikaci historických materiálů a autorské techniky. Zásadní předností 
uvažované metody je možnost celoplošného zobrazení jednotlivých vrstev zkoumaného 
objektu („celoplošná stratigrafie“), která je doposud experimentálně využívána pouze na 
úzce specializovaných zahraničních pracovištích. Přístroje a software budou vyvinuty na 
základě komplexní nedestruktivní analýzy výběrové skupiny sbírkových předmětů (fond 
Sbírky starého umění NG v Praze). Nedílnou součástí projektuje popularizace výsledků ve 
spolupráci s Národní galerií v Praze (výstava, kritický katalog, web).



P19 * Cfle řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 2000) P:

Aim of the proposed project is creation of the mobile device (3D X-ray profilometer) for 
non-destructive analysis of the paint layers of the works of old art. Related data will be 
acquired utilizing advanced backscatter X-ray imaging; the paint layers will be 3D 
reconstructed with micrometric scale resolution. Applying very fast spectroscopic detectors 
will allow obtain Information about materiál composition of the layers of investigated 
artefacts (different principle than XRF has). Scanning of the object in visible and infrared 
light will be ušed as complementar method. Simultaneously, laboratory device combining 
3D X-ray micro-profilometry (resolution will be several times higher than for mobile 
variant) and X-ray duál energy computed tomography (so called DECT, already available in 
the CET) will be build. Backscatter X-ray imaging and X-ray tomography can be taken as 
complementary methods. Laboratory tomography of sculptures will allow to acquire detailed 
data about inner structure of the wood ušed (construction, damaging) and dendrochronology 
inputs for indicated cases. Resolution scale will significantly exceed ability of standardly 
utilized methods (especially medical CT and radiography). Data about 3D depth profile of 
surface layers will be non-invasive acquired during exploration of polychrome and layered 
paintings in meaning of layers structure and materiál composition. It will help to identity 
historical materials and related painting technique. Essential advantage of the proposed 
methodology is tulí area imaging of individual layers of the examined objects (tulí area 
stratigraphy) which is up to now utilized experimentally only in several highly specialized 
laboratories abroad. Device and software as well as related methodology will be developed 
on the basis of complex non-destructive analysis of carefully selected category of artworks 
(The Collection of Old Masters of the National Gallery in Prague). Results popularization is 
entire part of the project in collaborating with National Gallery in Prague (exhibition, 
catalogue and web).

P23 * Klíčová slova - anglický jazyk (znakový, max. délka 254) P:

Radiography; Backscatter imaging; Computed tomography; Duál energy computed 
tomography; 3D imaging; Hypersperctal imaging; Spectroscopy; Non-invasive technique; 
Historical technology; Innovative research methods; In-situ analysis; Painting; The National 
Gallery in Prague;

P26 * Identifikační kódy obdobných projektů nebo výzkumných záměrů nebo identifikace 
rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje
VO v CEA (znakový, délka max. 254) PP:

P30 * Druh soutěže - kód (znakový, délka 2) PP:



P31 * Identifikační kód soutěže (znakový, max. délka 13) PP:

SMK02018DG002

B.II. Financování projektu
Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:

(FRl)

Navrhované 
způsobilé náklady 

celkem
(tis. Kč)

Požadované způsobilé 
náklady z účelových 

výdajů MK
(tis. Kč)

Poskytovatelem 
uznané náklady 

celkem
(pole CEP FR2) 

(tis. Kč)

Poskytovatelem uznané 
náklady z účelových 

výdajů MK 
(pole CEP FR3)

(tis. Kč)
2018 7 797 7 797 7 797 7 797
2019 4138 4138 4 138 4 138
2020 3 881 3 881 3 881 3 881
2021 4 125 4 125 4125 4 125
202:2 4 469 4 469 4 469 4 469

Celkem 24 410 24 410 24 410 24 410

Jiné zdroje financování projektu než je podpora z účelových výdajů Ministerstva kultury:

(rok)
Jiné veřejné 

zdroje celkem
(tis. Kč)

Specifikace Neveřejné zdroje 
celkem (tis. Kč) Specifikace

2018 0 Netýká se ' 0 Netýká se
2019 0 Netýká se 0 Netýká se
2020 0 Netýká se 0 Netýká se
2021 0 Netýká se 0 Netýká se
2022 0 Netýká se 0 Netýká se

Celkem 0 0



B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu
Uchazeč/pří i emce-koordinátor projektu (jeho název):

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Řešitel příiemce-koordinátora (v polí GlO = GP):
1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci- 

koordinátorovi projektu:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):

3. Dosavadní výzkumná ěinnost (období, zaměstnavatel), stměný popis výzkumné 
ěinnosti s uvedením identííikaěních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů ěi výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúěastnil v jakékoliv 
roli:

2010 - dosud: garant výzkumu laboratoře RTG a neutronové tomografie v Centru 
Excelence Telč;
2005 - dosud: vedoucí Oddělení mechaniky kontinua Ústavu teoretické a aplikované 
mechaniky, v. v. i. (ÚTAM AV ČR);
2001 - 2004: vědecký pracovník ÚTAM AV ČR;
1993 - 2000: výzkumný pracovník ÚTAM AV ČR;

Hlavní oblasti výzkumné ěinnosti
Radiografie a tomografie - vývoj metodik a instrumentace, programování;
Optické metody - vývoj metodik a instrumentace, programování;
Lomová mechanika - vývoj metodik, numerické výpočty, programování;
Analýza experimentálních dat.

Grantové projekty
Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního 
dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi, 
(NAKI), MK ČR, 2016-2020, identifikační kód, DG16P02M022, ÚTAM AV ČR v roli 
příjemce, ostatní řešitel, projekt je zaměřen na analýzu a diagnostiku historických památek a 
materiálů.
Nelineární lom konstrukčních materiálů - zkoumání projevů disipace energie v zóně 
porušení pomocí pokročilých experimentů a modelování, GA ČR, 2015-2017, identifikační 
kód GAl 5-0721 OS, ÚTAM AV ČR v roli spolupříjemce, koordinace projektu; spoluautor



odborných výstupů, projekt je zaměřen na lomovou mechaniku stavebních materiálů. 
Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví (NAKI), MK ČR, 2011
2015, identifikační kód DFllPOlOVVOOl, ÚTAM AV ČR v roli příjemce - koordinátora, 
řešitel, koordinace projektu; spoluautor odborných výstupů, funkčních vzorků a užitných 
vzorů. Projekt byl zaměřen na vývoj nových zařízení a postupů pro diagnostiku historických 
stavebních materiálů.
Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní 
památkovou péči (NAKI), MK ČR, 2011-2015, DF11P01OVV012 , ÚTAM AV ČR v roli 
příjemce, ostatní řešitel; radiografie a tomografie konsolidace kamene, spoluautor 
odborných výstupů.
Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu - důsledky pro určování lomovč- 
mechanických parametrů silikátových kompozitů, GA ČR 105/11/1551, 2011-2013,
ÚTAM AV ČR v roli příjemce, spoluřešitel; radiografie a tomografie trhlin v silikátovém 
vzorku, spoluautor odborných výstupů.
Vyhodnocování energie odpovědné za růst trhliny, GA ČR 103/09/2101, 2009-2012, 
ÚTAM AV ČR v roli příjemce - kordinátora, řešitel; radiografie a tomografie trhlin, 
spoluautor odborných výstupů, numerické výpočty a programování.
Studium zóny poškození ve vysoce tvárných materiálech v okolí čela trhliny metodou X- 
Ray Dynamic Defectoscopy, GA ČR 106/04/0567, 2004 - 2006, ÚTAM AV ČR v roli 
příjemce - kordinátora, řešitel; radiografie a tomografie trhlin, spoluautor odborných 
výstupů, numerické výpočty a programování,
Experimentální sledování poškozování tvárných nateriálů evolucí dutin,pomocí X záření a 
rychlých, polohově citlivých pixelových detektorů, GA ČR 106/00/D064, 2000-2003, 
ÚTAM AV ČR v roli příjemce - kordinátora, řešitel; radiografie a tomografie trhlin, 
spoluautor odborných výstupů, autor speciálního zatčžovacího stroje - funkční vzorek. 
STONECORE, 2008-2011, FP 7, č. NMP-SE-2008-213651, ostatní řešitel; náplní projektu 
je vývoj a využití nano-materiálů pro konzervování přírodního a umělého kamene a 
omítko vin a vyvíjení efektivních metod měření materiálových parametrů in-situ, spoluautor 
odborných výstupů, autor speciálního zatčžovacího stroje - funkční vzorek.
HISTOCLEAN 2003 - 2005, FP 5, č. EVK4-CT-2002-30011, ostatní řešitel: projekt 
zaměřený na vývoj měřícího zařízení pro mobilní nedestruktivní vyhodnocení kvality 
laserového čištění povrchů kamenných historických památek, spoluautor odborných 
výstupů, autor speciálního zařízení pro rekonstrukci topografie vzorku - funkční vzorek.

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

Budování laboratoře rentgenové a neutronové tomografie v Centru Excelence Telč, 2010
2013, odpovědnost za celkovou koncepci, vybavení laboratoře a její uvedení do provozu. 
Od roku 2010 zároveň garant výzkumu této laboratoře. Centrum Exelence Telč bylo 
realizovánoza finanční podpory Evropské unie a České republiky prostřednictvím 
strukturálních fondů a státního rozpočtu alokovaných do Operačního programu Výzkum a 
vývoj pro inovace, registrační číslo projektu CZ. 1.05/1.1.00/02.0060.



5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto 
výsledků:



Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v rolí ostatního řešitele příiemce-koordinátora, které 
mají v poli GlO = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Tvorba programového vybavení, převod lineárně naskenovaných dat na prostorová, 
slučování CT a profilometrických dat.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:



1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

Návrh a konstrukce mobilního 3D RTG profílometru, software řízení pohybů.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka není 

definována, výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu 
autorem/spoluautorem.



1. Příjmem, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Řízení vývoje spektrálního modulu a provádění hyperspektrálníeh analýz

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:



1. Příjmení, jméno včetně akademíekých a vědeckých titulů účastníka řešení projektu

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

Měření s mobilním 3D RTG profilometrem. Analýza mikroCT dat, materiálová 
dekompozice.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka není 

definována, výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu 
autorem/ spoluautorem.



1. Příjmení, jméno včetně akademíekých a vědeckých titulů účastníka řešení projektu

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

Tomografická měření, měření s laboratorním 3D RTG mikro-profilometrem. Vizualizace a 
intepretace dat.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka není 

definována, výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu 
autorem/ spoluautorem.

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)
Analýza tomografických dat - separace dendrochronologických údajů. Tvorba uživatelských 
rozhranní.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka není 
definována, výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu 
autorem/ spoluautorem.





Uchazeč/příiemce (jeho název):

České vysoké učení technické v Praze

Řešitel příjemce (v poli GlO = GS):
1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci 

projektu:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Jaderné 
inženýrství, ukončení studia 2017

3. Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stměný popis výzkumné 
ěinnosti s uvedením identifikaěních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúěastnil v jakékoliv 
roli:

2017 - dosud; vedoucí Oddělení fyzikálních aplikací a technologií. Ústav technické a 
experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze 
2007 - 2016; výzkumný pracovník ÚTEF ČVUT v Praze;

Účast v grantových projektech:
Pokročilé techniky rentgenové radiografie pro přírodní vědy a průmysl, TAČR 
TA04011329, 2014-2017, ÚTEF ČVUT v Praze v roli spoluřešitele. Pozice v projektu: člen 
týmu, od roku 2017 odpovědný řešitel na pracovišti spoluřešitele, vývoj zobrazovacích 
metod a testování velkoplošných pixelových detektorů (biologie, konstrukční materiály, 
...). Autor a spoluautor odborných publikací.
Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diversity křídových rostlin, GAČR 
15-04987S, 2015-2017, ÚTEF ČVUT v Praze v roli spoluřešitele. Pozice v projektu: člen 
týmu, od roku 2017 odpovědný řešitel na pracovišti spoluřešitele, využití rentgenové a 
neutronové radiografie/tomografie pro studium fosílií. Autor a spoluautor odborných 
publikací.
Building a research infrastructure and synergies for highest scientific impact on ESS,
European Spallation Source ESS AB 676548, 2015-2018, ÚTEF ČVUT v Praze v roli 
spoluřešitele. Pozice v projektu: člen týmu, testování pixelových detektorů s konverzní 
vrstvou pro potřeby neutronového zobrazování.
Nová mobilní zařízebí, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu 
výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví, MK DF12P010W048, 
2012-2015, ÚTEF ČVUT v Praze v roli spoluřešitele. Pozice v projektu: člen týmu, od roku 
2015 odpovědný řešitel na pracovišti spoluřešitele, rentgenová radiografie pro průzkum 
rozměrných malovaných výtvarných děl, testování nových energeticky citlivých metod 
s detektory Timepix. Autor a spoluautor odborných publikací.



Pracoviště pro nedestruktivní testování, diagnostiku a 3D zobrazování pomocí 
neutronové radiografie a tomografie, TAČR TA01010237, 2011-2015, ÚTEF ČVUT 
v Praze v roli spoluřešitele. Pozice v projektu; člen týmu, testování a kalibrace pixelových 
detektorů s konverzní vrstvou pro potřeby budovaného zobrazovacího kanálu.

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

Výuka předmětů Zobrazovací metody s pomocí ionizujícího záření a Aplikace ionizujícího 
záření na FBMI ČVUT v Praze.
Vyzvaný přednášející a lektor Joint ICTP-IAEA Workshop on Advances in Digital 
Spectroscopy, Trieste (2013)

Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka není 

definována, výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku 
uplatnění těchto výsledků:



Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli 
G10 = RPI:
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Garant progresivních 3D zobrazovacích metod na pracovišti řešitele. Koordinace prací na 
vývoji nových rekonstrukčních metod s partnerskými pracovišti. Autorský podíl na 
odborných příspěvcích na zahraničních konferencích a recenzovaných publikacích.

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:



1. Příjmení, Jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Člen týmu odpovědný za ekvalizace a kalibrace detektorů použitých v zobrazovací kameře 
na pracovišti řešitele. Koordinace mechanických prací potřebných ke konstrukci 
zobrazovací kamery s partnerskými pracovišti. Autorský podíl na odborných příspěvcích na 
zahraničních konferencích a recenzovaných publikacích.

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:





1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Člen řešitelského týmu se bude podílet na jednotlivých měřeních se zobrazovacími systémy 
využívajícími pixelové detektory. Podíl na zpracování výsledků a jejich přípravě do formy 
požadované partnery projektu. Autorský podíl na odborných příspěvcích na zahraničních 
konferencích a recenzovaných publikacích.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:





Uchazeč/příiemce (jeho název);

Národní galerie v Praze

Řešitel příjemce (v poli GlO = GS):
1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci 

projektu:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia):
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Ustav pro dějiny umění, obor teorie a
dějiny umění, ukoněení studia 1996, titul Mgr.
nyní doktorandské studium na FF UK, Ustav pro dějiny umění

Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné 
činností s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, 
grantovýeh projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv 
roli:

Účast v grantových projektech:
Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti 
specializovaných metod průzkumu děl starého umění s využitím inovativníeh 
technologií program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(NAKI), 2013-2017, identifikační kód: DF13P010V010; Národní galerie Praze v roli 
příjemce - koordinátora
pozice: ostatní řešitel příjemce-koordinátora, koordinace uměleckohistorické části projektu, 
autorka a kurátora výstav, podíl na odborných výstupech, spoluautorka a editorka 
odborných publikací
2013- 2017
Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesaneí, program 
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), 2012-2015, 
identifikační kód: DF12P010W046 , Národní galerie Praze v roli příjemce 
role v řešitelském týmu: ostatní řešitel příjemce: kurátorka výstavy, podíl na odborných 
výstupech a koordinaci restaurátorských prací (fond NG)
2012-2015

v

Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole.
Program EHP fondy 2009-2014, Program CZ 06 - Kulturní dědictví a současné umění, 
projekt ě. EHP-CZ06-OV-1-042-2014, nositel Národní galerie Praze
role v řešitelském týmu: koordinace odborné části projektu, autorka a kurátorka expozic, 
spoluatorka odborných výstupů, editorka publikací
2014- 2016

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

Kurátorská činnost (výběr):
Očím skryté. Podkresba deskových obrazů. Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky 
České, únor 2017-září 2017: kurátorka, autorka



Dílo sezóny. Hostující Mistři. Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, listopad 
2014-čereven 2015: kurátorka, autorka.
Bez hranic. Umění v Kxušnohoří mezi gotikou a renesancí. Národní galerie v Praze, 
Valdštejnská jízdárna, listopad 2015- březen 2016: kurátorka, odborná spolupráce 
CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny - tradice - úcta, Národní galerie v Praze, Klášter sv. 
Anežky České, listopad 2013-únor 2014: hlavní kurátorka, spoluatorka koncepce.
Dílo sezóny. Krása fragmentu. Dva nově restaurované deskové obrazy v expozici 
středověkého umění. Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, březen 2013- 
květen 2014: kurátorka, autorka.

5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka není 

definována, výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku 
uplatnění těchto výsledků:





Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli 
G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Garant přírodovědné části projektu v řešitelském týmu příjemce, podíl na zpracování a 
interpretaci výsledků analýz ve vztahu k materiálovým analýzám na uměleckých děl, 
autorský podíl na odborných a doprovodných publikacích, autorka odborných článků, 
odborná spolupráce na přípravě výstavy.

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:



 

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu;

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Přírodovědná část projektu v řešitelském týmu příjemce, podíl na zpracování a vyhodnocení 
průzkumů dřeva a polychromie na uměleckých dílech, příprava referenčních vzorků, 
autorský podíl na odborných publikacích.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:



B.IV. Popis projektu
1. Uvést, jaký výzkumný problém (potřebu) projekt řeší a návazně na ni vymezit 

poslání a hlavní cíle projektu v souladu s jednoznačně určeným jedním či více 
specifickými cíli globálního cíle programu:

Níže vymezené cíle spadají pod globální cíl 5. 2., specifické cíle 2.1.a) 2.1.e), 2.2.a) a 2.2.e). 
Konstraovaná zařízení spolu se softwarem, stejně tak jako předepsané postupy měření a 
zpracování dat, budou vyvinuty na základě komplexní nedestruktivní analýzy cíleně 
vybrané skupiny sbírkových předmětů z fondu uměleckých děl Sbírky starého umění NG v 
Praze.
Cíl 1: Vytvoření mobilního skenovacího zařízení pro nedestruktivní analýzu vrchních vrstev 
(dále nazývaný 3D RTG profilometr) unikátních děl starého umění in šitu. Pro získání 
příslušných dat bude použito pokroěilé zobrazování pomocí zpětně rozptýlených RTG 
fotonů, díky kterým budou povrchové vrstvy trojrozměrně zrekonstruovány a to v 
mikrometrickém měřítku. S ohledem na zkrácení doby měření bude použito relativně 
vysoké napětí rentgenky; signál od fluoresceněních fotonů (XRF) bude proto podstatně 
slabší, než signál od rozptýlených fotonů (Compton a Rayleigh scattering). Využití velmi 
rychlých detektorů registrujících jednotlivé fotony umožní spektroskopickou analýzu 
rozptýlených fotonů, což napomůže i získat informace o materiálovém složení 
podpovrchových vrstev zkoumaných děl. Skenovací zařízení bude umožňovat i XRF 
měření, ač toto neposkytuje přímo informace o hloubce interakce, navíc může být silně 
potlačeno přítomností kovových vrstev. V testovací fázi bude realizováno měření na 
modelových kalibračních vzorcích. S ohledem na co nej úplnější informace o studovaném 
objektu, bude mobilní zařízení doplněno skenovaeím spektrálním modulem, pracujícím v 
oblasti viditelného a infračerveného světla - v syntéze získaných dat budou získány 
hyperspektrální mapy objektu. Neinvazivnost během skenování bude zajištěna řízením 
pohybu s využitím proximitních senzorů.
Cíl 2: Vytvoření laboratorního zařízení kombinující metodu 3D RTG mikro-profilometrie 
(rozlišení bude několikanásobně vyšší než u mobilní verze) a RTG počítačovou tomografii 
se dvěma spektry RTG záření (tzv. DECT, již dostupné na pracovišti Centrum Excelence 
Telč/dále CET). Toto pracoviště bude sloužit jako referenční pro mobilní 3D RTG 
profilometr. Zobrazování pomocí zpětně rozptýlených fotonů a počítačová tomografie jsou 
svou fyzikální podstatou komplementární metody. U sochařských památek bude metodou 
laboratorní počítačové tomografie možno získat podrobná data o vnitřní struktuře 
sochařského bloku a dřevní hmoty (poškození dřevní hmoty, spoje, pozdější úpravy a 
doplňky, vstupní data pro dendrochronologii atp.), která mírou rozlišní překračují hranicí 
detekce nyní standardně používaných metod (zvi. medicínské CT, RTG). Při průzkumu 
polychromie sochařských děl a malby deskových obrazů bude možné neinvazivním 
přístrojem získat data o 3D hloubkovém profilu povrchových vrstev ve smyslu struktury i 
ve smyslu určení informací o materiálovém složení a to i pro velkoformátová díla. Zásadní 
předností uvažované metody je možnost celoplošného zobrazení jednotlivých vrstev 
zkoumaného objektu („celoplošná stratigrafie“), která je doposud experimentálně využívána 
pouze na úzce specializovaných zahraničních pracovištích, avšak přináší zásadní informace 
o materiálové struktuře barevných vrstev a umožňuje interpretaci ve vztahu k poznání 
teehniky malby a polychromie, materiálovém složení barevných vrstev a stanovení míry



novodobých zásahů.
Cíl 3: U obou variant měření (mobilní, laboratorní podmínky) bude navržen a 
naprogramován příslušný řídíeí software.
Cíl 4: Pro rekonstrukei 3D profilu povrchových vrstev bude třeba navrhnout a 
naprogramovat příslušný rekonstrukční software.
Cíl 5; Bude vytvořena aplikace pro analýzu hyperspektrálníeh dat a jejich syntézu s RTG 
daty, bude tak získán inovativní nástroj, využívajíeí synergií různých fyzikálních metod, 
uplatněných v navrhovaném zařízení
Cíl 6: Data o vnitřní struktuře dřeva, získaná laboratorním tomografem, bude možné v 
indikovaných případech (zvláště dřevo jehličnanů, buk, dub) využít pro následnou 
dendrochronologickou analýzu. Tento fakt je velmi významný, neboť u některých děl nelze 
dendrochronologickou analýzu provést bez dílčíeh invazivních postupů (viz např. úprava 
povrchu nerovné hrany deskovýeh obrazů, zásah do adjustace), tyto zásahy jsou však 
mnohdy v rozporu s oehranou díla a analýza se v takových případech neprovádí. 
Dendrochronologická analýza bude prováděna externím specialistou.
Cíl 7: Použité metody a výsledky budou představeny odborné a laické veřejnosti. Na 
oborové specialisty cílí publikace v odbomýeh časopisech a konferenčních sbornících, širší 
veřejnost bude oslovena v rámei navrhované výstavy formátu „dílo sezóny“, která je 
plánována do prostor dlouhodobé expozice středověkého umění. Díky tomu bude možné 
představit výsledky spolupráce přírodovědných a humanitních oborů v přirozeném kontextu 
děl starého umění. Součástí výstavního konceptu je i použití audiovizí, které pomohou 
přístupnou formou přiblížit dané téma širší veřejnosti, včetně studentů středních a vysokých 
škol. Část této presentace bude volně dostupná na webových stránkách NG v Praze. K 
výstavě bude vydán dvojjazyčný katalog (výstup typu B).

2. Rozbor stavu řešení problému v ČR a v zahraničí s odpovídajícími referencemi 
na odbornou literaturu a dosažené výstupy jiných výzkumných aktivit:

Pro zobrazení vnitřní struktury i vnějšího tvaru uměleckých děl se běžně používá metoda 
výpočetní tomografie (CT). V praxi se jedná nej častěji o aplikaci medicínských CT skenerů 
(Lacová 1998, Kučerová 2001, Pečený 2010, Kalender 2011). Průehod RTG paprsků je 
ovlivněn zejména tloušťkou, prvkovým složením a hustou zkoumaného materiálu; je proto 
možné zobrazit např. kovové hřebíky v dřevěné soše, poškození dřevní hmoty, spoje, 
pozdější úpravy, doplňky nebo při studiu závěsnýeh a deskových obrazů zobrazit konstrukci 
desek (Třeštík, 2013) ěi části, které obsahují pigmenty s těžkými prvky jako je olovnatá 
běloba (Taraba 2007). Ideálními objekty pro klasické CT z oblasti děl starého umění jako 
jsou např. sochy středního a malého formátu (Rossi 2000) a různé umělecko-řemeslné 
předměty (Casali 2006). Pro objekty plošného charakteru (tj. jejich dva rozměry jsou 
výrazně větší než třetí), jako jsou obrazy, nízké reliéfy, je použití standardního CT 
komplikované a v mnoha případech i nemožné. U těchto typů objektů se namísto CT 
využívá metoda rentgenové laminografie (Krug 2008), (Dik 2009). Na pomezí klasického 
CT a laminografie je metoda zvaná tomosyntéza, která umožňuje 3D rekonstrukci objektů, 
ke kterým je prostorový přístup pouze z omezeného množství úhlů. Typiekým příkladem



využití tomosyntézy je lékařské vyšetření na mamografu (Niklason 1997).
Pro z jedné strany úplně nepřístupné objekty, tj. objekt nelze vložit mezi rentgenový zdroj a 
detektor lze přesto k zobrazování využít metodu zpětně odražených rentgenových fotonů. 
Této metody se využívá například v letištních a dopravních skenerech pro skenování 
zavazadel i velkých objektů jako jsou automobily a dopravní kontejnery (Kaufman 2010), 
případně při bezpeěnostních kontrolách osob.
Rentgenové záření může být využíváno nejen pro zobrazení předmětů, ale také při analýze 
jejich chemického složení (rentgenfluorescenění analýza). Rentgenfluorescenění analýza je 
vhodná zejména pro analýzu prvků s vyšším protonovým ěíslem, tedy zejména 
anorganických látek, případně stopových příměsí kovů v organických materiálech. Časté 
využití nachází při studiu složení barevných povrchových úprav (Čechák 2004, Bennett 
1992). V rámci průzkumu uměleckých děl jsou využívány zejména metody mobilní XRF 
spektroskopie (Lang 2010), které identifikují prvky z celého profilu měřeného místa bez 
možnosti znalosti hloubky profilu. Hloubkové mapování je ojediněle součástí průzkumu 
uměleckých děl (KanngieBer 2005, Sun 2014, Trojek 2016) a je opět prováděno nejvíce 
bodově v místě měření. Mezi vyvinutější metody tzv. plošného mapingu patří XRF 
spektroskopie, kdy je mapován povrch zkoumaného díla (Trentelman 2010). Z výsledků lze 
vyvodit nejen složení a funkci předmětu, ale i jeho stáří nebo místo původu (Janssens 2000, 
Papadopoulou 2007, Pillay 2000, Speakman 2000). Podobně jako v případě radiografie a 
výpočetní tomografie jde o nedestruktivní metodu, pro kterou není nutné odebírat vzorky, je 
proto vhodná i pro zkoumání cenných historických památek (Comelli 2011), (Anitha 2013). 
Dostupné jsou i přenosné přístroje využitelné pro průzkum předmětů, které nelze pro 
analýzu přemístit do laboratoře (Bronk 2001, Moioli 2000). Nedestruktivními analýzami 
metodou in šitu se v posledních desetiletích celosvětově zabývá řada mezioborových týmů 
(Milani 2006) a prestižních pracovišť. Výsledky a případové studie jsou pravidelně 
publikovány v konferenčních sbornících (ICOM - CC, Technart, Chemart) či v odborných 
periodicích (např. Journal of Culture Heritage, Studies in Conservation, Applied Radiation 
and Isotopes, Analytical Chemistry, v ČR zvi. Fórum konzervátorů a restaurátorů). Nové 
trendy v oblasti analýz předmětů kulturního dědictví in šitu, zvláště s využitím technologií 
tzv. bez dotykových neinvazivních (not touching and no-invasive) využívají 
instrumentálních postupů na bázi XRF, NIR, UV-VIS, RTG a CT. Jednotlivé postupy těchto 
metod a jejich možná aplikace a inovace jsou předmětem presentací na mezinárodních 
konferencích, representativně byla specializovaná pracoviště zastoupena například na 
letošní konferenci Technart 2015 (TECHNART 2015, Book of Abstrakts). Neinvazivní 
průzkum předmětů historického kulturního dědictví využívají i pracoviště památkové péče a 
sbírkových institucí v České republice (NPU, Archeologický ústav AV ČR Praha, 
Archeologický ústav AV ČR Brno, NG v Praze, MG Brno, NM Praha, NTM). Touto 
problematikou se zabývají rovněž universitní a vědecká pracoviště (ČVUT, VŠCHT ad.). 
NG v Praze spolupracuje v současnosti s ČVUT Praha (NAKI, konsorciální projekt, 
identifikační kód: DF13P010VV010), jehož jedním z výstupů je aplikace konfokální 
rentgenfluorescenění analýza při průzkumu uměleckých děl. Konstruované zařízení-přináší 
jiný druh výstupních dat, která mohou být komplementární k nově navrhované průzkumové 
metodě využití 3D RTG profilometru a micro-CT.
Dokumentace s využitím spektrometrie si díky možnostem odlišit pigmenty našla své místo



ve studiu výtvarných děl již v polovině 20. století (Liang 2012). Pro záznam v podobě 
vícekomponentních snímků se používají obvykle multispektrální systémy, které mají 
výhodu v rychlém ponzení plošné obrazové dokumentace celého objektu, ale nevýhodou 
zase bývá omezený počet komponent daný počtem použitých barevných filtrů (Ribes 2005). 
Další vývojový krok je představován hyperspektrálními kamerami (např. zařízením 
Headwall (Headwall 2017)), které zaznamenávají spektra objektu v celém pásu najednou a 
doplněním s otočným pohybem jsou schopná formovat hyperspektrální obraz. Podobné 
zařízení bylo využito i při řešení NAKI projektu DF13P010VV002 “Nové moderní metody 
neinvazního průzkumu památkových objektů“, ale se zaměřením spíše na archeologické 
aplikace, navíc bylo omezeno spektrálním rozsahem, což je, spolu s omezenou 
reprodukovatelností osvětlení objektu problém i jiného případu využití hyperspektrálního 
záznamu (Hardeberg 2014). V návrhu projektu zvolené řešení je tedy založeno na 
skenovaeím režimu vláknového spektrometru, který má rozšířený rozsah analyzovaných 
vlnových délek, čímž se nejen zlepšuje možnost porovnávání spekter pigmentů, ale díky 
známé skutečnosti růstu podpovrchové hloubky pro rostoucí vlnové délky záření, lze docílit 
i částečné informace o stratifikaci ze spektrometrických dat (Hardeberg 2014). 
Reprezentace materiality výtvarného díla prostřednictvím navrhovaných multipásmových 
map zahrnujících spektrální informace a informace z odražených RTG fotonů se podle 
informací dostupných navrhovatelům v odborné literatuře nevyskytují.
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3. Uvést zda byl nebo je totožný či podobný předmět výzkumu řešen 
uehazečem/příjemcem-koordinátorem a/nebo některým z uchazečů/příjemců 
v rámci jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů a pokud ano, uvést 
její identifikaci a specifikaci. Definovat nový přínos předkládaného projektu:

Téma možnosti využití inovativních technologií v nedestruktivním průzkumu uměleckých 
děl je a bylo řešeno v projektech "Historické technologie a moderní metody průzkumu.



Interpretační možnosti specializovanýeh metod průzkumu děl starého umění s využitím 
inovativníeh technologií", NAKI, identifikaění kód: DF13P010VV010 a „Nová mobilní 
zanzení, laboratoře a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění 
v kontextu ochrany kulturního dědictví" NAKI, identifikaění kód DF12P010VV048. 
Konstruovaná zařízení využívají odlišné fyzikální jevy a přináší jiný druh výstupních dat. 
Pracují jednak s ěistě transmisní radiogafii a jednak s flouresceněním zobrazováním. Přináší 
tak pouze plošná data a oproti navrhovanému 3D RTG profilometru a mikro CT neposkytují 
informace o hloubkovém rozvrstvení sledovaných struktur.

4. Řešení projektu (konkretizace cílů, vědeckých metod a organizačních principů 
projektu):

Cíle projektu vyžadují interdisciplinární spolupráci, kterou zajišťuje složení řešitelského 
týmu a plánovaná spolupráce s dalšími experty. Z hlediska metod měření a zpracování dat 
budou využity všechny relevantní aktuální mezioborové přístupy, které zajistí komplexní 
vyhodnocení získaných dat a návazné parametry pro sestavení funkčního vzorku a jeho 
dlouhodobé následné využití v praxi pro průzkum uměleckých děl.
V první fázi projektu budou, po do vybavení laboratoře rentgenové a neutronové tomografie 
CET o prvky nutné k sestavení laboratorního 3D RTG mikro-profilometru, provedeny 
pilotní experimenty se vzorkovnicemi zkoumaných materiálů, které reprezentativně 
zastoupí práci s originálem (těsná souěinnost s NG). Na základě těchto zkoušek budou 
stanoveny základní parametry vyvíjeného mobilního skeneru na zobrazování pomocí zpětně 
rozptýlených fotonů. Navíc pomocí těchto vzorkovnic budou metodami poěítaěové mikro- 
tomografie (mikro-CT) ověřen výsledky z 3D RTG profilometru. Výsledky těchto zkoušek 
budou průběžně korelovány s dosavadními výsledky průzkumových prací v archivu NG. V 
této fázi projektu bude rovněž vyvíjen software pro automatické získání obrazových dat a 
jejich zpracování (rekonstrukce snímaného 3D profilu vrchní vrstvy objektu). Poté, co bude 
vyvinut a sestaven mobilní skener, bude s .ním opět provedena sada testovacích měření a to 
jak v laboratorních podmínkách, tak v místech sbírkových předmětů. Na základě nich dojde 
k úpravám a k optimalizaci funkcí mobilního skeneru. S takto upraveným mobilním 
skenerem proběhne sada dalších měření uměleckých děl v in šitu. Souběžně bude probíhat i 
vývoj spektrometrického modulu, který se bude se skenerem v zařízení doplňovat. V této 
fázi bude možno zkoumat výběrovou skupinu uměleckých děl. V těsné souěirmosti všech 
řešitelských pracovišť budou stanoveny parametry vyvíjeného, uživatelsky přátelského 
prostředí softwaru, který má být výsledně snadno ovladatelný běžným uživatelem 
specializovaných pracovišť po krátkém zaškolení. Souběžně s vývojem mobilního skeneru 
budou probíhat i tomografická měření vzácných artefaktů na tomografickém skeneru v 
CET. Tato měření budou zaměřena na zjištění aktuálního stavu vyhraných vzácných 
středověkých předmětů. Bude analyzována jejich konstrukce, historické zásahy a současný 
stav (poškození) a to metodami pokročilé RTG počítačové tomografie se dvěma spektry 
RTG záření (použití dvou spekter jednak dává možnost potlačit nežádoucí vliv těžkých 
prvků obsažených v polychromii na zobrazení struktury dřeva). Poěítaěová tomografie 
zároveň poskytne podrobná 3D data, která budou mírou rozlišení vyhovovat i nároěným 
parametrům pro dendrochronologickou analýzu. Zobrazování pomocí zpětně rozptýlených 
fotonů a poěítaěová tomografie jsou svou fyzikální podstatou doplňkové metody. Například



pro deskové malby bude počítačová tomografie sloužit pro analýzu konstrukee podložky, 
včetně spojů a určení typy dřeva, zatímco zobrazování zpětně rozptýlenými fotony poskytne 
data o vrstvách malby. Tento soubor děl bude souběžně studován i spektrometrickým 
modulem, v úzké spolupráci s týmem z NG bude vyvíjena grafická aplikace pro analýzu 
hyperspektrálníeh datPro úěely tomografické rekonstrukce větších plochých předmětu bude 
výhodné nasadit nástroje tzv. laminografie. Související postupy měření, kalibrace, přístroje 
a software budou vyvinuty na základě analýzy získaných dat z průzkumu vybrané skupiny 
děl starého umění. Skupina uměleckých děl zkoumaných poěítaěovou tomografií nebude 
vzhledem k charakteru požadovaných vstupních parametrů příliš rozsáhlá. Je uvažováno cca 
8-10 sochařských a malířských děl ze sbírek Národní galerie v Praze, které však 
potenciálem okruhu zkoumaných problémů (např. konstrukce sochařského bloku, 
konstrukce dřevěné podložky a osazení do rámu, novodobé doplňky a úpravy, míra 
degradace originálu), přinesou reprezentativní data, která bude možné aplikovat na šířeji 
vymezenou skupinu památek (polychromovaná sochařská díla, malba na dřevěné podložce). 
Významným korektivem analýz budou doposud získaná data z průzkumu uměleckých děl v 
archivu Národní galerii v Praze, která u vybraných památek zahrnují rovněž údaje získané 
podrobným restaurátorským a přírodovědným průzkumem, včetně dendrochronologických 
dat. Nedílnou součástí projektuje popularizace výsledků jeho řešení, a to jak u odborné, tak 
i u laické veřejnosti. Výsledky budou široce diskutovány při účasti na vědeckých 
konferencích a v publikacích ve specializovaných sbornících a periodikách. Na širší 
publikum cílí doprovodný katalog výstavy, který bude realizován řešitelským týmem NG v 
Praze. Lze oěekávat mezioborový přínos a průběžné zapojování výsledků řešení do praxe, 
neboť obě řešitelská pracoviště úzce spolupracují s odbornými pracovišti zabývajícími se 
ochranou kulturního dědictví (památkové ústavy, muzea, galerie).



5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků)
Upozornění ke všem druhům výsledků
U očekávaných a v přihlášce vymezených individuálních výsledků (5.1.1., 5.1.2. a 5.2.1) uvést případný 
mezinárodní přínos hlavních výsledků (u budoucích uživatelů výsledku).

Při hodnocení návrhu projektu nebude brán zřetel na uvedené očekávané výsledky, které neodpovídají 
druhům výsledků uvedených ve struktuře RIV (navř. rukopis, studie, abstrakt, návrh patentu apod).

5.1. Hlavní výsledky projektu
5.1.1. Hlavni výsledky druhu Fuzit? Fpruin? Gřprot? Gfunk? Nmet? Npamí Nmap? P) Rj Zipolop) 

Ztech? Hleg, Hneleg (vyplňuje sepro každý výsledek v samostatné tabulce):
Upozornění k druhu výsledku N„a
Výsledek „Certifikovaná metodika" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly 
uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku 
vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní 
správy nebo příslušným odborným certífikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena 
pro využití v praxi.
Výsledek Nmet certifikovaný jiným orgánem než je MK lze navrhnout jen v případě, že jinému 
orgánu kompetenčně náleží a že uchazeč/uchazeči předloží písemné vyjádření daného orgánu, že 
metodiku buď certifikuje nebo vydá odborné stanovisko pro její certifikaci MK.

písmeno označující druh hlavního výsledku Gfunk

předpokládaný název hlavního výsledku Laboratorní 3D RTG
profilometr

krátká charakteristika hlavního výsledku Po sestavení bude laboratorní 3D 
RTG profilometr zdokumentován 
a bude k němu připraven i 
manuál. Manuál bude obsahovat i
metodické informace o nastavení 
aparatury a o potřebných 
kalibračních postupech.

hlavní výsledekje plánován v etapě/ách Etapa 1 - ÚTAM
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2019
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Ustav teoretické a aplikované 

mechaniky AV ČR, Centrum 
excelence Telč, Laboratoř RTG a 
neutronové tomografie.
Laboratorní 3D RTG profilometr 
bude nabídnut odborné veřejnosti 
ve formě smluvního výzkumu.

písmeno označující druh hlavního výsledku Fuzit

předpokládaný název hlavního výsledku Užitný vzor laboratorního 3D 

RTG profilometru
krátká charakteristika hlavního výsledku Po sestavení bude laboratorní 3D 

RTG profilometr zdokumentován 
a bude k němu připraven i 
manuál.



hlavní výsledek je plánován v etapě/ách Etapa 1 - ÚTAM
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2019
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Ústav teoretické a aplikované 

mechaniky AV ČR, v. v. i.

písmeno označující druh hlavního výsledku Gfunk
předpokládaný název hlavního výsledku Kamera 3D profilometru 

využívající hybridní pixelový 
detektor Timepíx s Si senzorem

krátká charakteristika hlavního výsledku Zobrazovací kamera pro záznam 
zpětně rozptýlených fotonů 
s možností rychlého čtení a 
detekce jednotlivých fotonů. 
Kamera bude operována ve 
spektroskopickém režimu, což 
napomůže získání materiálové 
informace o vzorku. Pro 
konstrukci bude využit
křemíkový senzor s vysokou 
časovou a teplotní stabilitou.

hlavní výsledek j e plánován v etapě/ách Etapa 1 - ČVUT
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2019
předpokládaní budoucí uživatelé hlavm'ho výsledku Ústav technické a experimnetální 

fyziky ČVUT v Praze, Centrum 
excelence Telč, Laboratoř RTG a 
neutronové tomografie.

písmeno označující druh hlavního výsledku Gfunk

předpokládaný název hlavního výsledku Kamera 3D profilometru 
využívající hybridní pixelový 
detektor Timepíx 
s alternativními senzory (CdTe 
nebo GaAs)

krátká charakteristika hlavního výsledku Zobrazovací kamera pro záznam 
zpětně rozptýlených fotonů 
s možností rychlého čtení a 
detekce jednotlivých fotonů. 
Kamera bude operována ve 
spektroskopickém režimu, což 
napomůže získání materiálové 
informace o vzorku. Pro 
konstrukci bude využit



alternativní materiál senzoru 
s vysokým Z, který významně 
navýší detekční účinnost kamery.

hlavní výsledekje plánován v etapě/ách Etapa 3 - ČVUT
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavm'ho výsledku Ustav technické a experimnetální 

fyziky ČVUT v Praze, Centrum 
excelence Telč, Laboratoř RTG a 
neutronové tomografie.

písmeno označující druh hlavního výsledku
předpokládaný název hlavního výsledku

krátká charakteristika hlavního výsledku

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách
předpokládMiý rok uplatnění hlavního výsledku
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

^funk

RTG kamera s proměnnou 
ohniskovou vzdáleností.
Kamera instalovaná v mobilním 
3D RTG profilometru bude 
použitelná i samostatně pro jiné 
typy měření. To bude možné i 
díky výměnnému kolimátoru, 
jehož vzdálenost vůči detektoru 
bude nastavitelná (změna
ohniskové vzdálenosti).
Kolimátor bude primárně 
konstruován tak, aby byla 
minimalizována doba měření 
(vysoká účiímost) Po sestavení 
kamery bude tato
zdokumentována a bude 
připraven manuál k jejímu 
použití.
Etapa 2 - UTAM
2020

Národní galerie v Praze. S 
Národní galerií bude podepsána 
smlouva o dlouhodobé výpůjčce. 
Národní galerie bude přístroj 
využívat nejen na průzkum 
kmenového sbírkového fondu, ale 
v rámci meziinstitucionální 
spolupráce rovněž k analýzám děl 
ve správě ostatních sbírkových a 
památkových institucí.
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písmeno označuj ící druh hlavního výsledku Gfunk
předpokládaný název hlavního výsledku Mobilní 3D RTG profilometr
krátká charakteristika hlavního výsledku Po sestavení bude mobilní 3D 

RTG profilometr zdokumentován 
a bude k němu připraven i 
manuál. Manuál bude obsahovat
metodické informace o nastavení 
aparatury, potřebných
kalibračních postupech a o 
zásadách radiační ochrany.

hlavní výsledekje plánován v etapě/ách Etapa 2 - ÚTAM
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Národní galerie v Praze. S 

Národní galerii bude podepsána 
smlouva o dlouhodobé výpůjčce. 
Národní galerie bude přístroj 
využívat nejen na průzkum 
kmenového sbírkového fondu, ale 
v rámci meziinstitucionální 
spolupráce rovněž k analýzám děl 
ve správě ostatních sbírkových a 
památkových institucí.

písmeno oznaěující druh hlavního výsledku Fuzit
předpokládaný název hlavního výsledku Mobilní 3D RTG profilometr
krátká charakteristika hlavního výsledku Po sestavení bude mobilní 3D 

RTG profilometr zdokumentován 
a bude k němu připraven i 
manuál. Manuál bude obsahovat
metodické informace o nastavení 
aparatury, potřebných
kalibraěních postupech a o 
zásadách radiační ochrany.

hlavní výsledekje plánován v etapě/ách Etapa 2 - ÚTAM
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Národní galerie v Praze. S 

Národní galerii bude podepsána 
smlouva o dlouhodobé výpůjčce. 
Národní galerie bude přístroj 
využívat nejen na průzkum 
kmenového sbírkového fondu, ale 
v rámci meziinstitucionální
spolupráce rovněž k analýzám děl



ve správě ostatních sbírkových a 
památkových institucí.

písmeno označující druh hlavního výsledku R
předpokládaný název hlavního výsledku Program na řízení 3D RTG 

profilometru a sběr dat
krátká charakteristika hlavního výsledku Pro laboratorní i mobilní 3D RTG 

profilometr bude třeba
naprogramovat softvv^are řídící 
pohybové osy skeneru a sběr dat.

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách Etapa 3 - ÚTAM
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavm'ho výsledku Ústav teoretické a aplikované 

mechaniky AV ČR, Centrum 
excelence Telč, Laboratoř RTG a 
neutronové tomografie. Národní 
galerie v Praze. Podmínky 
bezplatného užití v Národní 
galerii budou upraveny smluvně.

písmeno označující druh hlavního výsledku R
předpokládaný název hlavního výsledku Program na rekonstrukci 

povrchových vrstev na základě 
dat z 3D RTG profilometru

krátká charakteristika hlavního výsledku Data z mobilního i laboratorního 
3D RTG profilometru budou ve 
formě 2D matic. Po naskenování 
celé oblasti zájmu bude ze sady 
takovýchto matic zrekonstruován 
3D profil povrchových vrstev.

hlavní výsledekje plánován v etapě/ách Etapa 3 - ÚTAM
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2022
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Ústav teoretické a aplikované 

mechaniky AV ČR, Centrum 
excelence Telč, Laboratoř RTG a 
neutronové tomografie. Národní 
galerie v Praze. Podmínky 
bezplatného užití v Národní 
galerii budou upraveny smluvně.

písmeno označující druh hlavního výsledku Fuzit

předpokládaný název hlavního výsledku Modul hyperspektrálního 
skenování



krátká charakteristika hlavního výsledku Modul zahrnující skenovací 
zařízení a řízení bezkolizního 
pohybu nad studovaným 
objektem bude zaznamenávat 
spektra ve zvolené síti bodů

hlavni výsledekje plánován v etapě/ách Etapa 2 - ÚTAM
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Tým řešitelů

písmeno oznaěující druh hlavního výsledku R
předpokládaný název hlavního výsledku Hyperspektrální mapy
krátká charakteristika hlavního výsledku Aplikace umožňující intuitivní 

porovnávání měřených spekter 
s databází pigmentů a
kombinování spektrálních vrstev

hlavní výsledekje plánován v etapě/áeh Etapa 3 - ÚTAM
předpokládaný rok úplatném' hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Tým řešitelů, odborná veřejnost 

(aplikace typu Open Source)



5.1.2. Hlavní výsledky druhu E (vyplňuje se pro každý výsledek E - uspořádání výstavy 
společně s jejím kritickým katalogem —B v samostatné tabulce):
Upozornění k druhu výsledku E
U specifického výsledku pro program NAKI IIE - uspořádám výstavy se jedná se o nejméně dva 
měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních čí kulturně historických hodnot s minimální 
návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, která je výlučně výsledkem výzkumných 
projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), 
a její součástí je kritický katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. 
O případné výnosy ze vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. Je nutné dodržet 
podmínky uvedené v zadávací dokumentaci v části 5.4, včetně zveřejnění publikace typu B (která 
bude kritickým katalogem výstavy a která musí být v přihlášce projektu jednoznačně označena 
jako kritický katalog výstavy a to i v poli krátká charakteristika výsledku).

písmeno označující druh hlavního výsledku
předpokládaný název hlavního výsledku

krátká charakteristika hlavního výsledku

V hloubce a po povrchu. 
Přírodní vědy a umění.
Výstava pořádaná ve výstavních 
prostorách NG v dramaturgické 
linii výstav menšího a středního 
formátu zv. Dílo sezóny. 
Navrhovaná výstava je nedílnou 
souěástí popularizace výsledků 
projektu, umožňuje širší diskusi 
laické veřejnosti o odborné 
problematice, poutá na možnosti 
mezioborové spolupráce a 
přináší praktické ukázky 
výsledků této interakce pro širší 
odbornou veřejnost (studenti 
odborných škol, restaurátoři, 
technologové, umělečtí historici, 
přírodovědci ad.) a to jak 
z pohledu inovativních 
průzkumových metod 
uměleckých děl, tak z pohledu 
nových uměnovědných 
interpretaěních možností. 
Veřejností jsou výstavy formátu 
dílo sezóny velmi oblíbené, 
neboť umožňují podrobný 
pohled na úzce vymezené téma, 
významný je i přínos 
v mezinárodním kontextu, neboť 
zahraniční návštěvníci stálých 
expozic NG tvoří význaěnou 
ěást publika těchto výstav 
(katalog i výstavní grafika
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dvojjazyčné - čj/aj)
hlavní výsledekje plánován v etapě/ách Etapa 5 - NG
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2022

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Předpokládaný počet 
návštěvníků: 1200 
Doba trvání: 3 měsíce 
Vstupné: v NG pro výstavy typu 
Dílo sezóny není upraveno 
samostatné vstupné, je souěástí 
vstupného do stálých expozic.
V době podání přihlášky vstupné 
do stálých expozic NG, Anežský 
klášter, základní: 220 Kč, 
snížené: 120 Kč.
Náklady na vytvoření a 
ukončení výstavy včetně 
nákladů na vydání kritického 
katalogu: 398 tis. Kč 
Výpočet, předpokládaný výnos 
ze vstupného: průměrné vstupné 
220,- Kě X 800 osob+120x400 
osob= 208 000,- Kč. Výsledné 
způsobilé náklady: 398 tis. Kč 
Očekáván mezinárodní přínos, 
výstavní kritický katalog viz 
specifikace výsledku typu B.

písmeno označující druh výsledku B
předpokládaný název výsledku V hloubce a po povrchu. 

Přírodní vědy a umění.
krátká charakteristika výsledku kritický katalog k výstavě, 

předpokládaný rozsah 84 
tiskových stran, 40 reprodukcí, 
náklad 300 ks, vydáván 
dvojjazyčně (čj a aj)

výsledekje plánován v etapě/ách Etapa 5 - NG
předpokládaný rok uplatnění výsledku 2022

předpokládaní budoucí uživatelé výsledku S ohledem na publikum výstavy 
očekáván přínos u odborné i 
laické veřejnosti, širší okruh 
uživatelů výstavního katalogu, 
předpokládán rovněž 
mezinárodní přínos.



5.2. Vedlejší výsledky projektu
5.2.1. Vedlejší výsledky projektu druhu A a B dedikované výlučně projektu

(vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce s výjimkou B - kritických 
katalogů výstav, uvedených již v 5.1.2):

písmeno označující druh vedlejšího výsledku
předpokládaný název vedlejšího výsledku
krátká charakteristika vedlejšího výsledku
vedlejší výsledekje plánován v etapě/ách
předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku

5.2.2. Vedlejší výsledky projektu druhu C, D, J, M a W {vyplňuje se souhrnně pro 
všechny vedlejší výsledky jednoho druhu v samostatné tabulce):

písmeno oznaěující druh vedlejších výsledku J
předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

ÚTAM - 2, ČVUT - 2, NG - 2

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2019, 2020, 2021,2022

písmeno označující druh vedlejších výsledku D
předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

ÚTAM-5

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2019,2020,2021,2022

5.3. Přehled hlavních a vedlejší výsledků projektu celkem:
předpokládané x ýsledky projektu j počet
Hlavní výsledky
Fuzit-užitný vzor 3
Fprum - průmyslový vzor
Gprot-prototyp

Gfunk - funkční vzorek 5
Nmet - certifikovaná metodika
Npam - památkový postup
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P-patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska
- Český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné líceném' smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu



předpokládané výsledky projektu počet
R-software 3
Zpoiop - poloprovoz
Zitech - ověřená technologie

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg ‘ výslcdky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
E - uspořádání výstavy - specificky \'ýsledek programu NAKI IT 1
\ ťillťj.ší výslcclk>
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 1
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku (z konference) 5
J - recenzovaný odborný článek 6
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu

6. Vstupy - vybavenost pracovišť:

Řešitelské pracoviště ÚTAM se dlouhodobě zabývá optickými a rentgenografíckými 
metodami pro získání geometrie objektů v rozličných měřítkách, nebo pro měření posunů a 
deformace vzorků pod zatížením. Během budování Centra Excelence Telč (podpořené z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP VaVpI) bylo vybudováno unikátní 
tomografické zařízení se dvěma zdroji RTG, na nějž byl podán evropský patent 14002662.6 
- 1559. Toto pracoviště je mimo jiné vybaveno velkoplošným zobrazovacím RTG 
pixelovým detektorem a sadou spektroskopických pixelových detektorů s velmi vysokou 
snímkovou Irekvencí.
Všichni členové týmu ÚTAM pravidelně publikují v mezinárodních impaktováných 
časopisech a účastní se mezinárodních konferencí. Tým má dlouholeté zkušenosti s aplikací 
optických a rentgenografických metod do rozličných oblastí vědy, zejména materiálového 
výzkumu. Laboratoře ÚTAM jsou vybaveny mnoha přístroji pro nedestruktivní zkoumání 
materiálů (CT skener, optické mikroskopy, elektronový mikroskop, mikrotvrdoměry a 
další). Pracoviště ÚTAM se mimo jiné dlouhodobě zabývá monitorováním objektů 
kulturního dědictví i moderních technických staveb, např. televizních věží. V současné době 
je na ÚTAM dostupná specializovaná optická laboratoř a laboratoř RTG a neutronové 
tomografie, kde lze provádět jak vývoj prototypů obou speciálních zařízení (mikroCT i FS), 
včetně programování manipulátorů a vývoje grafických uživatelských prostředí.
V ÚTEF ČVUT se dlouhodobě buduje Centrální detektorová a analytická laboratoř ČVUT 
(CDAL). K dispozici jsou následující zařízení: detekční a zobrazovací technika, 3 
rentgenové systémy pro mikroradiografii a mikrotomografii, mechanická a elektronická 
dílna, výpočetní technika, elektronový mikroskop, čisté prostory pro testování detektorů, 
kalibrační izotopové zářiče, radonová laboratoř, spektroskopické aparatury (HPGe, Si, 
detektory; scintilaění detektory včetně velkoplošných), urychlovač Van de Graaff (protony



od 200 keV do 2.5 MeV; zdroj neutronů s energiemi 4 a 15 MeV).
Národní galerie v Praze
Národní galerie v Praze je přední sbírkovou a výstavní institucí v ČR rozvíjející vlastní 
vědeckovýzkumnou činnost. Personálním, materiálním a organizačním vybavením 
odpovídá potřebám navrženého výzkumu. Odborní pracovníci NG se dlouhodobé zabývají 
komplexním průzkumem a restaurováním dél starého umění a spolupracují s čelnými 
domácími a zahraničními vědeckovýzkumnými pracovišti. V rámci organizační struktury je 
zaručena součinnost specializovaných oddělení s řešiteli projektu (sbírková pracoviště NG, 
chemicko-technologická laboratoř, restaurátorské oddělení, archiv, knihovna, fotooddčlení, 
ediční, výstavní a investiční oddělení). Chemicko-technologická laboratoř svým 
přístrojovým vybavením patří mezi špičková pracoviště s možnostmi široké škály analýz 
uměleckých děl (optická mikroskopie, prvková analýza metodou neinvazivní 
rentgenfluorescenění analýzy, SEM/EDS, analýza metodou Ramanovy spektroskopie s 
lasery 532 nm a 780 nm), součástí oddělení je široká databáze srovnávacího materiálu a 
výsledků průzkumů uložena v archivu laboratoře a restaurátorského oddělení. Průzkum 
fondu ze Sbírky starého umění poskytne unikátní databázi uměleckých děl, u kterých není 
možno k průzkumu přistupovat konvenčními metodami.

7. Vstupy - organizační struktura řešitelského týmu:

Koordinaci řešitelských pracovišť zajišťuje UTAM, pracoviště, které má s grantovými 
projekty koordinujícími mezioborové týmu dlouholetou zkušenost a potřebnou vnitřní 
infrastrukturu včetně přístupu do CET, spolupráce bude zajištěna přes koordinátory 
jednotlivých pracovišť UTEF a NG.
Organizační struktura na UTEF se skládá z odborných pracovníků zaměřených na různé 
aspekty předkládaného projektu (jeden z nich bude navíc zajišťovat koordinaci prací na 
projeku se spolupracujícími organizacemi UTAM a NG). Zároveň se počítá s využitím již 
existující vnitřní infrastruktury ústavu (Centrální detektorová a analytická laboratoř ČVUT, 
rentgenové systémy, čisté prostory).
Organizační struktura řešitelského týmu NG a odborných spolupracovníků umožňuje 
efektivní spolupráci v mezioborovém řešitelském týmu tří spolupracujících institucí. 
Zastoupené specializace na pracovišti NG (uměnovědec, technolog, restaurátor, odborní 
spolupracovníci) jsou předpokladem pro naplnění stanovených cílů projektu, včetně jeho 
popularizace formou odborných článků, presentace na konfereneích, výstavy a doprovodné 
publikace. Řěšitelský tým NG bude pro naplnění cílů projektu využívat také vnitřní 
infrastrukturu pracoviště (sbírková pracoviště NG, chemicko-technologická laboratoř, 
restaurátorské oddělení, archiv, knihovna, fotooddělení, ediční, výstavní a investiční 
oddělení, metodické centrum)

8. Kritické předpoklady dosažení cíle projektu, popis rizik projektu:

V řešitelském týmu UTAM, ÚTEF a NG nejsou žádné významné překryvy kompetencí; 
důležitou podmínkou úspěšného ukončení projektu je proto udržení personálního složení 
řešitelského týmu po celou dobu řešení projektu. Vzhledem k motivovanosti, odborné



způsobilosti a zkušenosti se spoluprací v mezioborových týmech domácích i zahraničních 
projektů jednotlivých členů řešitelského týmu však předkladatelé nestabilitu uvnitř týmu 
neočekávají. Případná rizika spjatá s navrženým harmonagramem prací jsou 
minimalizována rozvrhem projektu do více etap, které zajišťují průběžnou kontrolu stavu 
řešení projektu.
V době podání přihlášky projektu nám nejsou známa žádná další rizika.

9. Etapy projektu
Pro každou etapu projektu je nutné vyplnit písm. a) až i). Etapy na sebe musí časově a věcně navazovat, 
popř. se mohou částečně překrývat, ale musí být uvedeny a nesmí být všechny plánovány na celou dobu 
řešení

Předpokladem plánování etap je, že přípravná fáze projektu (tzn. např. studium pramenů, pilotní výzkum či 
testy a formulace hlavni hypotézy) již byla realizována a je dokumentována v částech IV. 1 —IV.4 přihlášky. 
V této části přihlášky popište etapy tak, aby byly sdruženy výzkumné i organizační aktivity projektu do 
logických celků z hlediska časové souslednosti řešeného projektu.

r v

Ustav teoretické a aplikované mechaniky Akademie ved České republiky, v. v. i
v

a) Číslo, název a cíl etapy
1. etapa: Návrh a sestavení laboratorního 3D RTG mikro-profilometru, kombinovaného 
s CT skenerem. Sestavení a oživení modulu hyperspektrálního skenování (doplněk 3D RTG 
profilometru).

b) Datum zahájení řešení etapy {ye formátu'. RRRR-MM-DD)

2018-03-01

c) Datum ukončení řešení etapy {ye formátu: RRRR-MM-DD)

2019-12-31

d) Převažující typ výzkumu {základnívýzkum,průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy

Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy
Vybavení CT skeneru v laboratoři aparaturou 3D RTG profilometru, včetně příslušného 
polohování. Doplnění CT skeneru o přesné vertikální polohování rentgenky, nutné ke 
skenování větších objektů. Měření na referenčních vzorcích z NG. Modul hyperspektrálního 
skenování bude sloužit jako komplementární zařízení k RTG aparatuře. Vývoj obvodů a 
řízení proximitního čidla, vývoj a výroba XY polohování, tvorba modulů řídících fůnkci 
spektrometru, zahájení prací na aplikaci tvořící hyperspektrální mapy. Porovnávání 
měřených spekter a spekter z databáze pigmentů (poskytnuté NG).



f) Organizační postup při řešení etapy

Referenční měření budou realizovány na kalibračních vzorcích postkytnutých NG. Kamera 
pro 3D profilometr bude připravena na pracovišti UTEF. Průběžně bude navržena a 
připravována aplikace pro hyperspektrální mapy

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků 
projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu)

Ix Funkční vzorek GfUnk, Ix Užitný vzor FfUnk, Ix článek ve sborníku D

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace)

Elektronické kopie výsledků budou přiloženy k příslušným periodickým zprávám. 
Dokumentace profilometru a hypespektrálního modulu., Bude přiložen konferenční 
příspěvek a budou přiloženy zprávy ze služebních cest.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými 
v příloze č. 7 zadávací dokumentace; ve formátu; RRRR-MM-DD)

2019-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy

2. etapa; Návrh a sestavení mobilního 3D RTG profilometru. Ověřování funkčnosti modulu 
hyperspektrálního skenování.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD)

2019-1-03

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD)

2021-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) pří řešení etapy
Experimentální vývoj. Aplikovaný výzkum

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy

Sestavení skeneru mobilního profilometru, včetně příslušného software na polohování. 
Zlepšování užitných vlastností hyperspektrálního skenovacího modulu a jeho uživatelského 
programového ovládání, aplikace hyperspektrální mapy, demo-verze aplikace multipásmové 
mapy, skenování souboru vybraných děl



f) Organizační postup při řešení etapy

Referenční měření budou realizovány na kalibračních vzorcích postkytnutých NG. Kamera 
pro mobilní 3D profilometr bude připravena na pracovišti UTEF. V součiímosti s týmem z 
NG bude vylepšování ergonomie práce hyperspektrálního modulu a podpůrných aplikací na 
vybraném souboru děl, dojde k vyhodnocení a publikování výsledků z analýzy těchto děl

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků 
projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu)

2x Funkění vzorek G^nk, 2x Užitný vzor F„zit, Ix recenzovaný ělánek J, Ix článek ve 
sborníku D

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace)

Elektronické kopie výsledků budou přiloženy k příslušným periodickým zprávám.
V případě konferenčních příspěvků budou přiloženy zprávy ze služebních cest.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání výsledků, uvedenými 
v příloze č. 7 zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD)

2020-12-31, 2021-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy
3. etapa: Programové vybavení k 3D RTG profilometrům
- 3D rekonstrukce povrchových vrstev na základě naměřených dat.
- Finalizace uživatelských aplikaěních rozhraní

b) Datum zahájení řešení etapy {ve formátu; RRRR-MM-DD)

2020-01-03

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD)

2022-12-31

d) Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy
Experimentální vývoj. Aplikovaný výzkum.

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy
Dokončení software na řízení a sběr dat 3D RTG profilometru. Rekonstrukce povrchových 
vrstev na základě dat získaných z laboratorního i mobilního profilometru. Dokončení 
aplikace na tvorbu a manipulaci s multipásmovými mapami, zapracování požadavků a 
doporučení uživatelů aplikací hyperspektrálního modulu do pokročilejších verzí aplikací,



nasazení modulu a zanzení v badatelské praxi a publikování výsledků. Výsledky budou 
prezentovány i konferenčně.

f) Organizační postup při řešení etapy

Měření budou realizovány na dílech postkytnutých NG. Kamera s novým typem senzoru 
pro 3D profílometr bude připravena na pracovišti UTEF. Propojování výsledků 
hyperspektrálního modulu s RTG, integrace dat v aplikaci multipásmových map, ověření na 
vybraném souboru děl, využití výsledků pro výstavu, publikování výsledků

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků 
projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu)

Ix konferenění příspěvek D. 3x software R, Ix impaktovaný ělánek J

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace)

Všechny tři aplikace - software na 3D mapování povrchu děl, software ovládání 
hyperspektrálního modulu a Hyperspektrální mapy budou vystaveny spolu s manuálem v 
otevřené podobě na veřejně dostupných webových stránkách, kopie konfereněních 
příspěvků ze sborníků. Elektronické kopie výsledku budou přiloženy k příslušné periodické 
zprávě. Bude přiložena i zpráva ze služební cesty na konferenci.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými 
v příloze č. 7 zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD)

2022-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy

4. etapa: Případové studie použití mobilního 3D RTG skeneru a laboratorního 3D RTG 
skeneru v kombinaci s tomografickým měřením. Výsledky budou prezentovány 
konfereněně.

b) Datum zahájení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD)

2019-01-03

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD)

2022-31-12

d) Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy
Experimentální vývoj



e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy

Na dílech poskytnutých NG bude realizována sada měření RTG 3D profilometrem a RTG 
tomografickým skenerem, data budou analyzována v součirmosti s týmem ÚTEF. Pro 
měření bude využit hypespektrálního modul. Zpracovaná data budou poskytnuta NG pro 
potřeby výstavy a souvisejícího katalogu.

f) Organizační postup při řešení etapy

Mezioborová spolupráce všech tří řešitelských týmů na sběru dat a jejich analýze.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků 
projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu)

2x konferenční příspěvek D

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace)

Elektronické kopie konferenčních příspěvků budou přiloženy k příslušným periodickým 
zprávám. Zároveň budou přiloženy zprávy ze služebních cest na konference.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání výsledků, uvedenými 
v příloze č. 7 zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD)

2022-31-12

České vysoké učení technické v Praze
v

a) Oslo, název a cíl etapy
1. etapa: Konstrukční fáze - Konstrukce zobrazovací kamery pro laboratorní 3D RTG 
mikro-profilometr založený na hybridních pixelových detektorech.

b) Datum zahájení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD)

2018-03-01

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD)

2019-12-31

d) Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) pří řešení etapy

Experimentální vývoj



e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy

Proběhne výběrové řízení na detektory s rychlým čtením a plně spektrální odezvou. Tvorba 
a optimalizace detekční části kamery 3D profilometru s Si senzory, testování a kalibrace. 
Zařízení bude prezentováno konferenčně.

f) Organizační postup při řešení etapy

Práce budou řízeny koordinátorem za ÚTEF ČVUT, budou zohledněny připomínky a 
požadavky partnerů projektu. Kamera bude poskytnuta ÚTAM pro konstrukci 3D 
profilometru s RTG optikou.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků 
projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu)

Ix Funkční vzorek Gfunk

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace)

Elektronické kopie výsledků budou přiloženy k příslušným periodickým zprávám.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání výsledků, uvedenými 
v příloze č. 7 zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD)

2019-12-31

a) Číslo, název a eíl etapy

2. etapa: Optimalizační fáze - Tvorba a optimalizace metodiky využití vyvinuté 
zobrazovací kamery. Měření na modelových a reálných vzorcích, vyhledávání vhodných 
typů vzorků pro využití v reálné praxi.

b) Datum zahájení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD)

2019-07-01

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD)

2022-06-31

d) Převažující typ výzkumu {základnívýzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy
Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy

Bude řešena energetická kalibrace zpětně rozptýlených RTG fotonů. Funkčnost kamery 
bude ověřována na vhodných typech vzorků (poskytnutých NG). Postupy budou začleněny



do konferenčních prezentací a recenzovaných článků.

f) Organizační postup při řešení etapy

Mezioborová spolupráce všech tří řešitelských týmů na sběru dat a jejich analýze.

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků 
projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu)

Ix recenzovaný článek J

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace)

Elektronické kopie výsledků budou přiloženy k příslušným periodickým zprávám. 
V případě konferenčních příspěvků budou přiloženy zprávy ze služebních cest.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými 
v příloze č. 7 zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD)

2021-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy
3. etapa: Zefektivnění zobrazovací kamery - Konstrukce zobrazovací kamery pro 
laboratorní 3D RTG mikro-profilometr s alternativním senzorem CdTe/GaAs

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu; RRRR-MM-DD)

2020-07-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD)

2022-06-31

d) Převažující typ výzkumu (základnívýzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy
Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy
Tvorba a optimalizace detekční části kamery 3D profilometru s alternativními senzory, 
testování a kalibrace. Výběr materiálu finální kamery proběhne na základě testů obou typů 
senzorů. Funkěnost a kalibrace kamery budou ověřována na reálných objektech 
(poskytnutých NG). Postupy budou zaěleněny do konferenčních prezentací a recenzovaných 
článků.



Mezioborová spolupráce všech tří řešitelských týmů na sběru dat a jejich analýze. Kamera 
bude poskytnuta ÚTAM pro konstrukci 3D profilometru s RTG optikou.

f) Organizační postup při řešení etapy

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků 
projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu)

Ix Funkční vzorek Gfunk

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 

uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace)

Elektronické kopie výsledků budou přiloženy k příslušným periodickým zprávám.
V případě konferenčních příspěvků budou přiloženy zprávy ze služebních cest.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými 
v příloze č. 7 zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD)

2022-06-31

a) Číslo, název a cíl etapy
4. etapa: Vyhodnocení - Vyhodnocování získaných výstupů projektu, tvorba dokumentace 
k vyvinutým zařízením.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD)

2021-01-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD)

2022-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy
Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Tvorba finální dokumentace k jednotlivým optimalizovaným výstupům projektu - detekční 
části kamery 3D profilometru, variant jejího využití pro různé typy objektů, kalibračním 
postupům. Postupy pro vybrané vzorky budou prezentovány konferenčně.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Práce budou řízeny koordinátorem za ÚTEF ČVUT, dojde k propojení získanýeh poznatků 
s multidisciplinámím týmem řešitelů projektu.



g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Ix J (recenzovaný článek)

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Elektronické kopie výsledků budou přiloženy k příslušným periodickým zprávám.
V případě konferenčních příspěvků budou přiloženy zprávy ze služebních cest.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2022-12-31

Národní Galerie v Praze
v

a) Číslo, název a cíl etapy:

1. etapa: rešerše odb. literatury a archivních podkladů, dokumentace, srovnávací analýza a 
syntéza, průzkumové práce na fondu SSU NG v Praze, pořízení přístrojového vybavení; 
příprava vzorkovnic pro stanovení strategie průzkumu sochařských uměleckých děl, 
interpretace naměřených dat, spolupráce v rámci korekcí zařízení

b) Datum zahájení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-03-01

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-12-31

d) Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:

kombinovaný a základní

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Rešerše odb. literatury a archivních podkladů, dokumentace, dílěí srovnávací analýza a 
syntéza, průzkumové práce na fondu SSU NG v Praze.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Pořízení přístrojového vybavení; příprava vzorkovnic pro stanovení strategie průzkumu 
sochařských uměleckých děl.



Dílčí výsledky provedených analýz (průzkumné laboratorní protokoly, elektronický 
dokument), účast na specializovaných konferencích.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Průzkumné laboratorní protokoly budou součástí periodické zprávy za rok 2018 
v elektronické podobě, zprávy ze služebních cest.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-12-31

v

a) Číslo, název a cíl etapy:

2. etapa Hlavní cíl etapy: pokračování průzkumových prací na testovacích vzorcích, 
počátek průzkumu na fondu SSU NG v Praze (třídění výsledků a získávání podkladů 
interdisciplinární zhodnocení analýzy); průzkum sochařských děl metodou RTG počítačové 
tomografie, měření 3D RTG profilometrem, analýza a syntéza poznatků, účast na 
specializovaných konferencích.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019-01-01

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019-12-31

d) Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:

kombinovaný, převládá aplikovaný

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Rešerše odb. literatury a archivních podkladů, dokumentace, analýza na vzorkovnicích, dílčí 
srovnávací analýza a syntéza, průzkumové práce na fondu SSU NG v Praze.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Srovnávací analýza a syntéza, průzkumové práce na fondu SSU NG v Praze ve spolupráci



řešitelského týmu. Průzkum na vzorkovnicích a sochařských děl metodou RTG počítačové 
tomografie.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu)'.

Dílčí výsledky provedených analýz (průzkumové zprávy), aktivní účast na konferencích.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace)'.

Průzkumné laboratorní protokoly budou součástí periodické zprávy za rok 2019 v 
elektronické podobě, stejně tak výstupy připravované pro odborné konference a zprávy ze 
služebních cest.

í) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

3. etapa Hlavní cíl etapy: průzkumné práce mobilním 3D RTG profilometrem na dílech z 
fondu SSU NG v Praze; průzkum sochařských děl metodou RTG poěítačové tomografie, 
třídění výsledků a interdisciplinární zhodnocení výsledků, příprava odborných publikací, 
úěast na specializovaných konferencích.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-01-01

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31

d) Převažující typ výzkumu {základnívýzkum, průmyslový výzkum, vývoj) pří řešení etapy:

kombinovaný, převládá aplikovaný

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Průzkumné práce mobilním 3D RTG profilometrem na dílech z fondu SSU NG v Praze; 
průzkum sochařských děl metodou RTG poěítaěové tomografie, třídění výsledků a 
interdisciplinární zhodnocení výsledků, příprava odborných publikací, úěast na 
specializovaných konferencích.



f) Organizační postup při řešení etapy:

Mezioborová spolupráce řešitelského týmu.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

IxJ článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktováných 
recenzovaných periodik vydávaných v České republice (např. Fórum restaurátorů a 
konzervátorů, Bulletin Národní galerie), dílčí výsledky provedených analýz (průzkumové 
zprávy, el. dokument), aktivní účast na konferencích.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Průzkumné protokoly, kopie původního přehledového článku v odborném periodiku bude 
součástí periodické zprávy za rok 2020, stejně tak výstupy připravované pro odborné 
konference a zprávy ze služebních cest.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

4. etapa Hlavní cíl etapy: příprava výstavy V hloubce a pod povrehem, na které budou 
představena díla ze sbírek SSU NG v kontextu poznatků neinvazivních průzkumů. Příprava 
kritického katalogu. Dokončení průzkumu sochařských děl metodou 3D RTG profilometru, 
interpretace výsledků s ohledem na dendrochronologické zhodnocení poznatků, příprava 
odborných publikací, předpokládaná úěast řešitelů na specializovaných konferencích v ČR a 
zahraniěí (aktivní úěast s následnou publikaeí).

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-01-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základnívýzkum, průmyslový výzkum, vývoj) pří řešení etapy:

kombinovaný, převládá aplikovaný

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:



Dokončení průzkumu sochařských děl metodou 3D RTG profilometru, interpretace 
výsledků s ohledem na možné dendrochronologické zhodnocení poznatků, příprava 
odborných publikací, přípravné práce pro výstavu a kritický katalog.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Mezioborová spolupráce řešitelského týmu.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu)’.

Ix Jimp původm' / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi 
Web of Science, konferenční příspěvky, libreto výstavy, koncepce kritického katalogu.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace)’. .

Průzkumné laboratorní protokoly, libreto výstavy, koncepce kritického katalogu a kopie 
původního přehledového článku v odborném periodiku bude součástí periodické zprávy za 
rok 2021, stejně tak výstupy připravované pro odborné konference a zprávy ze služebních 
cest.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RREtR-MM-DD):

2021-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

5. etapa Hlavní cíl etapy: realizace výstavy „V hloubce a po povrchu. Přírodní vědy a 
umění“ a odborného kritického katalogu výstavy, interdisciplinární zhodnocení výsledků, 
dokoněení průzkumu sochařských děl metodou 3D RTG profilometru a mikro CT, 
interpretaee výsledků s ohledem na dendrochronologické zhodnocení a poznatků, příprava 
odborných publikací, předpokládaná účast řešitelů na speeializovanýeh konferencích v ČR a 
zahraničí (aktivní účast s následnou publikací). Dokončení průzkumů. Interdisciplinární 
zhodnocení výsledků analýz, syntéza poznatků, realizace odborných publikací, 
předpokládaná účast řešitelů na speeializovanýeh konfereneíeh v ČR a zahraničí (aktivní 
účast). Popularizace výsledků projektu prostřednictvím NG v Praze (výstava, web, 
specializované přednášky).

b) Datum zahájení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2022-01-01



c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2022-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:

kombinovaný, převládá aplikovaný

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Realizace výstavy „V hloubce a po povrchu. Přírodní vědy a umění“ a odborného kritického 
katalogu výstavy, interdisciplinární zhodnocení výsledků, dokončení průzkumu sochařských 
děl metodou 3D RTG profilometru a mikro CT, interpretace výsledků.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Mezioborová spolupráce řešitelského týmu.

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

1 xE uspořádání výstavy „V hloubce a po povrchu. Přírodní vědy a umění“ 
katalog výstavy (česky, anglicky), konferenční příspěvky.

IxB kritický

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Uskutečnění výsledku dokládáno pozvánkou na vernisáž, zpřístupnění výstavy (tiskové 
zpravodajství, propagace ad.), prezentace na www stránkách NG v Praze, doklad o počtu 
návštěvníků bude doložen ve zprávě. Kritický katalog výstavy (elektronický dokument ve 
formátu pdf) bude součástí periodické zprávy za rok 2022, stejně tak výstupy připravované 
pro odborné konference a zprávy ze služebních cest

Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2022-12-31

10. Uvedení oponentů projektu, se kterými uchazeč/příjemce-koordinátor a/nebo 
některý z uchazečů/příjemců nesouhlasí z důvodů možné podjatostí při hodnocení 
předloženého projektu:

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA), společné 
pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, 
v.v.i.
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	Článek 20 Kontroly

	Ā猀琀 䔀 ⴀ 刀攀愀氀椀稀愀挀攀 瘀ﴀ猀氀攀搀欁漀 ఀ氀渀攀欀 ㈀�
	Plán na uplatnění výsledků

	A.II. Zpracování osobních údajů

	Název uchazeĀ攀⼀瀁夀樀攀洀挀攀ⴀ欀漀漀爀搀椀渀琀漀爀愀㨀�
	Osoba, oprávněná jednat za uchazeĀ攀⼀瀁夀樀攀洀挀攀ⴀ欀漀漀爀搀椀渀琀漀爀愀 樀愀欀漀 猀琀愀琀甀琀爀渀 稀猀琀甀瀀挀攀㨀�
	Prof. Ing. Miloš Drdácký, Dr.Sc.

	Osoba, oprávněná jednat za uehazeĀ攀⼀瀁夀樀攀洀攀攀 樀愀欀漀 猀琀愀琀甀琀爀渀 稀猀琀甀瀀挀攀㨀�
	Řešitel uehazeĀ攀⼀瀁夀樀攀洀攀攀�
	Ostatní řešitelé uchazeĀ攀⼀瀁夀樀攀洀挀攀㨀�
	Osoba, oprávněná jednat za uchazeĀ攀⼀瀁夀樀攀洀挀攀 樀愀欀漀 猀琀愀琀甀琀爀渀 稀猀琀甀瀀挀攀㨀�
	Řešitel uchazeĀ攀⼀瀁夀樀攀洀挀攀�
	Ostatní řešitelé uchazeĀ攀⼀瀁夀樀攀洀挀攀㨀�

	B. Specifikace projektu

	B.I. Vymezení projektu

	P26 * IdentifikaĀ渀 欀搀礀 漀戀搀漀戀渀ﴀ挀栀 瀀爀漀樀攀欀琁漀 渀攀戀漀 瘀ﴀ稀欀甀洀渀ﴀ挀栀 稀洁ᬀ爁漀 渀攀戀漀 椀搀攀渀琀椀昀椀欀愀挀攀 爀漀稀栀漀搀渀甀琀 漀 瀀漀猀欀礀琀渀甀琀 椀渀猀琀椀琀甀挀椀漀渀氀渀 瀀漀搀瀀漀爀礀 搀氀漀甀栀漀搀漀戀栀漀 欀漀渀挀攀瀁ního rozvoje


	B.II. Financování projektu

	Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:


	B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu

	4.	Jiná Ā椀渀渀漀猀琀 ⠀渀愀瀁夀⸀ 瀀攀搀愀最漀最椀挀欀 愀 搀愀氁愀 漀搀戀漀爀渀 innost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

	Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v rolí ostatního řešitele příiemce-koordinátora, které mají v poli GlO = RP):

	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	Užitný vzor softwaru:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.)

	UchazeĀ⼀瀁夀椀攀洀挀攀 ⠀樀攀栀漀 渀稀攀瘀⤀㨀�
	Řešitel příjemce (v poli GlO = GS):

	1.	Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu:

	ŽemliĀ欀愀Ⰰ 䨀愀渀Ⰰ 䤀渀最⸀ 倀栀⸀䐀⸀�
	2.	Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):

	4. Jiná Ā椀渀渀漀猀琀 ⠀渀愀瀁夀⸀ 瀀攀搀愀最漀最椀挀欀 愀 搀愀氁愀 漀搀戀漀爀渀 innost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

	Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RPI:

	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, Jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	UchazeĀ⼀瀁夀椀攀洀挀攀 ⠀樀攀栀漀 渀稀攀瘀⤀㬀�
	Řešitel příjemce (v poli GlO = GS):

	1.	Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu:

	2.	Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukonĀ攀渀 猀琀甀搀椀愀⤀㨀�
	4.	Jiná Ā椀渀渀漀猀琀 ⠀渀愀瀁夀⸀ 瀀攀搀愀最漀最椀挀欀 愀 搀愀氁愀 漀搀戀漀爀渀 innost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

	Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):

	1.	Příjmení, jméno vĀ攀琀渁ᬀ 愀欀愀搀攀洀椀挀欀ﴀ挀栀 愀 瘁ᬀ搀攀挀欀ﴀ挀栀 琀椀琀甀氁漀 度astníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je Ā氀攀渀 夀攁愀椀琀攀氀猀欀栀漀 琀ﴀ洀甀 愀甀琀漀爀攀洀⼀猀瀀漀氀甀愀甀琀漀爀攀洀㨀�
	2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:


	B.IV. Popis projektu

	2.	Rozbor stavu řešení problému v ČR a v zahraniĀ 猀 漀搀瀀漀瘀搀愀樀挀洀椀 爀攀昀攀爀攀渀挀攀洀椀 渀愀 漀搀戀漀爀渀漀甀 氀椀琀攀爀愀琀甀爀甀 愀 搀漀猀愁縀攀渀 瘀ﴀ猀琀甀瀀礀 樀椀渀ﴀ挀栀 瘀ﴀ稀欀甀洀渀ﴀ挀栀 愀欀琀椀瘀椀琀㨀�
	4.	Řešení projektu (konkretizace cílů, vědeckých metod a organizaĀ渀挀栀 瀀爀椀渀挀椀瀁漀 瀀爀漀樀攀欀琀甀⤀㨀�
	2022

	2022

	6.	Vstupy - vybavenost pracovišť:

	7.	Vstupy - organizaĀ渀 猀琀爀甀欀琀甀爀愀 夀攁愀椀琀攀氀猀欀栀漀 琀ﴀ洀甀㨀�
	8.	Kritické předpoklady dosažení cíle projektu, popis rizik projektu:

	9.	Etapy projektu

	Ustav teoretické a aplikované mechaniky Akademie ved České republiky, v. v. i

	a)	Číslo, název a cíl etapy

	b) Datum zahájení řešení etapy {ye formátu'. RRRR-MM-DD)

	2018-03-01

	c) Datum ukonĀ攀渀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀 笀礀攀 昀漀爀洀琀甀㨀 刀刀刀刀ⴀ䴀䴀ⴀ䐀䐀⤀�
	2019-12-31

	d) Převažující typ výzkumu {základnívýzkum,průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy

	e)	Plán výzkumných aktivit při řešení etapy

	a)	Číslo, název a cíl etapy

	2019-1-03

	2021-12-31

	e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy

	a)	Číslo, název a cíl etapy

	2020-01-03

	2022-12-31

	e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy

	f)	OrganizaĀ渀 瀀漀猀琀甀瀀 瀁夀椀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀�
	a)	Číslo, název a cíl etapy

	2019-01-03

	2022-31-12

	f) OrganizaĀ渀 瀀漀猀琀甀瀀 瀁夀椀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀�
	a) Číslo, název a eíl etapy

	2019-07-01

	2022-06-31

	e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy

	f) OrganizaĀ渀 瀀漀猀琀甀瀀 瀁夀椀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀�
	a) Číslo, název a cíl etapy

	2020-07-01

	2022-06-31

	e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy

	a) Číslo, název a cíl etapy

	2022-12-31

	e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

	f) OrganizaĀ渀 瀀漀猀琀甀瀀 瀁夀椀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀㨀�
	b)	Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

	2019-01-01

	c)	Datum ukonĀ攀渀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀 笀瘀攀 昀漀爀洀琀甀㨀 刀刀刀刀ⴀ䴀䴀ⴀ䐀䐀⤀㨀�
	2019-12-31

	d)	Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:

	e)	Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

	f)	OrganizaĀ渀 瀀漀猀琀甀瀀 瀁夀椀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀㨀�
	a) Číslo, název a cíl etapy:

	b)	Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

	c)	Datum ukonĀ攀渀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀 笀瘀攀 昀漀爀洀琀甀㨀 刀刀刀刀ⴀ䴀䴀ⴀ䐀䐀⤀㨀�
	2020-12-31

	d)	Převažující typ výzkumu {základnívýzkum, průmyslový výzkum, vývoj) pří řešení etapy:

	e)	Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

	a) Číslo, název a cíl etapy:

	b)	Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

	c)	Datum ukonĀ攀渀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀 ⠀瘀攀 昀漀爀洀琀甀㨀 刀刀刀刀ⴀ䴀䴀ⴀ䐀䐀⤀㨀�
	2021-12-31

	d)	Převažující typ výzkumu (základnívýzkum, průmyslový výzkum, vývoj) pří řešení etapy:

	e)	Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

	f)	OrganizaĀ渀 瀀漀猀琀甀瀀 瀁夀椀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀㨀�
	2021-12-31

	a) Číslo, název a cíl etapy:

	b) Datum zahájení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

	c)	Datum ukonĀ攀渀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀 ⠀瘀攀 昀漀爀洀琀甀㨀 刀刀刀刀ⴀ䴀䴀ⴀ䐀䐀⤀㨀�
	2022-12-31

	d)	Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:

	e)	Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

	f)	OrganizaĀ渀 瀀漀猀琀甀瀀 瀁夀椀 夀攁愀攀渀 攀琀愀瀀礀㨀�


