
SMLOUVA O DÍLO č. 0014/18

Rekonstrukce výzbroje rozvodny NN v objektu EA Pardubice

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
rČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 
​.........................
Ing. Petrem Gabrielem, MBA, kvestorem 

Pověřený zástupce ve věcech technických:
...... ​........​........​......​.......​.......​........​............................
......​..............​......​.......​.......​........​.................................
.......​........​.....................​......​.......​.......​........​..........................................

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 . ETS,spoI. s r.o.
Fibichova 196,537 01 Chrudim 
45534861 
cz45534861
Krajský soud v Hradeci Králové,oddíl C,vložka 1469 
​. . .. Chrudim a.s.
........................... 
ing. O. Adamec 

Pověřený zástupce ve věcech technických: ing. O. Adamec 
Tel.: ..................
... ​...........................................................​.................

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsán:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„OZ“) tuto smlouvu o dílo. Objednatel deklaruje a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v tomto 
smluvním vztahu nevystupuje jako podnikatel.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.2.2018 podaná ve veřejné zakázce 
nazvané „Rekonstrukce výzbroje rozvodny NN v objektu EA Pardubice“ (dále jen „veřejná zakázka“), 
zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“).

2.2. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, 
zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v souladu s nabídkou 
zhotovitele.

EU. Předmět plnění

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a 
závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a 
v termínech touto smlouvou sjednaných.

1



3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, a to rekonstrukci výzbroje rozvodny NN a přepojení 
napájení jednotlivých patrových rozvaděčů dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou 
zpracoval íng. Vojtěch Lipovský, a oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její 
nedílnou součástí.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými doklady a podklady týkajícími se shora uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací 
pro provádění stavby, místem plnění a staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy 
provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté době, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr 
na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu 
a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými 
podklady a se stavem místa plnění a staveništěm.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné 
práce, případně méněpráce budou zadány analogicky se ZZVZ.

3.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a příslušnými normami vztahujícími 
se k předmětnému dílu, obecně platnými ČSN, technickými normami, stavebním zákonem, navazujícími 
vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a 
technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude 
provedeno s maximálním ohledem na provozní podmínky daného objektu ve správě objednatele. Dílo jako 
celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska 
kvality je vyjádření objednatele.

3.6. Součástí předmětu plnění je:
• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
• zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
• vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným 

druhům materiálů dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli 
současně s předáním díla;

• zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě 
(výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce.

IV. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
4.1.1. Předání staveniště proběhne 1. 6. 2018.
4.1.2. Zahájení prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději do 90 
kalendářních dnů od předání staveniště.
4.1.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla.

4.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné a včasné dokončení včetně protokolárního předání bez vad 
a nedodělků bránících jeho užívání, to znamená, že dílo bude předáno a převzato nejpozději v termínu 
uvedeném v odst. 4.1.3 této smlouvy.

4.3. Termín dokončení díla a předání díla dle odst. 4.1.3. této smlouvy je stanoven za podmínky včasného 
předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí součinnosti objednatele 
v dohodnutém rozsahu a termínech.

4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

4.5. Objednatelem navržená doba realizace a termín předání díla je pro zhotovitele závazná.

4.6. Termín provedení díla může být prodloužen:
♦ jestliže překážky v práci zavinil objednatel;

2



• z důvodů uvedených v bodě 3.4.;
• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými 

zhotovitelem.
V případě změny termínu provedení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, jehož návrh předloží 
objednatel.

4.7. Místem plnění je budova Výukový objekt EA Univerzity Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice. 
Podrobné vymezení je uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení 
díla ve výši 401 995,- Kč bez DPH.

5.2. DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla.

5.3. Celková nabídková cena díla je nepřekročitelná a je stanovena oceněním závazného výkazu výměr, který je 
označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným 
provedením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této 
smlouvy, zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil 
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

5.4. Celková nabídková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo této smlouvy.

5.5. Celková nabídková cena díla dle odst. 5.1. tohoto článku bude objednatelem uhrazena na základě daňového 
dokladu (faktury), který bude vystaven zhotovitelem do 15 dnů ode dne řádného předání a převzetí díla. 
Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit oboustranně potvrzený celkový soupis provedených prací 
podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, zadrží 10% z celkové fakturované částky, dále jen „Zádržné“. Termín odstranění vad a nedodělků 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno zhotoviteli až po odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to do 14 dnů od doručení písemné výzvy 
zhotovitele na adresu objednatele a odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele.

5.6. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného 
doručení na adresu sídla objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla 
celková fakturovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch úctu zhotovitele.

5.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Cenu uhradí 
objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy.

5.8. Daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů, zejména zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). 
Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ -  CPA 41 až 43) dle § 92e 
ZDPH zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel. Na faktuře bude dále uvedeno evidenční číslo této smlouvy zaznamenané v jejím názvu.

5.9. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy 
požadované doklady, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V 
takovém případě běží zhotoviteli nová doba splatnosti dle odst. 5.6. tohoto článku ode dne doručení 
opravené nebo nové faktur}'. Zhotovitel je povinen novou nebo opravenou fakturu doručit objednateli do 5 
kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

5.10. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb 
z důvodu (1) neopravených vad a/nebo nedodělků, (2) újmy způsobené objednateli, (3) opakovaného 
neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence 
jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění
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smluvních pokut. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s tímto postupem souhlas.

VI. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost a vlastnosti díla, jež odpovídají 
předmětu a účelu této smlouvy, a to na stavební část v délce trvání 60 měsíců a na technologickou část 
v délce trvání 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání nebo které se 
vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 
uvedenými podmínkami v místě plnění bezplatně odstranit.

6.2. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným protokolem o předání 
a převzetí díla, pokud má dílo vady, pak po odstranění poslední vady a/nebo nedodělku díla na základě 
potvrzení zápisu o odstranění vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla. Doba od uplatnění práva 
z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané Části díla; po tuto 
dobu tedy záruční doba neběží. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž rozhodné je 
datum odeslání.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností.

6.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plněni je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 kalendářních 
dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.

6.6. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto 
náhradní plnění (věc) nová záruční doba dle odst. 6.1. tohoto článku, a to ode dne převzetí nového plnění 
(věci) objednatelem.

6.7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (tj. i e-mailem). Objednatel oznámí uplatnění vady díla na e-mailovou adresu 
zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem 
přijetí uplatnění vady díla nejpozději do 24 hodin od uplatnění vady.

6.8. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná ajak se projevují.

6.9. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto termínech:
* vady bránící provozu: nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady
• vady nebránící provozu: nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady.

6.10. V případě neodstranitelné vady poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla 
odpovídající rozsahu uplatněných škod nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

6.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody.

6.12. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

6.13. Objednatel má právo uplatnit reklamaci i v případě, jedná-li se o vadu díla, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat ji při předání a převzetí díla.

6.14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel 
se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

VIL Smluvní pokuty

7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a/nebo předáním díla objednateli ve
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sjednané době dle odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednané době dle odst. 4.1. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.

7.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které nebrání užívání, má objednatel 
právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a/nebo nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu 
uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků až do výše celkové ceny díla bez DPH. Pokud 
bude zhotovitel s odstraněním vad a/nebo nedodělků v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn dát vady a/nebo nedodělky odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a 
cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele k tomuto zaplacení.

7.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad díla, uplatněných v záruční době, dle odst.
6.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady. Pokud bude 
zhotovitel s odstraněním vady v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vadu 
odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto s třetí 
osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k tomuto 
zaplacení.

7.5. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn požadovat 
po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou 
faktury.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé 
majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou 
smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o jejich uplatnění.

VIÍL Podmínky provedení díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví 
a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

8.3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie.

8.4. Zhotovitel je povinen vést do odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení na stavbě 
stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla.

8.5. Technický dozor na stavbě provádí objednatel nebo jím pověřená osoba. Stavební deník musí být během 
pracovní doby přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.

8.6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko -  
souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným 
záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za
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to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i objednatel.

8.7. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednavateli provádění těchto kontrolních úkonů:
• kontrola předepsané jakosti dodaných materiálů před zabudováním;
• kontrola předepsané jakosti spojovacího materiálu před zabudováním;
• kontrola technologické kázně a předepsaných pracovních postupů;
• kontrola rozměrové přesnosti;
• kontrola nakládání s odpady.

8.9. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a 
všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších součástech, které jsou na staveništi uskladněny. 
Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 150.000,- Kč a pojištění stavebně montážní ve výši nejméně 
150.000,- Kč, jejichž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného certifikátu) je přílohou č. 2 této smlouvy a 
její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částky uvedené v předchozí větě.

8.10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, 
uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání dokončeného díla do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8.11. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při 
realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, 
aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.

8.12. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz 
v objektu.

8.13. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných 
právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), 
jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za 
takovou Činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

8.14. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v 
souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba 
podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

8.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel 
neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

8.16. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady 
díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

IX. Staveniště

9.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací 
pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení
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staveniště a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí 
si jej na vlastní náklady.

9.2. Staveniště bude předáno a převzato protokolárně pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele uvedenými 
v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.

9.3. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně nezabudovaného 
materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.

9.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit obvyklým způsobem tak, aby po dobu výstavby nedocházelo 
k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

9.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

9.6. Objednatel je oprávněn nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

9.7. Nejpozději do 5 kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště, upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a 
předat objednateli. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli sankce a 
veškeré případné náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.8. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo 
poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo 
v termínu dohodnutém s objednatelem.

X. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy řádným a včasným dokončením v odpovídající 
kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli v místě plnění. Zhotovitel oznámí objednateli písemně, 
nejméně 3 dny předem, termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí.

10.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 
protokolu o předání a převzetí díla:

• stavební deník,
• potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zápisy a osvědčení o provedení 

všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, návody k obsluze apod.,
• doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a protokol o předání a 
převzetí díla z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné 
vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak seznam dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli 
jako součást díla, a prohlášení objednatele, že dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.

10.4. Objednatel je oprávněn dokončené dílo nepřevzít, pokud
• vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího 

řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny 
objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

• zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 10.2. tohoto článku nebo některý doklad, jenž 
má být její součástí.
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10.5. Objednatel může dokončené dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pokud se 
zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla.

10.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické 
právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a 
dodal na místo plnění.

10.7. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla 
nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

XI. Ostatní ustanovení

11.1. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel povinen získat písemný souhlas 
objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez požadovaného písemného souhlasu, bude 
objednatel v případě možnosti vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací 
navrácení odvezeného materiálu na určené místo na náklady zhotovitele.

11.2. Dopravu, skládku příp. mezideponii demontovaného materiálu si zajišťuje zhotovitel na své náklady včetně 
jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.

11.3. V případě, že dojde během plnění předmětu této smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen oznámit tuto 
skutečnost objednateli a zároveň prokázat splnění této části kvalifikace novým poddodavatelem. Ke změně 
poddodavatele může dojít pouze tehdy, pokud objednatel vysloví se změnou předem písemný souhlas.

11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

11.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních stran 
převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

11.6. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se 
dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního 
nástupnictví.

11.7. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která 
podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této smlouvy.

11.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje poddodavatele.

11.9. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými 
právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ZDPH).

11.10. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit 
v souladu s právními předpisy.

11.11. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně 
doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v čl. I. této smlouvy s výjimkou případů v této 
smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická forma. Pokud smluvní strana, které je písemnost 
adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím 
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v 
jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán 
počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí
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odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího 
pracovního dne ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních 
stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

XII. Zánik závazků

12.1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.

12.2. Objednatel je oprávněn mj. písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 7 kalendářních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání 

staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního 

dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
d) je v prodlení s dokončením a/nebo předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s 

projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele.

12.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.2. tohoto článku, je 
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 
stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či kjeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k 
provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

12.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.2. tohoto článku, není 
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala 
splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením 
díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.5. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
a) je v prodlení s přeháním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 20 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na 

straně zhotovitele,
c) jev  prodlení s úhradou splatné ceny za dílo po dobu delší než 30 kalendářních dnů, vyjma případů 

prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků státní dotace, 
které nezpůsobil objednatel.

12.6. Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) probíhá insolvenČní řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolvenČní návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.7. Vznik skutečností uvedených v odst. 12.6. tohoto článku je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro 
uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní 
strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 12.2. nebo z důvodů uvedených v odst.
12.6. tohoto článku smlouvy nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odst. 12.5. tohoto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která 
odstoupila od smlouvy.

12.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 12.2., 12.5. a
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12.6. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.10. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.11. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem nejsou dotčena práva 
na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení 
této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ a 
ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

13.2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně 
příslušným soudem České republiky.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

13.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně 
číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení 
formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se nepovažuje 
změna identifikačních či kontaktních údajů.

13.5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato 
skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neplatné ustanovení 
bez zbytečného odkladu nahradit novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle 
jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy.

13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 -  oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 -  kopie pojistných smluv (pojistných certifikátů) (dodápovze vybraný uchazeč)

V Chrudimi dne 1 2, 03. 2018 V Pardubicích dne 1 2. 03. 2018

za zhotovitele:

íng. Oto Adamej společnosti

B H » s p o l ,  s r . o .  , 
e l e k t r o t e c h n i c k é  a  s t r o j n í  
m o n t á ž e ,  o p r a v y ,  ú d r ž b a  

p o š t . s c h r á n k a  92 
5 3 7  0 1 C h r u d i m  3

za objednatele:
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l i s t  1 / L i s t ů  1

EA Pardubice
Rekonstrukce hlavních rozvodů NN 
PPS

Technicko - obchodní specifikace č. 1
RBl až RB20

dle výkresové dokumentace EA-PU-401
In= 315A 3PEN 50Hz 400/230V/TN-S
Ik = 10,3 kA, Ike= 15,61 kA

Soupis montážního materiálu

Název Počet J Jc

D em o n tá že , ú p ra v a  p o lí rozvad ěče  R M  0 1 .3  (6 p o lí)
Demontáž stávajících hlavních vypínačů včetně odpojeni přívodů 6 kpl 225
Demontáže prvků v rozvaděči, úprava stávajících připojení jistících prvků 42 sad 350
Likvidace komponent 42 sad 175

N ová  výzbroj
N o v á  p řipojov ac í k a b e lá ž  z R M  01.1
AYKY-J 3x120+70 120 m 315
(předpoklad uchycení do třmenů, 2x na vývod)

Podružný materiál (fixace, štítky,...) 1 kpl 1500

N o v é  p rvk y  v R M  0 1 .3
Propoje na nové přístroje z přípojnic - určí konstruktér 290 m 170
(předpoklad l-NYY Ix35mm2 ukončené ve třmenech)

Pojistkový' odpínač XLP 00-6CC 30 ks 650
Pojistková patrona NH 000 63 A aM 3 ks 85
Pojistková patrona NH ̂ 00 80A aM 78 ks 92
Pojistková patrona NH 000 100A aM 9 ks 94
Jistič S 203 P-C 50 50A/3/C 1 ks 1930
Jistič S 203 P-C 63 63A/3/C 22 ks 2100
Jistič 80A/3/C 15kA 1 ks 2200
Jistič 100A/3/C 15kA 2 ks 2300
Výkonový vypínač 400A/3p 4 kpl 6400
Přepěťová ochrana OVR HL 15-440sPTs B+C/l 5 kA 12 kpl 1600
Svorka RSA 16 108 ks 54
Svorka RSA 25 64 ks 59
Svorka RSA 35 16 ks 71
Svorka RSA 50 12 ks 82
Odpojení a znovuzapojení kabelu do 4x16 56 kpl 85

O sta tn í p oložky
Technická dokumentace 1 kpl 2000
Podružný materiál (propojky,—) 1 sada 5000
Montáž, zkoušky, doprava 3 kpl 15200
Montáž-připojení patrových rozváděčů,vč. Hl. přípojnice pospojování 1 kpl 108800
RevÍ7a zapojení nových prvků,vč. stoupacího vedení 1 kpl 15000

Celkem bez DPH

Chrudim: 16.2.2018 
Zpracoval: ing. O. Adamec

i T j ^ s p o l .  s r .o . ,
e le k t h d f e c h n ic k é  a, s f r5>1•!n,
m o n t á ž e , o p r a v y ,  ú d r ž b a  

p o s t . s c h r á n k a  92 
53 7 01 C h r u d i m  3

C elk em

1 350 Kč 
14 700  Kč 

7 350 Kč

37 800 Kč 

1 500 K~

49 300 Kč

19 500 Kč 
255  Kč 

7 176 Kč 
84 6 Kč

1 930 Kč 
46 200  Kč

2 200 Kč
4 600 Kč 

25 600 Kč 
19 200 Kč

5 832 Kč
3 776  Kč 
1 136 Kč

984 Kč
4 760  Kč

2 000 Kč 
5 000 Kč 

15 200 Kč 
108 800 Kč 

15 000 Kč

401 995 Kč


