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Smlouva o dílo 
číslo smlouvy zhotovitele je                  , číslo smlouvy objednatele je B05-7664/2015 

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami 
____________________________________ 

 
 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Česká Lípa 

adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 

Zastoupen: 

ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města  

ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku a 

investic 

IČO: 00260428 

DIČ: CZ 00260428 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel: Projecticon s.r.o. 

Sídlo Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek  

Údaj o zápisu v OR Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, 

 Oddíl C, vložka 28502 

Zastoupen:  

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem  

ve věcech technických: Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem  

IČO: 28809459  

DIČ: CZ 28809459  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  

ID datové schránky: a3bv5y7 

Kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

II. 

Výchozí podklady 

 

 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne  27.11.2015  zpracovaná 

na základě výzvy k podání nabídky č.j. MUCL/88601/2015 včetně příloh ze dne   

19.11.2015     (dále jen výzva k podání nabídky). 

2. Podklady pro vypracování předmětu díla dle čl. III této smlouvy jsou následující dokumenty: 

- Výzva k podání nabídky 

- Spotřeby energií za poslední 3 roky 
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- Soupis významných elektrospotřebičů 

- PENB MŠ Východní č.p. 2737 ze dne 15.12.2014 

- PENB MŠ Na Výsluní č.p. 2893 ze dne 15.12.2014 

- Podklady 19. výzvy  OPŽP 

 

 

III. 

Předmět díla  

 

1. Předmětem díla je zpracování níže specifikované projektové dokumentace pro akci 

„Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní a MŠ Východní, Česká Lípa  – PD“. 

2. Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně: 

Část I.: 

A.  Projektová dokumentace Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby MŠ Na Výsluní (pasport stavby), 

zpracovanou podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb. 

b) energetický posudek objektu MŠ Na Výsluní 

c) průkaz energetické náročnosti budovy MŠ Na Výsluní 

d) energetický štítek obálky budovy  

e) projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovanou podle vyhl. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

f) předpokládaný harmonogramu výstavby v týdnech.      

g) položkový rozpočet stavby Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní  (MS Excel), 

stanovení předpokládaných nákladů a výkazu výměr stavby (MS Excel) pro zadávací 

řízení na výběr zhotovitele stavby tj. zpracovaný  v souladu s vyhláškou č. 230/2013 

Sb.,  podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 3 x listinném vyhotovení a 

dále v el. formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls)   

B.  Projektová dokumentace Regenerace pláště budovy MŠ Východní: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby MŠ Východní (pasport stavby), 

zpracovanou podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb. 

b) energetický posudek objektu MŠ Východní 

c) průkaz energetické náročnosti budovy MŠ Východní 

d) energetický štítek obálky budovy  

e) projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovanou podle vyhl. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

f) předpokládaný harmonogramu výstavby v týdnech.      

g) položkový rozpočet stavby Regenerace pláště budovy MŠ Východní  (MS Excel), 

stanovení předpokládaných nákladů a výkazu výměr stavby (MS Excel) pro zadávací 

řízení na výběr zhotovitele stavby tj. zpracovaný  v souladu s vyhláškou č. 230/2013 

Sb.,  podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 3 x listinném vyhotovení a 

dále v el. formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls)   



 

3 

 

Část II.:  

A. Inženýrská činnost Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní 

B. Inženýrská činnost Regenerace pláště budovy MŠ Východní 

 

Část III.: 

A.  Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby Regenerace pláště budovy 

MŠ Na Výsluní 

 

B. Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby Regenerace pláště budovy 

MŠ Východní 

 

Část IV.:  

A.  Autorský dozor stavby Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní 

B. Autorský dozor stavby Regenerace pláště budovy MŠ Východní 

 

Část V.:  

A. Energetický posudek k realizaci energeticky úsporných opatření projektu Regenerace MŠ 

Na Výsluní 

 

B. Energetický posudek k realizaci energeticky úsporných opatření projektu Regenerace  

MŠ Východní 

 

3. Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

4. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede 

výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  

a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  

za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla  

a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést 

dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí 

jiných osob. Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu realizace.  

 

 

IV. 

Doba a místo plnění  

 

1. Doba plnění díla začíná dnem podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.  
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2. Termín plnění díla je stanoven dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který 

je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2.  

3. Termínem předání a převzetí dokončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné 

jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem a oběma 

smluvními stranami bude podepsán zápis o předání a převzetí díla. 

4. Místo předání zhotoveného díla je Městský úřad Česká Lípa – ORMI, Moskevská 8,  

Česká Lípa. 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena celkem bez DPH                 468.000,- Kč  

DPH 21 %                                       98.280,- Kč  

Cena celkem vč. DPH                   566.280,- Kč  

2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady 

nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III této smlouvy a je 

položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 

její příloha č. 3. 

3. Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. 

4. Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla 

a okolnostmi souvisejícími s  jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla 

si vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále 

prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této 

smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny. 

 

 

VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 

a informace potřebné k započetí prací.  

2. Zhotovitel bude veškeré projektové práce na PD tj. rozpracovanost průběžně projednávat  

a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách (výrobních výborech), které bude 

zhotovitel organizovat min. dvakrát měsíčně, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

3. Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech 

v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při 
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provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými 

jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a 

v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny 

objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a 

stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí.  

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se 

týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 

znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

6. Osobou odpovědnou za realizaci projektových prací je: Ing. Pavel Ježek 

7. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě 

kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo 

subdodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích 

podmínek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozději do 7pracovních dnů tuto skutečnost 

objednateli ohlásit s tím, že do 10pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží 

veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek 

zadavatele. 

8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž 

závazný seznam předložil objednateli v nabídce.  Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 

subdodavatelů řádně koordinovat.  

9. Je-li takovou třetí osobou subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel v nabídce 

prokazoval splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každý takový subdodavatel 

podílet na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se 

zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Takový subdodavatel bude splňovat 

kvalifikační předpoklady v uvedeném rozsahu po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

10. Jiné osoby, než které jsou uvedeny na seznamu subdodavatelů, může zhotovitel využít pro 

plnění předmětu díla pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel nahradí jinou 

osobou subdodavatele, jehož prostřednictvím v nabídce prokazoval splnění určitého 

kvalifikačního předpokladu, musí taková osoba zároveň splňovat kvalifikační předpoklady 

ve stejném rozsahu, jako subdodavatel, jehož nahrazuje. 

 

 

VII. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 

v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami  

a touto smlouvou.  

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku po dobu životnosti stavby. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
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4. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace (předmětu díla) dle článku III 

odstavce 2 této smlouvy před vyhlášením zadávacího  řízení na výběr zhotovitele stavby 

nejdéle do 10-ti pracovních dnů od obdržení reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace (předmětu díla) dle článku III 

odstavce 2 této smlouvy mimo lhůtu pro podání nabídek v  zadávacím řízení na výběr 

zhotovitele stavby nejdéle do 15-ti pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace (předmětu díla) dle 

článku III odstavce 2 této smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení na 

výběr zhotovitele stavby nejdéle do dvou pracovních dnů od obdržení reklamace. Za 

obdržení reklamace se v tomto případě považuje doručení do datové schránky či na 

e-mailovou adresu uvedenou v článku I této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá 

datovou schránku. Za drobnou vadu se v tomto případě považuje chyba ve znění technické 

zprávy bez vlivu na výkresovou část, chyba kótování, nutnost dopracování detailu 

konstrukce či chyba projevující se nejvýše ve dvou výkresech nevyžadující koordinaci více 

profesí. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace (předmětu díla) dle článku III 

odstavce 2 této smlouvy neuvedenou v článku VII odstavci Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 

nejdéle do osmi pracovních dnů od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto 

případě považuje doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku I 

této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá datovou schránku.  

10. V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad v požadovaném termínu 

možné, požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto 

případě sjednají smluvní strany lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou dohodou. 

V případě, že smluvní strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad neuzavřou, je 

povinen zhotovitel dodržet termín uvedený v článku VII. 

 

 

VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

2. Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých 

ucelených částí předmětu díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy a po jejich protokolárním 

předání objednateli bez vad a nedodělků následovně: 

 

I. ucelená část:  -  po protokolárním předání – PD Regenerace pláště budovy MŠ Na 

Výsluní zhotovitelem objednateli (dle čl. III odst.2 části I A) 

 - po protokolárním předání - stanovisek DOSS a odborného 

posudku pro objekt MŠ Na Výsluní (dle čl. III odst.2 části II A) 
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 II. ucelená část: - po skončení lhůty pro podání nabídek výběrového řízení na 

zhotovitele stavby Regenerace pláště budovy MŠ Na výsluní (dle 

čl. III odst. 2 části III A) 

III. ucelená část - po ukončení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby 

Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní (dle čl. III odst. 2 části 

IV A) 

IV. ucelená část: - po protokolárním předání energetického posudku k realizaci 

energeticky úsporným opatřením projektu Regenerace pláště 

budovy MŠ Na Výsluní (dle čl. III odst. 2 části V A) 

V. ucelená část - po protokolárním předání – PD Regenerace pláště budovy MŠ 

Východní zhotovitelem objednateli (dle čl. III odst. 2 části I B) 

 - po protokolárním předání stanovisek DOOS a odborného 

posudku objektu MŠ Východní (dle čl. III odst. 2 části II B) 

VI. ucelená část - po skončení lhůty pro podání nabídek výběrového řízení na 

zhotovitele stavby Regenerace pláště budovy MŠ Východní (dle 

čl. III odst. 2 části III B)   

VII. ucelená část - po ukončení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby 

Regenerace pláště budovy MŠ Východní (dle čl. III odst. 2  části 

IV B) 

VIII. ucelená část - po protokolárním předání energetického posudku k realizaci 

energeticky úsporným opatřením projektu Regenerace pláště 

budovy MŠ Východní (dle čl. III odst. 2 části V B)  

3. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30-ti denní. 

4. Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění vad a nedodělků 

předmětu díla.  

5. Každý daňový doklad zhotovitele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona 

o DPH dále tyto náležitosti: 

a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele 

b) identifikační číslo zakázky P15V00000081 

c) den splatnosti, 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 

platba, konstantní a variabilní symbol, 

e) odkaz na tuto smlouvu, 

f) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,  
g) soupis příloh  

6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 

doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 
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IX. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla resp. každé z jeho částí dle této 

smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý byť i jen započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro zpracování odpovědi na dotaz 

uchazeče ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 

dle článku IV, odstavce 2, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 

dokumentace v rozsahu článku III, odstavce 2 stanovenou v souladu s podmínkami této 

smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, 

je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

byť i jen započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 

dokumentace v rozsahu článku III, odstavce 2 stanovenou v souladu s podmínkami této 

smlouvy mimo lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, je 

povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý byť i 

jen započatý den prodlení. 

5. V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo 

účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i 

jen započatý den prodlení.  

6. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve 

vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 

povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

 

7. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  

z faktury za dílo. 

 

8. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 

smluvní pokuta utvrzuje.    

 

9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 

v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 

smluvní pokuty přesahuje. 

 

 

X. 

Vlastnictví k podkladům a k zhotovovanému dílu 

 

1. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  

ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 

kopií. 
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2. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 

třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 

stanovených. 

3. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 

smlouvy. 

4. Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradně vlastnictvím 

objednatele. 

5. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k projektovým dokumentacím  

za účelem případných pořízení rozmnoženin projektové dokumentace či jejich úprav vč. 

pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

 

XI. 

Podmínky odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 

nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou 

zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 

s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné 

porušení této smlouvy se dále považuje: 

a) zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

b) opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI této smlouvy. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

4. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy 

i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému 

účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je 

jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné 

strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této 

smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 

dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které 

má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

Odstoupením se smlouva ruší s účinky od počátku, ledaže smluvní strana odstoupí jen 

ohledně nesplněného zbytku plnění; to neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 

pro objednatele či zhotovitele význam.  

5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
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předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit 

tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 

tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele 

dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

2. V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace se zhotovitel díla 

zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace díla součinnost při 

provádění finanční kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci 

související s projektem 

 

3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními 

předpisy. 

4. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění  

a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny  

a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

7. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez 

DPH. 

8. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 

9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel  

a dva zhotovitel. 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 

náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 

vztahu k uzavření této smlouvy. 
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12. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne  7.12.2015 usnesením  

č.    417/C/2015.           

13. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

Příloha č. 1 - Požadavky na zpracování dokumentace  

Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění  

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny 

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů 

 

 

 

V České Lípě dne: 22.12.2015     V    Opočně   dne: 18.12.2015 

 

 

 

 

         Mgr. Romana Žatecká, v.r.                                                    Ing. Pavel Ježek, v.r.  

 _______________________ ___________________ 

 Objednatel zhotovitel  

Mgr. Romana Žatecká     Ing. Pavel Ježek, jednatel 


