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KRPS 151965-69/ČJ 2016-0100MN VZ PCR01ETRpo130786380

Počet listů:12
Přílohy: 2/8

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva
tohoto znění:

ČI. l.

Smluvní strany

jméno či firma zhotovitele

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

MIKRE spol. S r.o.

Miroslavem Kretíkem
Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
26135086
CZ26135086
Komerční banka a.s. Kladno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 73293

(dále jen ,,zhotoviteľ')

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Miladou Benešovou, vedouvi OSM
Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha



ČI. ll.

Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadáni objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou

součást smlouvy, k provedení stavebního díla - ,,Stavební úpravy hlavni budovy Policie
ČR, Havířská 632, Kladno" Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo

včas a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází z projektové dokumentace ( dále jen ,,PD" ) a výkazu výměr, který
je součásti PD Stavební úpravy hlavní budovy Policie ČR, Havířská 632, Kladno !

Dodané projekční kanceláří Ing. Jiří Pánek Na Krčské stráni 1442/38, 140 00 Praha 4 a

cenové nabídky k předmětu smlouvy. Příloha č. 1 - položkový rozpočet a cenová nabídka, l

se sestává z 12 stran a je nedIlnou součásti této smlouvy. i

.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků V. a VI. této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynú objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynú objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

,
l

l

ČI. Ill.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ,,Stavební úpravy hlavni budovy Policie ČR,

Havířská 632, Kladno" v průběhu února 2018 - dubna 2018. věcný a časový průběh

stavby bude určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem realizace stavby při předáni

staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 5 dnů od

nabyti účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 8 týdnů od zahájeni stavebních

prací.
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4. Objeďnatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabytí účinnosti této
srdouvy. Termin předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

5, Místo plnění: Havířská 632, Kladno

ČI. lV.

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných vIceprací na dobu plnění

zhotovitele

1, Terminy stanovené v ČI. Ill. odst. 2 a 3 smlouvy a rovněž terminy uvedené v harmonogramu
stavby mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě,

na jiné terminy a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na

případné nepředvídatelné vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožni řádné a bezpečné zahájeni a provádění

stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní
klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou,

nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.

5. Zahájeni realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli

návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do 3

kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6. Po dobu uznaného přerušeni realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení

a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušeni prací zhotovitel předá objednateli návrh

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plněni z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.
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ČI. V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 499 480,- KČ

)
dph 21%ve výši 104 890,80,- kč

CELKEM 604 370,80,- Kč

Slovy: šestsetčtyřitisÍctřistasedmdesátkorunosmdesát haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. VI

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dÍ|čÍ fakturaci za řádně provedenou část díla, vždy lx za

jeden kalendářní měsíc, dokladovanou zjišt'ovacím protokolem, na kterém objednatel

potvrdí příslušné dňči plnění smlouvy ze strany zhotovitele.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném

předání-převzetI díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10 % ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstraněni těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dňčích faktur uhrazena do výše 90 % a zbývajIcIch

10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy

zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovacího

protokolu dňčí části díla ve smyslu ČI. VI. odst. 1 smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do

10 dnů po převzetí dÍ1čÍho plnění díla objednatelem.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura

se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele

ve prospěch účtu zhotovitele.
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6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli
do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele

ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5 a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

lj

7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plněni zveřejněn podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VII.

Kontrola prováděni díla

l
'I

l
t

l
l

!

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel
se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotoveni díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo

faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který
se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního

dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel

je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně 5 pracovních dnů před kontrolnIm dnem

písemně oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotoveni díla bez jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla, pokud jejich zapracováni do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

l
l

l
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ČI. VIII.

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotoveni díla z titulu
požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti

předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány

změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného
vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

3. Stanovení ceny víceprací:

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna

nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena
v místě a čase obvyklá; za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková

rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky,

cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

C) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,
zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačnim vzorcem platným pro uznanou

cenovou soustavu.

4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného
změnového listu.

5. Konkrétni změna smlouvy ve smyslu zvětšeni, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku
realizace méně či vice prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanoveni zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek v platném znění.

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě zMěnového listu budou začleněny
do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě

je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
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ČI. lX.

Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.
Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součásti díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,
zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém
úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocněni zástupci obou
smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebráni řádnému
užíváni díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstraněni.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí -
převzetí díla.

y
P

b

ČI. X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovováni do předání
a převzetí díla zhotovitel.

ČI. XL

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne
podepsání zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními
nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
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své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. NeučinI-li tak, má se zato,

že reklamaci uznává a odstraněni vad provede ve lhůtách stanovených niže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího
řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li
se s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být
provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV.
smlouvy.

ČI. XII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení terminu dokončeni a předání díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo
na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstraněni záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě
uvedené v článku XI. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,

za každý, byt' i započatý, den prodlení.
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ČI. XIII.

Odstou pení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy,
které jsou uvedeny v bodu 3 tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupeni smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší
moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než

7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI.

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a VIII,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill odst. 2 této smlouvy, je

toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn

odstoupit od smlouvy,

y

e) nezapracováni připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,

b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenčního řIzenI,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujickn po doručeni výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.
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7. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících

do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačniho týmu na základě

odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného pracovního provozu objednatele,
tj. v pracovní době Po - Pá od 7:00 - 17:30 hod., za běžného pohybu osob, které jsou

v zaměstnaneckém poměru vůči objednateli, za plnění jejich běžných pracovních úkolů.

Po této době a v So a Ne jen po dohodě se správou objektu. Vzniklá suť' bude odkládána

pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízeni nebo

majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činnosti
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
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ČI. XV.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Jaromir Valeš, tel.:
, e-mail:

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: Miroslav Kretík, tel.:

, e-mail:

ČI. XVI.

Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních

stran a účinnosti dnem jejího zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen pÍsemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

4. Postoupeni pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinnosti ze smlouvy nebo její

části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku

ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
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9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém

portálu.

10. Přňohy: příloha č. 1 - položkový rozpočet; příloha se sestává z 6-ti stran textu a
je nedílnou součástí této smlouvy )

příloha č. 2 - změnový list stavby; příloha se sestává ze 2- stran textu a l
je nedílnou součástí této smlouvy

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne -Z..OL1019

Milada Benešová

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSŔÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
W®praha 5-zbr4sUv,

V d,, -Z. 03. .2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU
KRPS-151965- /ČJ-2017-0100MN-VZ
Stavba:

Stavební úpravy hlavní budovy Policie ČR, Havířská 632, Kladno

KSČ):
Místo: Kladno

Zadavatel:
Policie ČR

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Jiří Pánek

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sníŽená

Cena s DPH

Základ daně
499 480,00

0,00

Ľ
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CC-CZ:
Datum: 13.11.2016

-IC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

:ši,

499 480,00

Sazba daně výše daně
21,00% 104 890,80
15,00% 0,00

CZK 604 370,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy hlavní budovy Policie ČR, Havířská 632, Kladno

Místo: Kladno

Zadavatel: policie ČR
UchazeČ:

Datum: 13.11.2016

Projektant: Ing. Jiří Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 499 480,00

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

_, _9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSV
720 - Zdravotně technické instalace
740 - Elektromontáže
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
781 - DokonČovací práce - obklady
783 - DokonČovací práce - nátěry
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784 - Dokončovací práce - mal,by..a .tapety _ . .

vrn - Vedlejší rozpoČtové náklady ,.,, __ ,
vrn3 - vedlejší rozpočtové ,náklady

Strana 3 z 10



ľ
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:

Stavební úpravy hlavní budovy Policie ČR, Havířská 632, Kladno

Zadavatel:
Uchazeč:

i PČ Typ Kód
m

Kladno Datum: 13.11.2016

Policie ČR Projektant: Ing. Jiří Pánek

Popis MJ Množství J;;;ja Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
.,___. d 1 ....., Zemní práce .,. ,, _ , . _

.. . _' 1"'7 K |113106023 Rozebráni dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových'd'l'aždic plochy do l '"""""' ' """'"'"" """"'"

15 m2
_ ,., w ....... .... Pro osazeni zn.ačky" 0,9"0,9

. _ . _ _ .,. .,.. .2 ' K ;Hloubení Šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha :
výkopu do 4 m2

_ _
i

"""""" ""VY '"""" "kro záŔlad"značky" 0,i'0,4i"ó:"9 '"""""""""' "" "' """"" " ' " ""'

i 3 , K iVodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 l
i 4 K i|Nakládání výkopku z hornin tř. l až 4 do 100 m3 " "' '""""

!
""""' ' ["""" " " ' ' '__"' ' "__ "" ' '"-"-"-" '" '- - ·' ·· - ·--·-·- ···

, 5 K 'Uloženi sypaniny na skládky

6 l K. jpoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ' ·

. ..VY 0,144'1,7

d Zakládání _
l" "' "T""" "" l "' " '" """"" '""' " ' '
l 7 Ĺ. K Základové patky z betonu tř C 12/15

VY 0,4*0,4'0,8 "" """""""" """ "" "" " " ' " """ ' ' ""

m . d. _ , Svislé a kompletní .k.onstrukce
8 'j""K lZazd]vka otvorů pl'dó'4"ň2 v""jmckach nebo stěnách z cihel POROTHERM"PĹ'D ti 115 '"'"'""

.i__ . . imm _ . . _. . _
W "U schodiště"""Ó:)5*2:"Š" " " """"'"""' " " ""' ' ""

d 5 Komunikace pozemní
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! J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]

soustava
! 9 l K Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny A pI do 50 m2 i m2 :

10 , K Montáž svislé dopravní značky do velikosti l m2 objímkami na sloupek r)ebo konzolu kus :
l ' """ " ""' "'"f " " """"""""" '"""" "'"""" ' """ '

11 M Ĺznačka svislá re, (exni JP-14 AL kus :
'

12 K Montáž sloupku dopravních znaČek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus )

13 M sloupek Zn 60 - 350 ku' :

" 14 M patka hliníková HP 60 kus :

15 M vičko plastové na sloupek 60 kus :
. i_

16 M upínací svorka na sloupek US 60 kus ,
j17! K Vodorovné dopravní značení dělicí Čáry souvislé Š 125 mm základní bílá barva m

w 'Stání |jro invalidy" (3,5+0,4+7,8)"2 . , .,., ' "'""" ..

18 K Vodorovné dopravní znaČení přechody pro chodce, Šipky, symboly základní bílá barva ! m2
É

19 K Předznačení vodorovného liniového znaČení j m
l
I

20 K !Předznačení vodorovného plošného značení ! m2 :
, l

21 K Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženéhoj m2 i
i

d Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 K Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli Šířky rýhy m2

W "U schodiště - po vybourané příčce" (1,622+1,1)"0,15

23 K Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech Šiřky do 150 mm m2 , i
'

w ,"U schodiště - po vybourané příČce" (1,622+1,1)*0,15 . _ _._., . . .. ,. ., ,.___...
) 24 j K !Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli Šířky rýhy m2 i

tw "U schodiště - po vybourané příčce" (3,7"2-2,5)*0,1Š" " " ' """
W "M.Č.1.50" 0,7'2'0,15

' _ ' ¶:25 : K Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně !

L__,i tl.10mm ' m2
w "Pod obklady" 33,336 .

26 K
!Připlatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky

m2 ,W

ručne !

vy 33,336"2 ' ' " ' "
l

27 K jVápenocementová Štuková omítka rýh ve stěnách Šířky do 150 mm ] m2 .

W "U schodiště - po vybourané příčce" (3,7*2-2,5)"0,15 """""'""' " ' " """" ' ""
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l 9 l K Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny A pI

10 , K Montáž svislé dopravní značky do velikosti l m2 objímkami na sloupek
l '

11 m jznačka svislá reflexní JP-14 AL

12 K Montáž sloupku dopravních znaČek délky do 3,5 m s betonovým základ

13 M sloupek Zn 60 - 350

" 14 M patka hliníková HP 60

15 M vičko plastové na sloupek 60

16 M upínací svorka na sloupek US 60
17! K

Vodorovné dopravní značení dělicí Čáry souvislé Š 125 mm základní bílá

18 K Vodorovné dopravní zr|aČ(

19 K Předznačení vodorovného

20 K !Předznačení vodorovného

21 K Očištění vybouraných žánr

odce, Šipky, symboly základní bílá barva i m2

É
j m
! í
l m2 :
, l

ivodním spárováním z kameniva těženéhoj m2
i



, , J.cena Cenová; " · ' Cena celkem [CZK]
, i PC Typ Kód Popis

MJ . Mnozstvi [CZK] soustava '
" l _, ,,, ,

" W "M.c.1.50" 0,7*2*0,15
_ , ,

. ..,.,..... .,, "' ""' "
__. ., ,

"
...., .

.
! 28 ! K 'Vápenocementová Štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách l kus :

" "" "VY"' '" "'" "U schodiště - na fWVé přičce'; 'Z ' '" _ " """ " " " "
"" """' "Ťi 29 l K ,Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraŽí . m2 l

'""""" 'VY "ii 'ichoáiště - po'vybourané přÍČce" (3,7"2-2,5)*0,15
VY

l r"'
' 30 K

VY
i 31: K
_ ; ... .. .. ..

VY

"U schodiště" (2,2+2,3"2)"0,5 _,., ,, ,, __ _ ,,...,.,.., .._ .. _
'"' lZaČiŠtění omítek kolem oken, dveří,' podlah nebo obkladů " i m i

, ,, i
"' "U schodiště 01" 2,2!2,.nä",45+2,3 . _

,,Vyrovnávací cementový potěr ti do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše ' m2 l

"M.Č.1.46" 7,Ů " "" " ' " "" "

VY "M.Č.1.50" 2,2"3,63-0,08'0,25 _ _ _ """"'""""

l 32 ) K Osazování ocelových zárubní dodatečné pI přes 2,5 m2 ) kus l,

d Ostatní konstrukce a práce,_ bourání , _ ,, _ .. . ...,,
! 33 K iVyČiŠtění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaŽí do 4 m m2 i

l
' VY ' "'"'"'"Ĺj66+7,56+7,82 ' " "" ' '"""""" ' "' " ' "'

_--..' 34 K" bourání příček z cihel pálených na mvc ti do 100 mm m2

' W ' '"M.Č.1.50" (1,3"1i'2,5'-0,6*i ,9Ĺ' ' , ... .'. .. . ., " " '
, ...i 35 K ĹBourání příček z cihel pálených na mvc ti do 150 mm , m2 l

i . . . ,. ,_ l. ... .-.
' w " """U schodiště" (1,622+1,1)*3,7+0,8"2,5-0,8'1,98

,
,. ...... " ""'"'"'

..._ __ ,.i" 36 ' K Bouráni potěrů cementových nebo piskocementových ti do 50 mm pI přes 4 m2 ' m2 ,

'""""" W ""Á.č.1wj,82 """ " " """ '" """""" "" " ""'

W "M.Č.1.50" 7,56

37 K !Boljrání podlah z dlaŽdic keramických nebo xylolitových ti do 10 mm plochy přes 1 m2 ' m2
38 , K 'Odsekání soklĹků rovných m

: VY "M.Č.1.50" 3,24-0,8+0,8
W "M.Č.1.46"' (2,2+3,63)"2-0,8-0,1"2 _ , ,, __ ., . ,., .. ,. ,

l 39 ' K ,Vybourání kovových dveřníCh zárubní pI do 2 m2
,

m2 ,
"" "' W "U schodiště" 0,8*1,97" "' "' """" " '" "" ' "" """" " ' "

W "M.Č.1.50" 0,6*1,97 ._ , _ ,
l"' 40 ! K Ĺybouřáni kovových dveřních zárubní pI přes 2 m2 m2 i

.J_-_.-.-.-.-.-......-._.1. ...._-.. J . .

w "U schodiště" 1,45*2,5 ,, ,,. ..._.., ... . , ., _ .............., ,. , , ,, .,.
["41 l K )'0tluČení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2

VY ' """Poá nové obklaĹjy" 33,336-13,55'4 " "" "
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PČ Typ Kód Popis MJ

i 42 K Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
"MÉ1.46" (1,55+3,8·0,1+2,2-ŕ0,08)*1,8

m2

W

d 997 Přesun _sutě .....,
43 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t

; 44 : K 'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t

45 K ,Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km , t
"" 'VY ' Š,Oil7"19 'Přepočtené koeficientem ,uu!ožstvi ,.._.. ..

___ _ _ ,46 ! k ,Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t

'""' ""' "" ' , J.cena Cena celkem [CZK] Cenová ,
Mnozstvi [CZK} soustava . !

jcs Urs 2016 02 ,

CS ÚRS2016 02
jcs Urs 2016 02 l

cs Urs 2016 02 i

jcs Urs 2016 02 !

d Přesun hmot
47 l K Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

l .., l ...
' t !CS Urs 2016 02

D Práce a dodávky PSY
d Zdravotně technické instalace . ., _ ,

|48 ' K Z T l - viz. samostatný rozpočet ,! kpt i
_1

d Elektromontáže
_ ' ' ' ': 49j K Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet kpt

d Kon,strukce suché výstavby .__. _ , _,,_.,,....... ,
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou Kci z ocelových profilů opláštění l : ' ,

, 50 i K . . ' "2 i CS URS 2016 02 ,jednoduche
L . . .

""VY "M.Č.1.50" 7,56

D
r"" '""! '"
i 51 i K

' · l
52 ' K

53 , M

' 54 K

Konstrukce truhlářské
'Montáž dveřních křídel otvíravých 1kň'dlových š do 1,45 m masivní dřevo do dřevěné
rámové zárubně
Montáž nadsvětlíkových křídel výšky do 500 mm masivní dřevo do dřevěné rámové
zárubně
!dveře dvoukříaiě s nadsvěthkem 145ó/Z270mm, \ič. kovaňj:madě"t'"ä' povrchove

iúora\/v
:Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m

l
kus : es Urs 2016 02

""__'_r
kus es Urs 2016 02

ks

% ' 'cs Urs 2016 02

D Konstrukce zámeČnické
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L

,' ""' ' ' " " ' ' "" """"" ""' ' ' - , J.cena Cenová ,
' " Cena celkem [CZK]

.. , PC Typ Popis MJ Mnozstvi [CZK] _ soustava
i 55 !, K Dodávka a montáž schodišťové plošiny pro invalidy - standard VECOM kpl

i 56 K ĹPřesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m ' % !.!,, _ _ ,... . ,., ,,.. ,.. i

, d
Podlahy_z_ dlaŽdic . .

57 : K Á4ontáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi
, m2 l

L
1lepidkrn do 12 ksl m2

. ,VY ' "M.Č i Á6" 7,82 '""'""
VY "M.Č.1.50" 2,2'3,63-0,08'0,25 ,,,. ____ . ,.

58 ) M id(aždjce keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2

" " VY 15,7'ä6"1,05 "" "
,. .., , . . ,l i

! 59 K Podlahy penetrace podkladu . m2

60 K Přesun hmot tonážní pro podlahy z d(aždic v objektech v do 6 m i t !
- i - ... -

I 61 K Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace : t
l

d Podlahy povlakové
; 62 i K ĹOdstranění zbytkŮ lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2

l i
" vy ' "U schodiště" 1,95'1,75+1,45'0'Ä5;1:g'i ' """" " " "' . .,.,,, .

, 63 l K :Vodou ředitelná penetrace savého podkladu pQvlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2

' w "U schodiště" 3,048*1,77+Ľ,2*0,5 """"" '" "
,[64 i K Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa ti 3 mm l _ m2 :

i . ,
,' 65 i K Demontáž Lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 ,

:66 , K Lepení pásů z PVC standardním lepidlem l m2 i

i
67 M krytina podlahová PVC podle stávajicí l m2
" 'w "' '"'"'""'"""""i5:'495"1,1 "" '"'" ' "

" [ '168 k :Montáž obvodových lišt lepením ) m !

vy " "U schŮištĚ' 1,77"2+3,04Ó+0,5'2-1,45 '" ' ' _ ,, ,

69 K Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m , t l
. t — -—- ..-------------.- - · .. -—- . .. .. .. ' - .- -.- . ...i 70 K Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace l t l

d .Dokončovací práce - obklady
71 i K iMontáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepenýchl , . , m2'ŕlexibilnim lep]dlem L
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l PČ Typ Kód Popis NU MnoŽství J-cena Cenová

. , [CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava
' '"'""W "M.Č.1.46" ((2,1+2,23+0,5)*2-0,6"2-0,8)"1,8 " " """"

VV "M.Č.1.50" ((2,2+3,63)"2-0,8)*1,8
n ) M obkládaČky keramické ;

VY 33,336"1,05

73 K ĹPříplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2

74 ' K ĹPlastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem

VY 1,8"3
Í75 : K Plastové profily ukončovací lepené fle:abilním lepidlem l
-L_

' VY "M.Č.1.46" (2,1+2,23+0,5)*2-0,6n-0,8

VY "M.Č.1.5W (2,2+3,63)*2-0,8 .
: 76 K Penetrace podkladu vnitřních obkladů "

77 K Spárování vnitřňích obkladů silikonem

W Styk obkladu s podlahou :
W "M.Č.1.46" (2,1+2,23+0,5)"2-0,6"2-0,8
W "N\.Č.1.50" (2,2+3,63)*2-0,8

· '"Tk

! 78 k Přesun hmot tonážni prD obklady keramické v objektech v do 6 m i

É i79 K :příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanťzace

d Dokončovací práce - nátěry . ,,_. ._.. ._
l

80 ' K !ObrouŠení omítek před provedením nátěru

. _,.., w " """" ""Sokl - po zazděných dveří" 1,56"1,5 .... ,... .

81 K Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek )
-- -· --l

82 K Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 'omítek
W 2,34"2 ' "

r""" "' "' '""' "' ' " ""' ' ' "' "" '"""' '' 83 : K iCe[op(ošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru stěrkou tlouŠťky do 3 mm l

D
i 84 K

W
W
Vy

l 85 i K

VY

DokonČovací práce - malby a tapety
'Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m

l

"M.Č.1.46 a 1.50" 7,82+7,56+(2,1+2,23+2,2+3,8)*2"(3,7-1,8)
"M.Č.1.53" 3,45"(3,7-1,5)
'°Drobné opravy" 30

ObrouŠení podkladu omítnutého na schodišti q výšce podlaží do 5,00 m :

"M.Č.1,28" 17,66·(3,048+1,7'2)"3,7"(3,05+L132+1j7)"5,13+3,11"(3,7+5,13)/2"2
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-, i PČ Typ Kód Popis MJ

."" '"' "'l "'
86 K ĹZákladní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2

87 ! k :Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodiŠti o výšce podlaŽí d° ! m2
i ,5,00 m

l " Dvdjnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do '
l 88 K m2

3,80 m
' 89' j' k ovôjňhobne bile malby ze směsi za suCha dobře oteruvzdornych na sChodišti do 5,00 m2 :

.m ., . _ , __ ... . . ... .__ ..... --i.

, , j.cenaMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

d Vedlejší rozpočtové náklady
d vedle,j.ší rozpoČtové náklady '·"— ' l l

' 90 K Zařízeni staveniště , %
. , . J
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IKRE spol. S r.o.
r""" ".' Dodävätd:

' MIKRE spol. S r.o.
Bezručova 578 ,.
273 45 Hřebeč "

" »
S

'¶

Nabídka č.:
Datum zápisu: 13,11.2017
Platno do:

NABÍDKA Č. 17NA00065
, Odběratel: IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

, .';'., ÍCrajské řed|te|ství pohcie
" Středočeského kraje

·- Na Barúch 1535
156"00 Praha

" Tel.:

. Konečný příjemce:

PČR Havířská - zdravotně technická instalace

Označení dodávky Množství

madlo sklopné - nerez
madlo pevné - nerez
zásobník ručníků - nerez
zásobník toaletnlho papiru
zrcadlo sklopné

,pisoár SLP23RZ
trafo
VC kombi invalidní .
umyvadlo invalidnI
bateňe invalidnľ . , -.
práce

J.cena Sleva Cena %DPH

r

DPH Kč Celkem .

i

:

.
;

'

Součet položek
Zaokrouhleni
CELKEM K ÚHRADĚ

i
,
i

Vystavil:

l
' Ekonomický a nNmmačni system POHODA

F



MIKRE spol. S r.o. _ NABÍDKA Č. 17NA00064
Dodavatel: Odbě[atel lČ: 75151481P..

MIKRE spol. S r.o. , DIČ: CZ75151481
l Bezručova 578 Krajské řediteÍství policie

273 45 Hřebeč Středočeského kraje
T

" 'Na Baních 1535
*" 156 00 Praha

Tel.:

Nabídka č.: , Konečný příjemce:
Datum zápisu: 13.11.2017
Platno do:

PČR Havířská - elektro

Označeni dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH CPH Kč Celkem

' EV12 vrátný
i CV4

. kabely, vodice) jističe
l zhotoveni drážek

montáž kabeiů
" elektro kompletace
i ostatní náklady

Součet položek
Zackřcuhleni

l CELKEM K ÚHRADĚ

""

Vystavil:

' Ekonomický a informační systém POHODA
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE '" ' "'

Odbor správy majetku
Odděleni správy nemovitého majetku

' '"

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: ,,Stavební úpravy hlavní budovy Policie ČR, Havířská 632, Kladno."

ZMĚNA Č.: k SOD: KRPS-151965- 68 /ČJ-2017-0100MN-VZ

zhotovitel: . objednatel: KŘP STČK, Na Banich 1535, Praha 5
Zbraslav,156 00

projektant: - · ČKAIT
jméno, přý'měnl' " datum: strany příloh:

podpis:

I. Objednávka změny
1.1 změna předmětu díla
důvod změny členěni podle MN VR SMI MV čá 1/2007." 1c - vada projektu

čeho se změna (ýká (název a číslo výkresu PD):
mC
speciň'kace návrhu změny lna základě žádosti zhotovitele nebo objednatele."

- Změna na základě podnětu objednavatele v PD nebylo řešeno

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
- Specifikace prací a dodávek, výměr zhotovitele vyvolaný změnou č. 02 viz část 2 ZL 02

á
'V" '..'í' 's3 C7'

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav .

Tel.:
Fax:
Email:



"1.2

(") F
viz p

nřínc

' ¶

"1.2 změna ceny díla

(") připočty:
viz příloha Č.1 -'b .

připočty ceny celkem za změnový list

(-) odpočty
odpočty ceny celkem za změnový list .....Kč

|.2 změna harmonogramu realizace díla
ovlivněni harmonogramu
prod/oužen/ /hů(y výstavby ("):
zkrácení lhůty \/ýstavby (-)."
bez vlivu na smluvní harmonogram a terminy plnění: .

1.3 potvrzení objednávky změny
.zhotovitel: objednatel:
datum: datum:

_
jméno, pňj"meni: jméno, pňjmení:

podpis podpis:

ll. Provedení změny
provedené pľáce a dodávky:
práce a dodávky byly provedeny podle zadáni:

zhotovitel: objednatel:
provedeno dne: . souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
konečná cena: - pověřeným pracovníkem OPF MV

potvrzení zhotovitele:

datum:
datum:

jméno, pňj'menL' ' jméno, pň)'men/:

podpis: podpis:

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu s
Zák. o VZ, 134/2016 Sb v platném znění.
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