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S M L O U V A  
   

uzavřená podle § 2430  a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

o  zajištění výkonu technického dozoru investora   

 

číslo smlouvy 2018S00006 

I. Smluvní strany 

1. Příkazce  
      Město Vodňany 

         náměstí Svobody 18/I 
         389 01 Vodňany 

Zastoupené: starostou p. Václavem Heřmanem   
IČO: 251 984 
DIČ: CZ-00251984 
bankovní spojení:  27-2686290207/0100,  Komerční banka a.s.  

            kontaktní osoba:  Věra  Černá  

 

2. Příkazník:  
Společnost, jméno  Ing. Josef Macháč, STAVITELSTVÍ  
Adresa, sídlo           Legii 1206, Vodňany, místo podnikání Kodádkova 16, Vodňany         
Zastoupen:              p. Martinem  Macháčem 
IČO:                        11349310 
DIČ:                        CZ 5603301880   
bankovní spojení:   575336744/0600 
kontaktní osoba:     Martin Macháč,  tel. 603262129 

 

II. Předmět plnění    
1. Město Vodňany je stavebníkem a investorem stavby pod názvem: „ Areál Škorna ve Vodňanech“ podle 

projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Kadlec PROJEKT s.r.o.,  
IČ 28125720, Erbenova 683/8, 370 01 České Budějovice. 

2. Příkazník  se zavazuje vykonávat činnost stavebního dozoru investora  spočívající v kontrole řádného 
provádění stavebních prací při provádění stavby: „ Areál Škorna ve Vodňanech “   v souladu s touto 
smlouvou, stavebním povolením, projektovou dokumentací  a právními předpisy  a inženýrskou činnost 
spojenou s kolaudací stavby. 

3. Příkazník se tuto činnost zavazuje vykonávat prostřednictvím p. Martina Macháče, s odbornou péčí  
a dle podmínek v této smlouvě, zejména v čl. III., uvedených nebo stranami  předem dohodnutých.     

4. Příkazce se zavazuje zaplatit  příkazníkovi  za výkon činnosti úplatu a náhradu nákladů dle v článku  
IV. této smlouvy. 

5. Příkazce se zavazuje vystavit včas příkazníkovi  potřebnou plnou moc, bude-li vyžadovat zařízení 
záležitosti související s výkonem činnosti uskutečnění právních úkonů   jeho jménem.   

 
  

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník se zavazuje zejména: 
a. Kontrolovat řádné provádění díla, zda práce na díle jsou prováděny podle smlouvy a projektové 

dokumentace   a v souladu se stavebním povolením,  stanovisky  dotčených orgán  týkající  se 
stavby.  
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b. Zajistit   soulad  realizovaných  prací s projektem a kontrolu dodržování souladu výrobků, prací, - 
technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušnými zákony a technickými 
normami.   

c.  Předat  pracoviště zhotoviteli díla a zabezpečení zápisu o předání staveniště do stavebního deníku. 
d.  Svolávat  kontrolních dnů včetně pořízení zápisu, kontrolu na místě stavby provádění podle potřeby 

a  postupu prací,  minimálně  však 1x týdně, včetně zápisu  do stavebního deníku. 
e. Spolupracovat s projektantem  zhotovitelem díla při provádění stavby a  v případě potřeby 

navrhovat opatření pro řádné dokončení díla.   
f. Kontrolovat soulad  prací s časovým harmonogramem stavby a upozornění zhotovitele na 

nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.  
g. Zjistí-li, že zhotovitel provádí rekonstrukci v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze 

smlouvy o dílo nebo v rozporu s projektovou dokumentací  nebo stavebním povolením, je povinen 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo  prováděl 
řádným způsobem. O tom je povinen provést zápis do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by nepochybně vedl 
k porušení smlouvy o dílo, je stavební dozor povinen o tom neprodleně vyrozumět stavebníka  
a upozornit jej na možnost odstoupení od smlouvy. 

h. Dohlížet na kvalitu a druh používaného materiálu a technických postupů, zejména odpovídají-li 
projektové dokumentaci  a podmínkám  stavebního povolení.   

i. Zapisovat své stanovisko k odchylkám od projektové dokumentace nebo od povinností stanovených 
ve smlouvě o dílo do stavebního deníku a o těchto odchylkách vyrozumět stavebníka.  

j. Dostavit se na výzvu zhotovitele, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem k převzetí a kontrole 
prací, které budou zakryty. Pokud zhotovitel nezajistí možnost kontroly a převzetí prací určených 
k zakrytí a tyto práce zakryje, má se za to, že tyto práce nebyly provedeny. Pokud se stavební dozor 
nedostaví do 3 dnů od původního termínu, má se za to, že práce převzal bez připomínek nebo 
souhlasí se stanoviskem zhotovitele,  v takovém případě odpovídá stavebníkovi za případnou škodu, 
která nezkontrolováním prací, které budou zakryty vznikne.  

k. V průběhu provádění díla dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud zaměstnanec 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. 

l. Zajistit   souladu  realizovaných  prací s projektem a kontrolu dodržování souladu výrobků, prací,  
technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušnými zákony a technickými 
normami. 

m. Zajistit   kontrolu   nad prováděním všech dodávek v rámci provádění stavby, pořizováním  
fotodokumentace díla, zejména pak těch částí, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými.  

n. Kontrolovat zápisy učiněné zhotovitelem ve stavebním deníku o provedené práci, zda jsou 
v souladu se skutečně provedenou prací, a tyto zápisy po provedení kontroly podepisovat, 

o. Zapisovat zjištěný nesoulad zapsaných provedených prací se skutečným stavem do stavebního 
deníku.  

p. Připravovat  podklady  pro odevzdání a převzetí stavby  a účasti  na jednání o odevzdání a převzetí 
včetně kontroly dokladů potřebných pro  užívání  dokončené stavby, a kontrolu a odstraňování  
zjištěných vad a nedodělků, včetně  kontroly   vyklizení staveniště zhotovitelem po dokončení díla 

q. Soustavné kontrolovat věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur 
v souladu se smluvními  podmínkami a jejich předkládání k úhradě zadavateli. 

2.Příkazce  je povinen : 
a.   Poskytnout potřebnou součinnost stavebnímu dozoru při výkonu sjednané činnosti. 
b.   Seznámit  příkazníka   s oprávněními a povinnostmi vyplývajícími příkazci jako objednateli ze 

smlouvy o dílo se zhotovitelem. 
c.   Předat   osobě vykonávající  technický  dozor  jednu kopii projektové dokumentace a  stavebního 

povolení.  
d.  Zajistit stavebnímu dozoru volný přístup na staveniště, 
e.  Vyrozumět zhotovitele o uzavření této smlouvy a o oprávněních a povinnostech stavebního dozoru. 
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III. Čas plnění 
Příkazník  se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. III. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to 
počínaje dnem podpisu této smlouvy  do doby provedení kolaudace stavby.  Předpokládáné ukončení 
činnosti je  srpen 2018.  
 

IV. Cena 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena  dohodou 

smluvních stran:  
                  Cena díla bez DPH                            210 000,-- Kč 
                  Cena díla včetně DPH                      254 000,--Kč        

2. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou zahrnuty rovněž účelně 
vynaložené náklady stavebního dozoru, kterými se rozumí zejména náklady na dopravu (cestovní 
výlohy).   

3. Vzniknou-li  příkazníkovi  v přímé souvislosti s výkonem činnosti zvýšené náklady, vznikne mu právní 
nárok na jejich úhradu po odsouhlasení stavebníka na základě předloženého vyúčtování.   

 

V. Platební podmínky 
1. Cena za páce spojení s výkonem  a činností technického dozoru investora podle článku  

IV. Této smlouvy bude fakturována po dokončení stavby a protokolárním předání díla 
zhotovitelem. 

2. Příkazce  je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

3. Smluvní strany se dohodly, že faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.   

 

VI. Smluvní pokuty 

1. Nedostaví-li se stavební dozor k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty, ač byl k tomu 
zhotovitelem vyzván nejméně  2 pracovní dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, 
které mají být zakryty, ani v náhradním se zhotovitelem dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. 

2. Smluvní pokutu je stavební dozor povinen uhradit stavebníkovi i tehdy nekontroluje-li po dobu více než 
10 dnů zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku; do této doby se nezapočítávají případy 
předem dohodnutého volna nebo pracovní neschopnosti v důsledku nemoci pověřené osoby.  

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje uplatnění náhrady škody převyšující smluvní pokutu.  

4. Smluvní pokutu je stavební dozor povinen stavebníkovi uhradit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu 
byla doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.   

5. Stavebník je povinen zaplatit stavebnímu dozoru za prodlení s placením faktury po lhůtě splatnosti, 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany tímto vyloučily 
nárok stavebního dozoru na zákonný úrok z prodlení.  

 

VII. Ukončení smlouvy 

1. Smlouva o výkonu stavebního dozoru  investora končí: 
a. uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 
b. písemnou dohodou, 
c. výpovědí, 
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d. odstoupením. 

2. Odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 344 a násl. obchodního zákoníku musí být písemné, musí  
v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Právní 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

3. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé straně jinak je neplatná. 

4. Stavebník může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti 
dnem, kdy se o ní stavební dozor dověděl nebo mohl dovědět.  

5. Příkazník  může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci 
v němž byla výpověď doručena příkazci. 

6. Od účinnosti výpovědi je příkazník  povinen nepokračovat ve výkonu činnosti. Je však povinen 
příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škodám bezprostředně 
hrozícím nedokončením činnosti. Jestliže tato opatření nemůže příkazce  učinit ani pomocí jiných osob 
a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je stavební dozor k tomu povinen. Za činnost řádně 
uskutečněnou do účinnosti výpovědi, popř. za další činnost dle předchozí věty má  nárok na úhradu 
nákladů a sjednané ceny díla dle čl. IV. této smlouvy.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení občanského  

zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každý  

 z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. 
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě stran, formou písemného 

vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě. 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

 

 

 

     Ve Vodňanech dne: 22.2.2018                         Ve Vodňanech dne 22.2.2018 

 

 

Za příkazce :                     Za příkazníka : 

Václav Heřman      
 starosta města 

   

 

   

…………………………..                                        ……………………………….. 

 

 

 

Schváleno usnesením RM č.2851/1   dne 19.2.2018 

     


