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SMLOUVA O DÍLO  

na zpracování projektové dokumentace stavby „Odstranění objektu 

rozestavěného kina v Odrách“ 
 

Smluvní strany, kterými jsou 

 

Město Odry 

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 

zastoupené Ing. Liborem Helisem, starostou 

IČ: 002 98 221 

DIČ: CZ00298221 

bankovní spojení: ČS, a.s.  

č. účtu: 27-1765068319/0800  

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

PROJEKCE Guňka s.r.o. 

se sídlem: Hasičská 617, 739 34 Šenov 

zastoupená: Ing. Jakubem Guňkou, jednatelem společnosti 

IČ: 01508504 

DIČ: CZ01508504 

Bankovní spojení: FIO Banka a.s. 

č. účtu: 2400393201/2010 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla a závazek 

objednatele zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu. 

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem 

„Odstranění objektu rozestavěného kina v Odrách“ v níže uvedeném rozsahu a s níže uvedenými 

parametry. 

3. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni projektové dokumentace pro odstranění stavby. 

Součástí díla je rovněž výkon inženýrské činnosti, projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány, vlastníky dotčených nemovitostí a správci sítí a zajištění vydání povolení k odstranění stavby.  

4. Součástí projektové dokumentace bude rovněž položkový rozpočet odstranění stavby. Všechny části 

projektové dokumentace budou provedeny dle požadavků objednatele, předaných podkladů, místních 

zjištění a zaměření a návrhu projekčního řešení.  

5. Obsah a rozsah jednotlivých stupňů projektové dokumentace bude odpovídat rozsahu dle příslušných 

právních předpisů, zejména budou v souladu s: 

a) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

b) vyhláškou č. 169/2016., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

c) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy 

č.8. 
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6. Projektová dokumentace pro odstranění stavby bude předána ve 4 tištěných vyhotoveních a 2 x 

v elektronické podobě na CD (elektronická podoba dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr – 

formáty: výkresy v dwg a  pdf, rozpočet a výkazy výměr v xls, vyjádření v pdf).  

7. Zhotovitel se v případě potřeby a výzvy objednatele zavazuje zajistit další vyhotovení (vícetisky), a to 

za úhradu ve výši skutečných nákladů na vyhotovení vícetisků.   

8. Zhotovitel prohlašuje, že je v plném rozsahu obeznámen se všemi podmínkami a podklady potřebnými 

pro řádné a úplné provedení díla, uznává je za rozhodující pro smluvní vztah založený touto smlouvou, 

a že je odborně, personálně a technicko-ekonomicky způsobilý k úplnému a řádnému splnění všech 

svých závazků z této smlouvy. 

 

II. 

Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci pro odstranění stavby do 

28.2.2018. 
2. Inženýrská činnost bude prováděna průběžně při zpracování PD.  

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo byla mezi smluvními stranami sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 

  

 

Cena za zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby : 

 

cena bez DPH:           102.000,- Kč 

DPH 21%    21.420,- Kč 

cena s DPH: 123.420,- Kč 

 

slovy: jednostodvacettřitisícčtyřistadvacetkorunčeských. 

 

 

2. Ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje zhotovitele nezbytné k řádnému a 

úplnému provedení díla ve sjednané a obvyklé kvalitě, včetně všech rizik a vlivů, které mohou nastat 

během provádění díla.  

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

4. Dojde-li v ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel 

rozpracované práce ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši 

vzájemně dohodnutého rozsahu provedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy, a to 

podílem z dohodnuté ceny.  

 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu. 

2. Sjednaná cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli na základě faktury po předání 

projektové dokumentace „Odstranění objektu rozestavěného kina v Odrách“. 

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a úkony, které jsou předmětem smlouvy a byly zcela a 

řádně provedeny. Práce a úkony, které zhotovitel řádně neprovedl, nemohou být fakturovány. 

4. Platby objednatele za dílo proběhnou výhradně na základě daňových dokladů – faktur vystavených 

zhotovitelem a doručených objednateli. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými 

právními předpisy. 
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5. Lhůta splatnosti faktur je sjednána na 30 dnů. Bude-li na faktuře uvedena lhůta kratší, nebude k ní 

přihlédnuto a závaznou zůstává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit 

fakturovanou částku je splněna dnem odepsání této částky z bankovního účtu objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá výše 

uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné vady (nesprávně vypočtená cena, výše DPH apod.). Současně s 

vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel 

povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 

přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury a objednatel není v prodlení s úhradou fakturované 

částky. Nová třicetidenní lhůta splatnosti začíná běžet dne, kdy bude objednateli doručena doplněná, 

opravená nebo nově vyhotovená faktura s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy a 

platných právních předpisů. 

 

V. 

Další ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace: 

a) dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, technické normy, standarty AOPK 

související s veřejnou zelení,  

b) řídit se předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených 

orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury,  

2. Objednatel nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření této smlouvy předá zhotoviteli všechny jemu 

známé a dostupné pokyny, podklady, informace a údaje, které považuje za nutné či účelné předat pro 

řádné splnění sjednaného díla, zejména projektovou dokumentaci pro územní řízení. 

3. Zhotovitel upozorní písemně objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodné podklady či pokyny 

předané mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné podklady či pokyny znemožňují zhotoviteli pokračovat 

v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit. O dobu 

takového přerušení provádění díla se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení a předání. 

4. V případě požadavku objednatele na změny či rozšíření díla před jeho dokončením se smluvní strany 

zavazují písemně dohodnout přiměřené prodloužení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla, 

případně adekvátní změnu sjednané ceny díla (vícepráce, méněpráce). 

5. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli, k níž byl zhotovitelem 

písemně vyzván nebo která vyplývá z této smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním své 

povinnosti k předání díla ve sjednaných termínech. 

6. Projektové dokumentace zhotovené podle této smlouvy je objednatel oprávněn použít dle svého 

uvážení bez jakýchkoliv věcných, časových či územních omezení. 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost, nezbytnou pro řádné plnění 

závazků zhotovitele, pokud o ni bude požádán. Současně se zavazuje po zahájení stavebních prací 

přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu 

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.  

8. Zhotovitel se po zahájení stavebních prací na projektovaném odstranění stavby zavazuje neposkytnout 

bez předchozího souhlasu objednatele jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, žádné třetí osobě, není-li na jiném místě v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

 

VI. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Vadou díla se rozumí zejména chyba ve výkresech či textové části projektové dokumentace, případně 

její neshoda s dohodnutými podmínkami či podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy 

a samosprávy a dotčenými správci inženýrských sítí. Vadou je rovněž nedodělek, zejména neúplnost 

projektové dokumentace, a také její rozpor s platnou právní úpravou či technickou normou. 

2. Zhotovitel přejímá odpovědnost za to, že dílo bude plně způsobilé pro použití ke sjednanému účelu. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. 
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4. Zhotovitel poskytuje na vady díla záruku v délce 36 měsíců. 

5. Objednatel je povinen při předání dílo prohlédnout. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo vykazující 

vadu, aniž by mu z toho plynuly jakékoliv sankce, a to až doby úplného odstranění vad. 

6. Vady díla zjištěné při jeho převzetí anebo po dobu trvání záruky, je objednatel povinen uplatnit u 

zhotovitele písemně (písemnou reklamací vad), přičemž tyto vady popíše a specifikuje.  Objednatel je 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli svá práva z odpovědnosti za vady těmito způsoby: 

a) požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady díla opravou nebo 

b) požadovat adekvátní slevu z ceny díla, 

přičemž volba náleží objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen každou reklamovanou vadu, u níž objednatel oprávněně požaduje její bezplatné 

odstranění, odstranit nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení písemné reklamace vady, 

nebude-li sjednána lhůta delší.  

8. Zhotovitel nese zodpovědnost za kontrolu provedení stavby v souladu se schválenou PD v rámci 

autorských práv a s vypracovanou PD pro realizaci stavby. Výkon autorského dozoru nenahrazuje 

řízení a vedení stavby jejím zhotovitelem a investorský dozor objednatele. 

9. Uplatněním práv objednatele z odpovědnosti za vady díla není nikterak dotčeno jeho práva na náhradu 

škody či nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty. 

 

VII. 

Sankční ujednání 

1. Ocitne-li bez zavinění objednatele zhotovitel v  prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve 

sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla sjednané touto 

smlouvou za každý den prodlení. 

2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou částky vyfakturované zhotovitelem v souladu s touto 

smlouvou, může zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% 

z nezaplacené částky za každý den prodlení až do výše 30% nezaplacené částky 

3. Ocitne-li se bez zavinění objednatele zhotovitel v prodlení s odstraněním oprávněn reklamované vady 

podle ust. čl. VI. odst. 7 této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 500 Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. 

4. Pokud vinou vady PD (kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi budoucím 

dodavatelem (zhotovitelem) stavby a objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem PD podle 

této smlouvy) o více než 20 % ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 20 % z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady PD. 

V takovém případě předloží objednatel zhotoviteli detailní vyčíslení vícenákladů na realizaci stavby 

vzniklých vinou vady PD. Za vady PD se nepovažují věci a činnosti, které vyplynuly na základě 

skutečností, které nebylo možné v době zpracování PD s vynaložením odborné péče objektivně 

předvídat. 

5. Zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá žádný vliv na případnou povinnost k náhradě škody.     

 

VIII. 

Schvalovací doložka 

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Odry na své 71.schůzi dne 30.11.2017 usnesením č. 

36/71/201 bod a), b) a Zastupitelstvo města Odry na svém 26. zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 

19/26/2017. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi smluvními stranami, založené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy lze činit výhradně formou písemných vzestupně 

očíslovaných dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran. 
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3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 

zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Podléhá-li tato smlouva povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

odešle ji ke zveřejnění do registru smluv Město Odry; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, 

může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich 

skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem 

této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Odrách dne 31.01.2018      

 

 

 

Za objednatele:       Zhotovitel:    

 

 

 

 

 

Ing. Libor Helis       Ing. Jakub Guňka 

starosta                  jednatel společnosti   


