

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2018/0113/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 4R-164/2018 ze dne 28.2.2018

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel: **UNO, v.o.s.**
zapsaný v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 4565

sídlo: Vážného 2091/15, Řečkovice, 621 00 Brno

jednající: Ing. Luboš Krejčí, společník

IČ: 46964339
DIČ: CZ46964339

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : **Oprava rozvodů kanalizace v bytovém objektu Michelská 1027/66, Hodonínská 967/13 a oprava odvodnění dvora Podolská 208/31, Praha 4.**

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava rozvodů kanalizace v bytovém objektu Michelská 1027/66, Hodonínská 967/13 a oprava odvodnění dvora Podolská 208/31,

Praha 4 dle PD Ing. Jana Krpaty a cenové nabídky ze dne 16.2.2018, která je nedílnou součástí jako příloha této smlouvy.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III. Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 100 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a

údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí: 1.511.582,00 Kč bez DPH
 226.737,00 Kč 21% DPH
1.738.319,00 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních

poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Na každém daňovém dokladu-faktuře bude uvedena cena provedených prací v daném kalendářním měsíci a k tomu vyčíslena pozastávka ve výši 10% z fakturované částky, o kterou objednatel sníží platbu.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu

přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury- daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní

subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveništi. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveništi na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a tutéž povinnost má i u později objednatel předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatel ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za

vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušování provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,

- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne.....14-03-2018.....



Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele
Ing. Luboš Krejčí
společník



UNO, v.o.s. ©
Václavského 75 621 00 Šumperk
IČO: 469 64 339 I DIČ: CZ469 64 339

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 16.2.2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....14-03-2018.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z008012018
Stavba: Michelská 1027-66 - ZTI - oprava kanalizace

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			421 815,69
	 sazba daně	 Základ daně	 Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	421 815,69	63 272,35
Cena s DPH v CZK			485 088,04

UN

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z008012018

Stavba: Michelská 1027-66 - ZTI - oprava kanalizace

Místo: Praha

Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		421 815,69	485 088,04	
z008012 018	Michelská 1027-66 - ZTI - oprava kanalizace	421 815,69	485 088,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Michelská 1027-66 - ZTI - oprava kanalizace

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

421 815,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	421 815,69	15,00%	63 272,35

Cena s DPH

v CZK

485 088,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Michelská 1027-66 - ZTI - oprava kanalizace

Místo: Praha

Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

421 815,69

HSV - Práce a dodávky HSV

301 532,88

1 - Zemní práce

182 991,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 427,08

5 - Komunikace

12 964,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 115,36

8 - Trubní vedení

2 089,36

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 083,46

997 - Přesun sutě

37 509,88

998 - Přesun hmot

21 352,23

PSV - Práce a dodávky PSV

98 442,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60 236,19

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 295,30

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

16 956,60

771 - Podlahy z dlaždic

5 901,48

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

10 673,64

784 - Dokončovací práce - malby

379,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 840,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 480,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Michelská 1027-66 - ZTI - oprava kanalizace

Místo: Praha

Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

421 815,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

301 532,88

D 1

Zemní práce

182 991,18

1	K	111103312	Kosení po vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,040	15 600,00	624,00	CS ÚRS 2014
2	K	115101221	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000	80,60	483,60	CS ÚRS 2014
3	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	41,250	1 872,00	77 220,00	
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	45,000	168,48	7 581,60	
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	45,000	81,85	3 683,25	
6	K	161101106	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 12 m	m3	41,250	490,88	20 248,80	CS ÚRS 2014
7	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	41,250	847,60	34 963,50	CS ÚRS 2014
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,250	34,74	1 433,03	CS ÚRS 2014
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	41,250	84,97	3 505,01	CS ÚRS 2014
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,250	15,50	639,38	CS ÚRS 2014
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,500	145,60	7 207,20	CS ÚRS 2014
12	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	33,000	282,88	9 335,04	
13	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkém uložit do 3 m od kraje	m3	8,250	536,64	4 427,28	
14	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	12,375	313,04	3 873,87	CS ÚRS 2017
15	K	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou za prohození sypaniny	m3	33,000	209,04	6 898,32	
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	30,000	28,91	867,30	CS ÚRS 2014

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 427,08

17	K	310237271	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	1,000	820,56	820,56	CS ÚRS 2017 01
18	K	346272111	Přízdívky ochranné tl 50 mm z přesných přičkovek hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,200	476,32	571,58	
19	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	1,200	289,12	346,94	CS ÚRS 2014 01
20	K	386381115	Jímka cca 1100x1100x1100 mm ze ŽB	kus	1,000	12 688,00	12 688,00	CS ÚRS 2014 01

D 5 Komunikace 12 964,33

21	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm	m2	27,500	42,95	1 181,13	CS ÚRS 2017 01
22	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	27,500	135,20	3 718,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	581114112	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 90 mm	m2	27,500	293,28	8 065,20	CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 115,36

24	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	1,200	222,56	267,07	CS ÚRS 2014 01
25	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,370	3 276,00	4 488,12	CS ÚRS 2014 01
26	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,475	393,12	972,97	CS ÚRS 2014 01
27	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	26 936,00	5 387,20	

D 8 Trubní vedení 2 089,36

28	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	560,56	560,56	CS ÚRS 2014 01
29	M	286617600	poklop + rám l 600*600	kus	1,000	1 528,80	1 528,80	CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 083,46

30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,000	81,02	4 861,20	
31	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	4,125	3 255,20	13 427,70	CS ÚRS 2014 01
32	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	626,08	626,08	CS ÚRS 2014 01
33	K	978071211	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl do 1 m2	m2	1,200	140,40	168,48	CS ÚRS 2014 01

D 997 Přesun sutě 37 509,88

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	10,918	1 747,20	19 075,93	CS ÚRS 2014 01
35	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,918	218,40	2 384,49	CS ÚRS 2014 01
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1	t	327,540	9,48	3 105,08	CS ÚRS 2014 04
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,918	1 185,60	12 944,38	CS ÚRS 2014 04

D 998 Přesun hmot 21 352,23

38	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	19,933	1 071,20	21 352,23	CS ÚRS 2014 04
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 98 442,81

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 236,19

39	K	721110943	Potrubí kameninové výměna dílu DN 150	kus	1,000	1 591,20	1 591,20	
40	K	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	1,000	668,72	668,72	CS ÚRS 2017 04
41	K	721110973	Potrubí kameninové krácení trub DN 150	kus	1,000	61,15	61,15	CS ÚRS 2017 04
42	K	721111112	Potrubí kanalizační přechod PVC - kamenina DN 150	kus	1,000	171,60	171,60	
43	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	15,000	174,72	2 620,80	
44	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	8,000	34,63	277,04	
45	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	203,84	203,84	CS ÚRS 2014 04
46	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	4,000	237,12	948,48	CS ÚRS 2014 04
47	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	330,72	661,44	CS ÚRS 2014 04
48	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	18,000	276,64	4 979,52	
49	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	17,000	305,76	5 197,92	
50	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	12,000	405,60	4 867,20	
51	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	9,000	403,52	3 631,68	
52	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	5,000	509,60	2 548,00	
53	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,000	300,56	300,56	
54	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	331,76	663,52	
55	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	3,000	491,92	1 475,76	
56	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	60,01	60,01	
57	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	66,46	66,46	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	99,01	99,01	
59	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	1,000	483,60	483,60	
60	M	286110860	čistící kus DN 70	kus	1,000	556,40	556,40	CS ÚRS 2017
61	K	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100	kus	4,000	547,04	2 188,16	
62	M	286116040	čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 110	kus	4,000	333,84	1 335,36	CS ÚRS 2017
63	K	721259107	Montáž čistícího kusu DN 150	kus	1,000	826,80	826,80	CS ÚRS 2017
64	M	286116200	čistící kus kanalizace plastové KGRE- 150 se 4 šrouby	kus	1,000	676,00	676,00	CS ÚRS 2017
65	K	721263101R01	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 50	kus	1,000	1 755,52	1 755,52	
66	K	721263101	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 110	kus	1,000	4 680,00	4 680,00	CS ÚRS 2014
67	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	67,000	24,96	1 672,32	
68	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	40,000	159,12	6 364,80	
69	K	721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	40,000	197,60	7 904,00	
70	K	721300941	Pročištění vpustí dvorních D 300	kus	1,000	271,44	271,44	
71	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	2,000	70,72	141,44	CS ÚRS 2014
72	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,301	583,44	175,62	CS ÚRS 2014
73	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,301	368,16	110,82	CS ÚRS 2014

d 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 295,30

74	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	6,000	258,96	1 553,76	
75	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	6,000	70,93	425,58	
76	K	722181211	Tepleně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	6,000	44,62	267,72	
77	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	1,000	126,88	126,88	
78	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	91,00	182,00	CS ÚRS 2014
79	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,000	402,48	402,48	CS ÚRS 2014
80	K	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda	kus	1,000	209,04	209,04	
81	K	722261921	Výměna závitových vodoměrů G 1/2	kus	1,000	149,60	149,60	CS ÚRS 2014
82	M	388212240	vodoměr bytový na studenou vodu QN 1,5 80 mm R 1/2"	kus	1,000	513,76	513,76	CS ÚRS 2014
83	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,000	38,38	230,28	
84	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	6,000	34,63	207,78	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,030	522,08	15,66	CS ÚRS 2014
86	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,030	358,80	10,76	CS ÚRS 2014

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 956,60

87	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	166,40	166,40	
88	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 341,60	1 341,60	CS ÚRS 2014
89	M	642320510	kombiklozet keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý	kus	1,000	3 796,00	3 796,00	CS ÚRS 2014
90	M	551673400	sedátko záchodové bílé	kus	1,000	251,68	251,68	CS ÚRS 2017
91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	110,24	110,24	
92	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 206,40	1 206,40	CS ÚRS 2014
93	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné bílé	kus	1,000	1 279,20	1 279,20	CS ÚRS 2014
94	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	175,76	175,76	CS ÚRS 2014
95	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	825,76	825,76	CS ÚRS 2014
96	M	642711010	výlevka bílá	kus	1,000	4 846,40	4 846,40	
97	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	3,000	202,80	608,40	
98	K	725820802	Demontáž baterie	soubor	1,000	67,50	67,50	
99	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	126,88	126,88	CS ÚRS 2014
100	M	551439910	baterie umyvadlová	kus	1,000	1 352,00	1 352,00	CS ÚRS 2017
101	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	11,54	23,08	CS ÚRS 2014
102	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	270,40	270,40	CS ÚRS 2014
103	K	725861311	Zápachové uzávěrky DN 50	kus	1,000	452,40	452,40	
104	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,057	611,52	34,86	CS ÚRS 2014
105	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,057	379,60	21,64	CS ÚRS 2014

D 771 Podlahy z dlaždic 5 901,48

106	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,500	112,32	505,44	
107	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	4,500	354,64	1 595,88	CS ÚRS 2014
108	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	4,500	559,52	2 517,84	CS ÚRS 2014
	VV		4,090909090909*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,500			
109	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,500	40,66	182,97	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	4,500	218,40	982,80	CS ÚRS 2014
111	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,136	510,64	69,45	CS ÚRS 2014
112	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,136	346,32	47,10	CS ÚRS 2014

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 10 673,64

113	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	9,000	83,93	755,37	
114	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	9,000	547,04	4 923,36	CS ÚRS 2014 01
115	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	9,000	450,32	4 052,88	CS ÚRS 2014 01
	VV		8,181818181818*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9,000			
116	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	9,000	40,66	365,94	
117	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	6,000	38,17	229,02	CS ÚRS 2014
118	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,405	510,64	206,81	CS ÚRS 2014
119	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,405	346,32	140,26	CS ÚRS 2014

D 784 Dokončovací práce - malby 379,60

120	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	37,96	379,60	
-----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 840,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 480,00

121	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	ks	1,000	12 480,00	12 480,00	
-----	---	--------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 9 360,00

122	K	045002000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s inženýrskou a projektovou činností	ks	1,000	9 360,00	9 360,00	
-----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z004012018
Stavba: Hodonínská 967-13 - ZTI - oprava kanalizace

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **658 115,31**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	658 115,31	98 717,30

Cena s DPH **v CZK** **756 832,61**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z004012018

Stavba: Hodonínská 967-13 - ZTI - oprava kanalizace

Místo: Praha

Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		658 115,31	756 832,61	
z004012 018	Hodonínská 967-13 - ZTI - oprava kanalizace	658 115,31	756 832,61	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hodonínská 967-13 - ZTI - oprava kanalizace

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

658 115,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	658 115,31	15,00%	98 717,30

Cena s DPH

v CZK

756 832,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodonínská 967-13 - ZTI - oprava kanalizace

Místo: Praha

Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	658 115,31
HSV - Práce a dodávky HSV	566 618,69
1 - Zemní práce	340 986,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 433,36
5 - Komunikace	36 064,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 890,41
8 - Trubní vedení	2 089,36
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 558,04
997 - Přesun sutě	67 245,00
998 - Přesun hmot	40 352,10
PSV - Práce a dodávky PSV	59 776,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	314,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	58 663,11
764 - Konstrukce klempířské	615,60
771 - Podlahy z dlaždic	183,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 720,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 160,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonínská 967-13 - ZTI - oprava kanalizace

Místo: Praha

Datum: 11. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

658 115,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

566 618,69

D 1

Zemní práce

340 986,02

1	K	111103312	Kosení po vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,050	15 600,00	780,00	CS ÚRS 2014
2	K	115101221	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000	80,60	483,60	CS ÚRS 2014
3	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	1,500	451,36	677,04	CS ÚRS 2014 01
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,000	724,88	6 523,92	
5	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	76,500	1 872,00	143 208,00	
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	36,000	168,48	6 065,28	
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	36,000	81,85	2 946,60	
8	K	161101106	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 12 m	m3	85,500	490,88	41 970,24	CS ÚRS 2014
9	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	85,500	847,60	72 469,80	CS ÚRS 2014
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,500	34,74	2 970,27	CS ÚRS 2014
11	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	85,500	84,97	7 264,94	CS ÚRS 2014 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	85,500	15,50	1 325,25	CS ÚRS 2014
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	76,500	282,88	21 640,32	
14	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkem uložit do 3 m od kraje	m3	17,100	536,64	9 176,54	
15	M	583373100	šterkopiesek frakce 0-4 třída B	t	25,650	313,04	8 029,48	CS ÚRS 2017
16	K	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou za prohození sypaniny	m3	68,400	209,04	14 298,34	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000	28,91	1 156,40	CS ÚRS 2014 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				21 433,36	
18	K	310237271	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	1,000	820,56	820,56	CS ÚRS 2017 01
19	K	386381113	Jímka cca 900x900x900 mm ze ŽB	kus	1,000	7 924,80	7 924,80	CS ÚRS 2014 01
20	K	386381115	Jímka cca 1100x1100x1100 mm ze ŽB	kus	1,000	12 688,00	12 688,00	CS ÚRS 2014 01
D 5			Komunikace				36 064,40	
21	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 60 mm	m2	76,500	42,95	3 285,68	CS ÚRS 2017 01
22	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	76,500	135,20	10 342,80	CS ÚRS 2017 01
23	K	581114112	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 90 mm	m2	76,500	293,28	22 435,92	CS ÚRS 2017 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 890,41	
24	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	7,650	393,12	3 007,37	CS ÚRS 2014 01
25	K	631341122	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 12/13	m3	3,800	3 712,80	14 108,64	CS ÚRS 2014 01
26	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,400	26 936,00	10 774,40	
D 8			Trubní vedení				2 089,36	
27	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	560,56	560,56	CS ÚRS 2014 01
28	M	286617600	<i>poklop + rám l 600*600</i>	kus	1,000	1 528,80	1 528,80	CS ÚRS 2014 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 558,04	
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,000	81,02	4 861,20	
30	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	7,650	3 255,20	24 902,28	CS ÚRS 2014 01
31	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	626,08	626,08	CS ÚRS 2014 01
32	K	978071211	Otlučení omítky a odstranění izolace z tepenky svislé pl do 1 m2	m2	1,200	140,40	168,48	CS ÚRS 2014 01
D 997			Přesun sutě				67 245,00	
33	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	19,573	1 747,20	34 197,95	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,573	218,40	4 274,74	CS ÚRS 2014 01
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	587,190	9,48	5 566,56	CS ÚRS 2014 01
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,573	1 185,60	23 205,75	CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 40 352,10

37	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	37,670	1 071,20	40 352,10	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 59 776,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 314,08

38	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzi	m2	2,000	157,04	314,08	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 663,11

39	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	1,000	359,84	359,84	
40	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	63,000	89,02	5 608,26	
41	K	721110944	Potrubí kameninové výměna dílu DN 200	kus	1,000	2 568,80	2 568,80	
42	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	1 757,60	1 757,60	CS ÚRS 2017 01
43	K	721110974	Potrubí kameninové krácení trub DN 200	kus	1,000	95,58	95,58	CS ÚRS 2017 01
44	K	721111112	Potrubí kanalizační přechod PVC - kamenina DN 150-200	kus	1,000	171,60	171,60	
45	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	20,000	174,72	3 494,40	
46	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	6,000	34,63	207,78	
47	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000	237,12	474,24	CS ÚRS 2014 01
48	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	6,000	330,72	1 984,32	CS ÚRS 2014 01
49	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	36,000	305,76	11 007,36	
50	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	21,000	405,60	8 517,60	
51	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	2,000	403,52	807,04	
52	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	10,000	509,60	5 096,00	
53	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	2,000	483,60	967,20	
54	M	286110860	čistící kus DN 70	kus	2,000	556,40	1 112,80	CS ÚRS 2017 01
55	K	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100	kus	4,000	547,04	2 188,16	
56	M	286116040	čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 110	kus	4,000	333,84	1 335,36	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	721259107	Montáž čistícího kusu DN 150	kus	1,000	826,80	826,80	CS ÚRS 2017
58	M	286116200	čistící kus kanalizace plastové KGRE- 150 se 4 šrouby	kus	1,000	676,00	676,00	CS ÚRS 2017
59	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	75,000	24,96	1 872,00	
60	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20,000	159,12	3 182,40	
61	K	721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	20,000	197,60	3 952,00	
62	K	721300942	Pročištění tlapačů střešních splavenin	kus	1,000	70,72	70,72	CS ÚRS 2014
63	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,346	583,44	201,87	CS ÚRS 2014
64	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,346	368,16	127,38	CS ÚRS 2014

D 764

Konstrukce klempířské

615,60

65	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	1,000	101,92	101,92	CS ÚRS 2014
66	M	553446300	svodové roury kruhové falcované 100 Al přírodní	m	1,000	282,88	282,88	CS ÚRS 2014
67	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	1,000	37,96	37,96	CS ÚRS 2014
68	M	553443310	objímka svodu trn 200 mm 100 pozink	kus	1,000	25,92	25,92	CS ÚRS 2014
69	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000	40,04	40,04	CS ÚRS 2014
70	M	553443850	soklové koleno - vyložení 60 mm 100 pozink	kus	1,000	126,88	126,88	CS ÚRS 2014

D 771

Podlahy z dlaždic

183,83

71	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,500	40,66	182,97	
72	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,001	510,64	0,51	CS ÚRS 2014
73	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	346,32	0,35	CS ÚRS 2014

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

31 720,00

D VRN3

Zařízení staveniště

17 160,00

74	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	ks	1,000	17 160,00	17 160,00	
----	---	--------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

D VRN4

Inženýrská činnost

14 560,00

75	K	045002000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s inženýrskou a projektovou činností	ks	1,000	14 560,00	14 560,00	
----	---	--------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z015012018
Stavba: Podolská 208-31 - oprava odvodnění dvora

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 431 651,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	431 651,00	64 747,65

Cena s DPH	v	CZK	496 398,65
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z015012018

Stavba: Podolská 208-31 - oprava odvodnění dvora

Místo: Praha

Datum: 2. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		431 651,00	496 398,65	
z015012 018	Podolská 208-31 - oprava odvodnění dvora	431 651,00	496 398,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podolská 208-31 - oprava odvodnění dvora

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			431 651,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	431 651,00	15,00%	64 747,65
Cena s DPH		v CZK	496 398,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podolská 208-31 - oprava odvodnění dvora

Místo: Praha

Datum: 2. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	431 651,00
HSV - Práce a dodávky HSV	357 003,36
1 - Zemní práce	130 067,10
2 - Zakládání	6 714,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	638,56
5 - Komunikace	23 845,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 347,06
8 - Trubní vedení	60 238,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	74 641,84
997 - Přesun sutě	4 706,26
998 - Přesun hmot	50 803,80
PSV - Práce a dodávky PSV	37 107,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 147,07
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	14 663,21
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	2 080,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 960,14
771 - Podlahy z dlaždic	7 257,22
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 540,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 480,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 360,00

VRN6 - Územní vlivy

15 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podolská 208-31 - oprava odvodnění dvora

Místo: Praha

Datum: 2. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

431 651,00

D HSV Práce a dodávky HSV

357 003,36

D 1 Zemní práce

130 067,10

1	K	111103312	Kosení po vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,012	15 600,00	187,20	CS ÚRS 2014 01
2	K	115101221	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000	80,60	483,60	CS ÚRS 2014 01
3	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	12,000	451,36	5 416,32	CS ÚRS 2014 01
4	K	123102101	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	30,000	81,85	2 455,50	CS ÚRS 2017 01
5	K	131333102	Hloubení jam do 10 m3 ručně v nesoudržných horninách tř. 4 při překopech inženýrských sítí	m3	10,800	1 674,40	18 083,52	CS ÚRS 2014 01
6	K	132112202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	14,400	423,28	6 095,23	CS ÚRS 2017 01
7	K	141721114	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4	m	5,000	912,08	4 560,40	CS ÚRS 2014 01
8	M	286102000	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80 D 90 mm	kus	5,000	774,80	3 874,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	20,000	76,13	1 522,60	CS ÚRS 2014 01
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	20,000	23,71	474,20	CS ÚRS 2014 01
11	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	55,200	847,60	46 787,52	CS ÚRS 2014 01
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,200	34,74	1 917,65	CS ÚRS 2014 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,200	15,50	855,60	CS ÚRS 2014 01
14	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	55,200	119,60	6 601,92	CS ÚRS 2014 01
15	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkém uložit do 3 m od kraje	m3	1,540	536,64	826,43	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	3,380	198,64	671,40	CS ÚRS 2014
			1,69*2 Přepočtené koeficientem množství		3,380			
17	K	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou za prohození sypaniny	m3	55,200	209,04	11 539,01	
18	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	61,05	3 663,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	005724150	osivo směs travní parková směs	kg	20,000	114,40	2 288,00	CS ÚRS 2017 01
			1333,333*0,015 Přepočtené koeficientem množství		20,000			
20	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici	m2	40,000	28,08	1 123,20	CS ÚRS 2017 01
21	K	183211422	Dosadba květin hrnkovaných D květináče do 120 mm	kus	80,000	35,15	2 812,00	CS ÚRS 2017 01
22	M	005726000	sazenice pro vegetační střechy průměr 5-6 cm	kus	80,000	20,90	1 672,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	183901148	Doplnění zeminy nebo substrátu tl vrstvy 100 mm v nádobě do 700 mm a plochy do 7,0 m2	kus	20,000	307,84	6 156,80	CS ÚRS 2017 01

D 2

Zakládání

6 714,60

24	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	60,000	16,33	979,80	CS ÚRS 2014 01
25	M	693111580	textilie cca 63 63/120 1200 g/m2 do š 3,5 m	m2	60,000	95,58	5 734,80	CS ÚRS 2014 01
			52,1739130434783*1,15 Přepočtené koeficientem množství		60,000			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

638,56

26	K	310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	638,56	638,56	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 5

Komunikace

23 845,67

27	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm	m2	13,500	42,95	579,83	CS ÚRS 2017 01
28	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	13,500	135,20	1 825,20	CS ÚRS 2017 01
29	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,500	299,52	4 043,52	CS ÚRS 2017 01
30	M	592450240	dlažba zámková cca 20x16,5x6 cm písková	m2	13,500	382,72	5 166,72	CS ÚRS 2017 01
31	K	596212211	Kladení dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	20,000	251,68	5 033,60	CS ÚRS 2016 01
32	M	592457030	dlažba betonová plošná hladká cca 50x50x5,5 cm šedá	m2	20,000	359,84	7 196,80	CS ÚRS 2016 01

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 347,06

33	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,800	3 276,00	2 620,80	CS ÚRS 2014 01
34	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	0,800	393,12	314,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	26 936,00	269,36	
36	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	4,000	425,36	1 701,44	CS ÚRS 2014 01
37	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopisku se zhutněním	m3	0,400	1 102,40	440,96	CS ÚRS 2014 01

D 8

Trubní vedení

60 238,47

38	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	10,000	50,75	507,50	CS ÚRS 2014 01
39	M	286136810	potrubí vodovodní ROBUST návin 100 m 40 x 3,7 mm	m	10,000	92,46	924,60	CS ÚRS 2014 01
40	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	8,000	329,68	2 637,44	CS ÚRS 2014 01
41	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	198,64	198,64	CS ÚRS 2014 01
42	M	286119160	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-160/160/45°	kus	1,000	666,64	666,64	CS ÚRS 2017 01
43	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000	276,64	276,64	CS ÚRS 2017 01
44	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	10,000	14,25	142,50	CS ÚRS 2014 01
45	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl do 1,6 m	kus	1,000	4 274,00	4 274,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	562305950R01	šachta čerpací samonosná kruhová 1,0/2,0 m	kus	1,000	32 430,00	32 430,00	
47	K	894115111	Šachta kanalizační plastová DN 400 s litinovým poklopem	ks	1,000	4 784,00	4 784,00	
48	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	617,76	617,76	CS ÚRS 2014 01
49	M	286619380	mříž litinová 600/12,5T	kus	1,000	5 075,20	5 075,20	CS ÚRS 2014 01
50	K	899620161	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,942	3 421,60	3 223,15	CS ÚRS 2017 01
51	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop	m2	6,280	713,44	4 480,40	CS ÚRS 2017 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

74 641,84

52	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	36,000	224,64	8 087,04	CS ÚRS 2017 01
53	M	592174130	obrubník betonový chodníkový Standard cca 25x10x25 cm	kus	90,000	61,36	5 522,40	CS ÚRS 2017 01
54	K	916921115	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,30 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	16,000	1 362,40	21 798,40	CS ÚRS 2017 01
55	M	592275290	žlabovka jezdecká betonová 35 4cm	kus	60,000	60,42	3 625,20	CS ÚRS 2017 01
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,800	2 839,20	2 271,36	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	40,000	78,94	3 157,60	CS ÚRS 2017 01
58	M	592282470	svahovka betonová šedá cca 40x40x20 cm	kus	80,000	108,16	8 652,80	CS ÚRS 2017 01
59	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200	m	2,500	430,56	1 076,40	CS ÚRS 2017 01
60	M	592271000	žlab odvodňovací KS 100, typ 01, 100x16x16 cm, bez spádu dna	kus	3,000	1 508,00	4 524,00	CS ÚRS 2017 01
61	M	592271470	kryt štěrbinový litinový, tř. C250 KS 100, štěrбина 6 mm, 50x14,9x2 cm, černý	kus	3,000	728,00	2 184,00	CS ÚRS 2017 01
62	M	592271940	aretace k litinovým krytům - komplet	kus	8,000	60,42	483,36	CS ÚRS 2017 01
63	M	592272060	příslušenství KS 100 -uzavřená čelní stěna, z pz oceli s nátrubkem z PE, 16x27,4cm, DN 100, typ 020	kus	1,000	482,56	482,56	CS ÚRS 2017 01
64	M	592272640	čelní stěna z pozink. oceli s nátrubkem z PVC, DN 150 KS 150, typ 010, 21x26,5 cm	kus	1,000	769,60	769,60	CS ÚRS 2017 01
65	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	120,000	81,02	9 722,40	
66	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	120,000	2,33	279,60	CS ÚRS 2014 01
67	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,400	3 702,40	1 480,96	CS ÚRS 2014 01
68	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	524,16	524,16	CS ÚRS 2014 01

D 997 Přesun sutě 4 706,26

69	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,489	1 747,20	2 601,58	CS ÚRS 2014 01
70	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,489	218,40	325,20	CS ÚRS 2014 01
71	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1	t	1,489	9,48	14,12	CS ÚRS 2014 01
72	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,489	1 185,60	1 765,36	CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 50 803,80

73	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	47,427	1 071,20	50 803,80	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 37 107,64

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 147,07

74	K	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	1,000	15,29	15,29	CS ÚRS 2017 01
75	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	1 612,00	1 612,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	2,000	756,08	1 512,16	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,008	583,44	4,67	CS ÚRS 2014
78	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	368,16	2,95	CS ÚRS 2014

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 14 663,21

79	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,000	811,20	811,20	CS ÚRS 2014 01
80	M	426104030	čerpadlo ponorné kalové Favorit 230 V	kus	1,000	13 832,00	13 832,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	998724103	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m	t	0,014	973,44	13,63	CS ÚRS 2014 01
82	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	455,52	6,38	CS ÚRS 2014 01

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 2 080,00

83	K	740991100	Celková prohlídka a revize el. rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 960,14

84	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	20,000	68,43	1 368,60	CS ÚRS 2017 01
85	M	345718350	lišta elektroinstalační vkladací LV 24 x 22	kus	20,000	27,77	555,40	CS ÚRS 2017 01
86	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	30,000	32,55	976,50	CS ÚRS 2017 01
87	M	341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY J 3x1,5 mm2	m	30,000	19,14	574,20	CS ÚRS 2017 01
88	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 4x10-16 mm2	kus	2,000	1 414,40	2 828,80	CS ÚRS 2017 01
89	K	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističí	kus	1,000	169,52	169,52	CS ÚRS 2017 01
90	M	358221800	jistič 10A I1/C	kus	1,000	552,24	552,24	CS ÚRS 2017 01
91	K	741321003	Montáž ovládací skříň čerpadla	kus	1,000	147,68	147,68	CS ÚRS 2017 01
92	M	358890500	ovládací skříň čerpadla	kus	1,000	1 851,20	1 851,20	CS ÚRS 2017 01
93	K	741812041	Zkouška izolační kabelu ovládacího do 7 žil	kus	1,000	525,20	525,20	CS ÚRS 2017 01
94	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000	410,80	410,80	CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 7 257,22

95	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,000	112,32	449,28	
96	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	4,000	354,64	1 418,56	CS ÚRS 2014 01
97	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny(bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	4,000	559,52	2 238,08	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,63636363636364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
98	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,000	40,66	162,64	
99	K	771591131	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše	m2	4,000	499,20	1 996,80	
100	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	4,000	218,40	873,60	CS ÚRS 2014
101	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,138	510,64	70,47	CS ÚRS 2014
102	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,138	346,32	47,79	CS ÚRS 2014

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 540,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 480,00

103	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	ks	1,000	12 480,00	12 480,00	
-----	---	--------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 9 360,00

104	K	045002000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s inženýrskou a projektovou činností	ks	1,000	9 360,00	9 360,00	
-----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------	--

D VRN6 Územní vlivy 15 700,00

105	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech-doprava materiálu přes objekt	ks	1,000	15 700,00	15 700,00	CS ÚRS 2016
-----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	-------------