
SMLOUVA O DÍLO

1.3.

uzavřená podle § 2586 a následujfdch, zákona Č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ
statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
86 sídlem: Trčků z Lípy 69.583 01 Chotéboř 
IČO: 00267538 
DIC: CZ00267538
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:

dále jen objednatel

I.2. aMteiíteb
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTÉBOŘ s.r.o.
se sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotéboř
spisová znaáo: Cl 9223 společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19223
ICO: 25999541
DIČ: CZ25999541
zastoupený: Ing. Petrem Sodomkou
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
telefon:
ennail:

dále jen zhotovitel

Při řízení stavební zakázky (realízacj díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování zmén díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě zmén díla. potvrzování postupu prací, potvrzováni soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čU.1. a 1.2. 
této smlouvy) zmocnéni jednat:

za zhotovitele:
Ing. Petr Sodomka ve věcech smluvních (tel.: 
Milan Medek ve věcech technických (tel.:

za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd - ve věcech smluvních (tel.:
Ing. Zdenka Pospíchatové ~ ve věcech technických (tel.:
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II. Předmět plnění

.1. Předmětem plněni podle této smlouvy je zhotoveni stavebního díla (dále jen d(ta)

„Kino Chotěboř č.p. 256 - Stavební úpravy v 2.NP“

V rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří;
■ projektová dokumentace „Kino Chotéboř Č.p. 256, ul. Tyršova - stavební úpravy 

v2.NP“ a výkazu výměr, zpracovaná společností QATROSYSTEM, spol. sr.o., 
Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod v květnu 2017.

* zadávací podmínky veřejné zakázky.

.2. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté prováděcí 
projektově dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. 
V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací 
dokumentací zakázky podle čl. 11.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem 
dohodnutým pro řešení změn díla.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami - rozumí se 
ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

I. Změny díla

III.1. Do]de4í ph realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plněni 
na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při prováděni díla, nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn. doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Oceněni bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrtravanýc^ cen z příslušných katalogů ŮRS, a s.. Praha event. RTS a.s. 
Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
• zahájení stavebních prací; podpisem smlouvy o dfb
* dokončeni stavebních prací; 15.05.2018
vyklizení staveniště; do 22.05.2018

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.
Případné prodloužení termínu dokončeni díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.
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IV.2. Objednatel pfédá zhotoviteli: 
* staveníšté: do SdnCi před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přéruéenf prací pří působeni vyšfií 
moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na strané 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle d. IV.3. 
této smlouvy ) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazatekiě vzniklých nákladů a také přiměřenou íftravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách ve výši:

Celková cena dfla bez DPH 

21% DPH
Celková cena díla včetně DPH

275 990.60 Kč 

57958,03 Kč 

333948.63 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze jí měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. 
Brno. a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnéní

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.

VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.
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VI.3. Konečnou fakturu vystav! zhotovitel po dokončení pracf. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjiáovaciho protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedenýcii prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnuti úhrady faktury - daňového dokladu je nejenom 
skut^o^, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práoe vykazují 
vady či nedodělky.

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším SOkalendářních dnů, může 
zhotovitel odsto(4)ít od smlouvy, avšak tepnre poté. kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemné upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

Oprávněné vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona Č. 
235/2004 Sb.. o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinností 
§ 92a. 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. 11.1. této 
smlouvy.

VI.6

VI.7

Vil. Provádění díla

Vll.1.0 podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními ^namy o postupu prováděných prad a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pováným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

V1I.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájeni prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technickýdi zrnénách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpísy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou prováděni díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydárií kolaudačního souhlasu. Or^inál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4. Obě smluvní strany prohlašuji, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve Ihúté do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se 
v této lhůté, má se za to, že 8 obsahem zápisu souhlasí.

Vil.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázl^ potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezí objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně.
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VII.6. Vytýčeni veškerých inženýrských sítí, jejích zabezpečení po dobu realizace a jejich 
z^tné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel.

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajisti na své náklady zhotovitel.

Vlil. Dodáni díla a přejimka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením pfejfmky. O průběhu a výsledku přejfmky se pořídí 
zápis, který podepiš! zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.

VIII.2. Dík) s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem II.2. této smlouvy.

V1II.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetné soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záručni podmínky

IX. 1. ZhotovHel poskytuje na dílo záruku v trvání:

° 60 měsíců

° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy.

tX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladné, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem 
následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejích zajištění. 
V oznámení vad musí b|^ vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli plati 
datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno;
■ jnrréno zástupců smluvních stran
* číslo smlouvy o dílo
* datum uplatnění a číslo jednací reklamace
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
* vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
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IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdáni nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědností za vady tohoto 
plnění platí ustanoveni této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědností za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím. že prokáže-li rekiamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněností reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištěni závady a 
oznánr^í zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne. v případě havárie do 24 hodin, 
nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn 
odstraněni těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti Škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.

X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých l^ek na stavbě.

X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

X.6. Všechny pbchy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skontení prací zhotovitelem na vlastni náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20% z ceny díla bez DPH za k^dý den 
prodlení.

XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodleni 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0^0% z dlužné Částky za každý den prodleni. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-lí prodlení) 
zvlášť účtován.
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XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a pfedáni díla ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu nástupu k odstraněni reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výSí 
2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodrženi termínu vyklizení staveniště ve výSi 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14kafendářních dnů od vyúčtování.

XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého nepirténí smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hmbého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud:
* zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
■ zhotovitel používá pří zhotoveni díla materiály prokazatelně nízké kvality
* zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak tepn« 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemné upozornil 
a poskytl odpovídající Ihútu k nápravě

■ zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou Ihútu ke splnění 
této povinností.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud;
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté. kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

Xiil.l. otázky výslovné touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkové Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
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XIII.3. VeSkeré zmény a doplnénf této smlouvy je možno provádét pouze písemnými dodatky, 
podepsanými obéma smluvními stranami.

XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tří vyhotovení 
a zhotovitel obdrží dvé vyhotovení.

XIII.6. Účastníci prohlafiujf, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlas! bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Zhotovitel si musí být védom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správé povinen spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k reaíizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnuti v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

XIII.6. Smluvní strany berou na vědomi, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ní zákon č. 340/2015 
Sb.. o zvláštních podmínkách ú6nností některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, Že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke 
zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a 
metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato 
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřéjnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č.98 RM, dne 07.03.2018.

Přilila č. 1- Položkový rozpočet

V Chotěboři
n-03- 2018 v Chotěboři 08.03.2011

Za objednatele: 
Ing. Tomáš Škaryd 

starosta města

Za zhotovitele: / 

Ing. Petr Sodmka 

jedrratel společnosti

Tť-PELNK A KL/U.n NÍ SLUŽBY 
CHOTřROě - r.o.

TyrSovii ib72. .'h«téboř
IC 259 99 541 OlC: CZ 359 99 541
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