
SMLOUVA O DÍLO
 na vyhotovení projektové dokumentace 
Hlavních polních cest HC6 a HC7 a vedlejší polní cesty VC12 
v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj							
Zastoupeným:	Ing. Mladou Augustinovou, 
	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon / e-mail:	X X X X X X X X X X
Adresa:	4. května 287, 755 01 Vsetín	 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X	
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČ:	01312774                                                                 DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem	AGPOL s.r.o.		
Sídlo:  	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc	 
Zastoupený:          				      Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	      X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:   	 X X X X X X X X X X
Bankovní spojení:                                               	 X X X X X X X X X X
Číslo účtu:                                                           	 X X X X X X X X X X
IČ/DIČ:                                                               	 285 97 044   /   CZ28597044
ID DS:     		
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 44147.
(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace - Hlavní polní cesty HC6 a HC7 a vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).





Čl. I
Předmět a účel smlouvy

0. Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následujících staveb, a to pro každou z následujících staveb samostatně:
Název stavby:   Hlavní polní cesty HC6 a HC7 a vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
Místo stavby:     k.ú. Police u Valašského Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj
Popis stavby:      
Hlavní polní cesta HC6 
Jedná se o hlavní polní cestu zajišťující přístup se silnice II/150 do prostoru pískovny v délce 407m. Trasa cesty je vedena od silnice II/150 po stávající přístupové cestě k pískovně, trasa cesty je přímá. Jedná se o hlavní obslužnou cestu, která umožní příjezd do pískovny, dále umožní přístup k pozemkům a na navazující lesní cestu. Z hlediska sklonových poměrů cesta kopíruje terén, který je v této lokalitě plochý. Odvodnění cesty je vzhledem ke konfiguraci terénu navrženo do stávajících příkopů. Bude provedena rekonstrukce konstrukčních vrstev polní cesty na základě posouzení současného stavu. Přístup na okolní pozemky zajišťují 4 stávající hospodářské sjezdy, nezpevněné, zatravněné, vybavené betonovými propustky.

Cestní příkop HC6
Podél obou stran cesty jsou umístěny stávající příkopy určené k rekonstrukci spolu s betonovými propustky.

Interakční prvek IP6
Podél  cesty je stávající liniová zeleň, která je navržena k doplnění. Výběr dřevin určí projekt ve shodě s STG, dřevinnou skladbu je vhodné doplnit domácími odrůdami ovocných stromů.

Hlavní polní cesta  HC7 
Hlavní polní cesta HC7 slouží k soustředění dopravy z polních cest vedlejších a zároveň podchycuje dopravu z přilehlých pozemků ve směru k farmám. Celková délka trasy HC7 je 691m. Kategorie komunikace je P 4.5/30. Šířka koruny HC7 je celkem 4.5 m, šířka zpevnění vozovky je 3.5 m, nezpevněné krajnice jsou šířky 0.50 m po obou stranách komunikace. Polní cesta je opatřena výhybnami v šířce 2.0 m v délce 20 m s náběhovými klíny výhybny délky 6m. Konstrukce vozovky je tvořena asfaltovým krytem. Odvodnění vozovky polní cesty je řešeno prostým odvedením vod z povrchu cesty jejím příčným sklonem do okolního terénu. Stávající propustek (nevyhovující tech. stav) v km 0.242 přes vodoteč bude obnoven propustem s tlamovým profilem z ocelového vlnitého plechu s řádně zhutněným obsypem štěrkopískem. Délka trouby je 5.8 m, šířka profilu 2.0 m, výška 1.2 m. V lesním úseku km 0.596 je zřízen trubní propust DN 800 z důvodu předpokladu větších průtoků vod v jarním období. Trouba bude opět z ocel. vlnitého flexibilního plechu. V km 0.200 (L) a km 0.250 (L+P) jsou zřízeny sjezdy na okolní pozemky. Celková šířka sjezdu je 4.5m. Konstrukce skladby vozovky bude stejná jako u polní cesty.

Interakční prvek IP7
Podél cesty je stávající liniová zeleň, která je navržena k doplnění. Výběr dřevin určí projekt ve shodě s STG, dřevinnou skladbu je vhodné doplnit domácími odrůdami ovocných stromů.

Vedlejší polní cesta  VC12 
Vedlejší polní cesta VC12 bude sloužit k zajištění dopravy z přilehlých pozemků, zpřístupnění pozemků v lokalitě Vrážné a dále pro údržbu biokoridoru kolem Loučky. Její trasa probíhá kolem poldru a podle toku Loučky k lesíku Hájky v délce 1442 m a na stávající hlavní polní cestu bude napojena v blízkosti křižovatky se silnici II/150 u fotbalového hřiště. Cesta je navržená jako jednopruhová, zpevněná s výhybnami. Kategorie komunikace je P 4.5/30. Šířka koruny VC12 je celkem 4.5 m, šířka zpevnění vozovky je 3.5 m, nezpevněné krajnice jsou šířky 0.50 m po obou stranách komunikace. Konstrukce vozovky VC12 je tvořena asfaltovým krytem (km 0,000 – 0,786) a krytem z kameniva (km 0,786 – 1,442). Odvodnění vozovky polní cesty je řešeno prostým odvedením vod z povrchu cesty jejím příčným sklonem do okolního terénu. V trase jsou navrženy tři sjezdy v délce minimálně 20 m. Šířka sjezdu bude 4,5 m s krajnicemi 0,5 m. Konstrukce skladby vozovky bude stejná jako u VC12 v místě napojení sjezdu.  
 (dále jen „stavba“)
0.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této smlouvy (dále jen „1. část plnění“).
Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
0.2 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.
0.3 Zhotovitel se touto smlouvu zavazuje vyřídit příslušná pravomocná stavební povolení pro objekty uvedené v bodu 1.1 tohoto článku smlouvy. Stavební povolení bude předáno v originále a v jedné úředně ověřené kopii (dále jen „2. část plnění“).


Práva a povinnosti smluvních stran
0.4 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění. 
0.5 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
0.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
0.7 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
0.8 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
0.9 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy. 
0.10 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.
0.11 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění. 
0.12 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
0.13 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.  
0.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
0.15 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

[bookmark: _Ref376528450]
Termín plnění
0.16 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:
Termín předání 1. části plnění (vypracování projektové dokumentace) je stanoven na: 
15. 11. 2018.
Termín předání 2. části plnění (vyřízení příslušných stavebních a vodoprávních povolení) je   stanoven: do tří měsíců po předání 1. části plnění.


Předání a převzetí Plnění
0.17 Místem pro předání Plnění je sídlo Pobočky Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín. 
0.18 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.
0.19 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Cena a způsob platby
0.20 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21. 2. 2018
0.21 Cena za vypracování projektové dokumentace – 1. část Plnění
Vypracování PD pro HC6 činí 64 500Kč bez DPH, tj. 78 045 Kč s DPH. 
Vypracování PD pro HC7 činí 96 800 Kč bez DPH, tj. 117 128 Kč s DPH. 
Vypracování PD pro VC12 činí 161 400 Kč bez DPH, tj. 195 294 Kč s DPH. 
Celková cena za vypracování projektové dokumentace – 1. část Plnění činí: 
322 700 Kč bez DPH, tj. 390 467 Kč s DPH.
Cena za vyřízení příslušných pravomocných stavebních a vodoprávních povolení  – 2. část Plnění
Vyřízení stavebního a vodoprávního povolení pro HC6 činí 7 200 Kč bez DPH, tj. 8 712 Kč s DPH.
Vyřízení stavebního a vodoprávního povolení pro HC7 činí 10 800 Kč bez DPH, tj. 13 068 Kč s DPH.
Vyřízení stavebního a vodoprávního povolení pro VC12 činí 17 900 Kč bez DPH, tj. 21 659 Kč s DPH.
Celková cena za vyřízení příslušných pravomocných stavebních a vodoprávních povolení – 2. část Plnění činí 35 900 Kč bez DPH, tj. 43 439 Kč s DPH.
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
0.22 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  
0.23 Cena za předmětnou část Plnění se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.
0.24 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
0.25 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
0.26 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
0.27 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín.
0.28 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

Záruka za jakost a vady
0.29 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
0.30 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy. 
0.31 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit. 
0.32 [bookmark: _Ref376528927]Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace. 

Aktualizace Plnění
7.1  	Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
7.2	Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
7.3	Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
7.4	Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
7.5	Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl. I, Čl. II a záruky uvedené v Čl. VI. 

Povinnost mlčenlivosti
0.33 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
0.34 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Pojištění zhotovitele
0.35 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 400 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 
[bookmark: _Ref376798291]
Licenční ujednání
0.36 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy.
0.37 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
0.38 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
0.39 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy. 
0.40 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
0.41 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.


Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
0.42 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5. 2 Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení.
0.43 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH dle čl. V odst. 5. 2 Smlouvyza každý byť i jen započatý den prodlení.
0.44 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti. 
0.45 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
0.46 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
0.47 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 
0.48 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.  
0.49 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění. 
0.50 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.


Závěrečná ustanovení
0.51 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
0.52 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
0.53 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
0.54 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
0.55 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
0.56 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
0.57 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
0.58 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
0.59 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
0.59.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace;
0.59.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného geotechnického průzkumu
0.60 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	

Ve Zlíně dne 15.3.2018
	

V Olomouci dne 12.3.2018




	
……………………………………………….
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka


	
……………………………………………….
AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění
1. Plnění
1.1. Podmínky provádění Plnění
Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
1.1.1. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
1.1.2. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.   
1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty budou vypracovány zvlášť pro každou stavbu včetně rekapitulace stavby, krycích listů soupisu jednotlivých stavebních objektů a rekapitulace členění soupisu prací vedlejších rozpočtových nákladů. Jedná se o stavby: Hlavní polní cestu HC6 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí,  Hlavní polní cestu HC7 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí a Vedlejší polní cestu VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. V případě, že část projektované cesty bude umístěna v intravilánu, respektive v zastavěném či zastavitelném území obce, je nutné rozdělit předmětnou cestu na cestu v intravilánu a cestu mimo intravilán, tedy dvě stavby i v souvislosti s vypracováním položkového výkazu výměr a rozpočtu.
1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)
1.1.6. Specifikace stavby: Popis stavby je uveden v čl. I, odst. 1.1 smlouvy.
1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 10 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť.
1.1.10. Dokumentace bude zpracována tak, že stavební objekty budou rozděleny v souladu s číselnými kódy způsobilých výdajů danými podmínkami pro poskytování dotace na projektu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
1.1.11. Dokumentace bude vyhotovena včetně výkresů výztuže železobetonových konstrukcí a zámečnických výrobků.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:
Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů: 
1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):
Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s uvedeným plánem společných zařízení a příslušnými normami, zejména ČSN 736109 Projektování polních cest, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, Katalogem vozovek polních cest vydaným Ministerstvem zemědělství – Ústředním pozemkovým úřadem č.j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011 a ČSN 752410 Malé vodní nádrže a  dalšími souvisejícími předpisy.
1.2.2. Plán společných zařízení:
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Plán společných zařízení Komplexních  pozemkových úprav v k.ú. Police u Valašského Meziříčí vypracovaný v 6/2011 společností HBH Projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby, Kabátníkova 5, 602 00 Brno pro zpracovatele komplexních pozemkových úprav PRVNÍ ZEMĚMĚŘIČSKÁ A.S., Komenského 213, 691 45 Podivín.





















Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním podrobného geotechnického průzkumu

1. Plnění
1.1. Podmínky provádění Plnění
1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který  může navazovat na předběžný průzkum. 
1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla. 

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty 
 


	A. Podklady pro zadání průzkumu:
	

	Mapový podklad
	Druh dokumentace
	Trasa
	Objekty
	Zemníky

	
	DSP
	1 : 1000
	1 : 50
	1:1000

	
	DZS
	1 : 1000
	1 : 50
	1:1000

	Podélný profil
	Druh dokumentace
	
	
	

	
	DSP
	1 : 1000/100
	1 : 50
	1:1000

	
	DZS
	1 : 1000/100
	1 : 50
	1:1000




B. Požadavky na technické práce a podklady:

	Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP

	Geotechnické poměry
	Jednoduché
	Složité

	Trasa –zářez
	1 sonda – 250 m
	1 sonda – 125 m

	Trasa – násyp
	1 sonda – 250 m
	1 sonda – 125 m

	Hloubka sond v zářezu
	Min. 1,5 m pod niveletu *
	Min. 1,5 m pod niveletu*

	Hloubka sond v násypu
	Min. 1,5 m pod bázi násypu **
	Min. 1,5 m pod bázi násypu **

	Počet sond u objektů
	 Podle složitosti objektu min. 2 sondy na objekt
	 Podle složitosti objektu min.2-3 sondy na objekt

	Hloubka sond u objektů
	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu
	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu



Poznámka:
* -  při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu



  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:
· Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám
· Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na :
· – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN
· – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133
· – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133
· – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133
· – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů
· V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1



	D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:

	1)
	Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a dotčeném okolí trasy

	2)
	Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených geomechanických vlastností podloží

	3)
	Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1) 

	4)
	Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy

	5)
	Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu.

	6)
	Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací.

	7)
	Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76

	8)
	Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky

	9)
	Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke geotechnickým poměrům

	10)
	Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí.
V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny:
· - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů
· - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody
· - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou

	11)
	Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby.

	12)
	  Závěry a doporučení



E. Členění díla Geotechnický průzkum:
A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů
1. Popis geologických poměrů
2. Popis hydrogeologických poměrů
D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)
a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání
b. Podélný profil – dle podkladů k zadání

