

SD/00476/2016

SMLOUVA O DÍLO č. 1437016

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : **Město Tábor**

Adresa : Žižkovo náměstí 2, 390 51 Tábor 1

Zastoupený :
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Jiří Fišer, starosta města
K technickým věcem pověřen : Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Bankovní spojení : xx x.x., xxxxxxxx xxxxxx x.x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 00253014
DIČ : CZ00253014
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : **AQUA PROCON s.r.o.**
projektová a inženýrská společnost
Adresa : Palackého tř. 12., 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem a ředitelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Radovan Haloun, ředitel divize 05 - Praha
K technickým věcem pověřen : Ing. Daniel Kozický, výrobní ředitel divize 05 - Praha

Bankovní spojení : xx xxxxxxxxxxxxxx, x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 46964371
DIČ : CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 4. 2016 a usnesení Rady města Tábora č. 1681/30/16 ze dne 25. 4. 2016 uzavírají strany tuto smlouvu o provedení projektových a inženýrských prací na akci:

" TÁBOR – BUDĚJOVICKÁ ULICE, PLYNOVOD ,,

2.2 Předmětem díla je:

- 2.2.1 Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
- 2.2.2 Zajištění územního rozhodnutí
- 2.2.3 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
- 2.2.4 Zajištění stavebního povolení

2.2.5 Dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

- 3.1 Projektová dokumentace bude řešit návrh nového plynovodního řadu DN100 o délce cca 1 112 m a plynovodních přípojek DN32 o délce cca 270 m v Budějovické ulici.
- 3.2 V rámci projektové přípravy zhotovitel zajistí technickou a prostorovou koordinaci s projektovou přípravou rekonstrukce vodovodu v Budějovické ulici (investor VST a.s.).
- 3.3 Součástí předmětu plnění není průzkum nemovitostí za účelem zjištění napojovacích bodů (umístění plynoměrů). Umístění plynoměrů bude převzato z podkladu dle čl. 7.1.1. Přihlásí-li se další zájemci o připojení, zhotovitel jejich připojení doplní.

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1 Dílo bude provedeno v termínech:

4.1.1 Dokumentace pro územní řízení	do 30. 5. 2016
4.1.2 Zajištění územního rozhodnutí	do 30. 9. 2016
4.1.3 Dokumentace pro stavební povolení	do 30. 9. 2016
4.1.4 Zajištění stavebního povolení	do 30.12.2016
4.1.5 Dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací	do 30.12.2016
- 4.2 Dílčí plnění dle této smlouvy se považují za splněná dnem předání projektové dokumentace dle této smlouvy objednateli a dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení. Objednatel je povinen převzetí předmětu díla zhotoviteli písemně potvrdit předávacím protokolem.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůty dle odst. 4.1 v těchto případech:
 - 4.3.1 Pokud objednatel nepředá podklady v termínu dle čl. 7 této smlouvy a nebude dohodnuto jinak.
 - 4.3.2 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný.
 - 4.3.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo a pokud nebude stanoveno jinak.
 - 4.3.4 Pokud dojde k prodlení z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele.

Čl. 5 Cena za dílo

- 5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele.
- 5.2 Smluvní cena je pevná a činí **225.000,- Kč** bez DPH:

5.2.1 58.800,- Kč bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.1
5.2.2 26.600,- Kč bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.2
5.2.3 67.200,- Kč bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.3
5.2.4 18.100,- Kč bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.4
5.2.5 54.300,- Kč bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.5
- 5.3 K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací po předání dílčích etap - částí díla objednateli a na základě potvrzeného předávacího protokolu. Faktura – daňový doklad bude vystaven do 14 dní od předání příslušné části díla.
- 6.2 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňových dokladů se sjednává 21 dní od vystavení.

Čl. 7 Součinnost objednatele

- 7.1 Objednatel předal zhotoviteli následující podklady:
 - 7.1.1 Dokumentace pro územní řízení „Tábor – Budějovická ulice, plynovod“, v 06/2014 vypracoval Ing. Douša
- 7.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu provádění průzkumných prací získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání, nejpozději k datu podepsání smlouvy.
- 7.3 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 8 Ostatní ujednání

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastností dojednané v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 8.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 se sjednává na dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí projektové dokumentace. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava předmětu díla dle této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 8.5 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy zaniká v případě, že následná projektová dokumentace bude provedena v jakémkoliv rozporu s provedeným průzkumem dle dohodnutých smluvních podmínek bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitelem.
- 8.6 Objednatel je oprávněn použít výsledky provedení díla dle této smlouvy výlučně jen pro účely vyplývající z této smlouvy o dílo. Jiné využití, především přenechání na využívání třetím osobám je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije dílo pro jiné účely, než jak je uvedeno v této smlouvě bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel, případně třetí osoba, odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití měl.
- 8.7 V případě prodlení úhrady dílčích faktur je oprávněn zhotovitel k odpovídajícímu prodloužení termínů. V případě, že dojde k prodlení úhrady o více než 15 dnů, vyhrazuje si zhotovitel právo na dočasné přerušení navazujících činností dle této smlouvy.
- 8.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nezačne práce v termínu sjednaném v této smlouvě nebo zjistí-li, že zhotovitel není schopen v termínu stanoveném v této smlouvě dílo provést. Objednatel se v tomto případě zavazuje zhotoviteli uhradit vypracované

projekty v ceně dle této smlouvy, které mu zhotovitel předloží do 60 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

- 8.9 Obě strany jsou oprávněny ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení důvodů s tím, že výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla výpověď druhé straně doručena. Adresy pro doručování mezi smluvními stranami jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. V případě, že dojde k výpovědi bez uvedení důvodu ze strany objednatele dle tohoto odst., objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit vypracované projekty v ceně dle této smlouvy, které mu zhotovitel předloží do 60 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a rozpracované části díla ke dni doručení výpovědi.

Čl. 9 Smluvní pokuty

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu z prodlení dodání díla ve výši 0,05% z ceny nedodaného díla v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. Zřízením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem pozdním dodáním díla.
- 9.2 Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
- 9.3 Zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výši 15% z hodnoty víceprací, o něž se při realizaci cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 10.2 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 10.3 Veškeré spory, neshody a požadavky, které mohou mezi stranami vzniknout v souvislosti s touto smlouvou, nebo při interpretaci některého jejího ustanovení, budou řešeny smírnou cestou. Pokus o nalezení smírného řešení bude pokládán za neúspěšný, kdy jedna strana podá straně druhé písemné sdělení v tomto smyslu, ne však dříve než jeden měsíc od zahájení smírných jednání. Selže-li pokus o smírné řešení, spor, neshoda či požadavek stran bude řešen v souladu s platným právním řádem České republiky.
- 10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje čtyři strany, je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 12.5.2016
Za zhotovitele :

V Táboře dne 20.5.2016
Za objednatele:

.....
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel a ředitel společnosti

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta města