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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2017/513
mezi
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
a
Krajské správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace


Tato Smlouva o realizací překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva") byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích"), v platném znění mezi:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov IČO: 04084063 DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623 zastoupená na základě pověření: xxxxxxx, Supervizor, Supervizor Výstavba PPS Čechy/Morava jih
bankovní spojení: xxxxxxx (dále jen „CETIN")
a
[bookmark: bookmark1]Krajské správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace
se sídlem v Jihlavě, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO : 00090450
DIČ : CZ 00090450
Zřizovací listina ze dne 7.11.2016
(dále jen „Stavebník")
CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní strana".
[bookmark: bookmark2]DEFINICE
Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:
Cenový a technický návrh je realizační dokumentace a specifikace nákladů Překládky;
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl 3 odst. 3.2 této Smlouvy
Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.
Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 3. 11. 2015 vydané pod čj. 726679/15, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.
1. [bookmark: bookmark3]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve dle ustanovení § 104 odst. Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „Kamenice n. Lip. PE II 639 průtah“.
2. [bookmark: bookmark4]PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
3. [bookmark: bookmark5]PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Cenovém a technickém návrhu Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „CTN“).
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
il) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).
3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje
a) před realizací Překládky:
i)	zajistit vyhotovení CTN
jj) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,
b) po realizaci Překládky:
i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.
4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje
a) před realizací Překládky:
i) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky, ii) Na stavbu bylo vydáno Stavební povolení „ II/639 Kamenice nad Lipou . průtah" č.j. OD/1180/2016-4-SP/Če, ze dne 5.10.2016, uzemní řízení neni třeba, kabely se vrací do původní polohy.
4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 a 6.1 a) této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
4.4 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.
5. [bookmark: bookmark6]NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí 70.074,- Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
vii) náklady na identifikaci parcel,
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.
6. [bookmark: bookmark7]PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
a) Fakturu č. 1 za CTN ve výši 4.443,- Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystaveni
6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v či. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
7. [bookmark: bookmark8]SANKCE
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.
8. [bookmark: bookmark9]KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: xxxxxx
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: lxxxxxxxa@cetin.cz tel.: xxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxx funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť e-mail: mxxxxxxxxk@cetin.cz tel.: xxxxxx
8.2 Za Stavebníka: KSÚSV příspěvková organizace ve věcech smluvních: xxxxx
funkce: vedoucí technického oddělení e-mail: xxxxx@ksusv.cz tel.:xxxxxx
ve věcech technických: xxxxxx
funkce: technický dozor
e-mail: xxxxxx@ksusv.cz tel.: xxxxxxx
9. [bookmark: bookmark10]ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
9.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.
10. [bookmark: bookmark11]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv'1). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě;
b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
§ 557;
§ 1767 odst. 2;
§ 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a § 1743.
10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
10.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
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Číslo smlouvy stavebníka:

10.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
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10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
10.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky
Příloha č. 3 - Stavební povolení č.j. OD/1180/2016-4-SP/Če
CETIN:	Stavebník:
SRM:8020009017
Registr smluv: ANO
Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2017/513
Číslo smlouvy stavebníka:



V Praze dne - 5 ~03° 2018dne
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[bookmark: bookmark14]Technická zpráva
Název: VPI Kamenice n.Lip. PE II639 průtah Stručný popis:
Vynucená překládka SEK v majetku CETIN z důvodu výstavby průtahu městem Kamenice n/Lip. na silnici 11/639.
Most:
S technikem firmy CETIN, panem xxxxxx, bylo domluveno, že během stavebních prací bude zřízena dočasná přeložka sítí a stávající ocelová chránička bude odstraněna. V rámci nového stavu se provozované sítě umístí do dvou chrániček Dl 1 0/94 a zabetonují se do pravé římsy mostu.
Pro dočasnou přeložku se před započetím bouracích prací zřídí provizorní kabelové přemostění z nosníku 1PE 400 celkové délky 21,5 m ve vzdálenosti cca.0,5 m od stávající římsy mostu. Na horní pásnici budou přivařeny 2 přílofky 25x25 mm. Nosník bude uložen do plastmalty na podkladní betonovou vrstvu tl. 150 mm a vrstvu štěrkodrti tl.100 mm. Dále bude ručně odkopána část kabelu na předmostích, budou odstraněny závěsy ocelové chráničky na římse a celá chránička bude bez přerušení vedených sítí přesunuta a uložena mezi příložky na pásnici nosníku. Po uložení výztuže pravé římsy dojde k přerušení vedených sítí (2xl lDPE + kabel) a odstranění ocelové chráničky. Sítě budou následně navlečeny do dvou chrániček Dl 10/94, uloženy do římsy a na konci mostu znovu naspojkovány. Následně se provede betonáž říms, zasypání obnažených částí sítí před a za mostem dle požadavků správce sítě a bude odstraněno provizorní kabelové přemostění.
Stavebník: KSUS vysočiny p.o.
Kontakt na projektanta: xxxxx, Referent oddělení inženýrské činnosti AF-C1TYPLAN s.r.o., Atelier Praha, Dopravní projekce
Magistrů 1275/13 1 140 00 Praha 4, tel.xxxxxx jaxxxxxxx@afconsult.com nebo p. xxxxxx, tel. xxxx
PD -Ne Geo -Ano VBŘ -Ne
Stavební titul zajistí stavebník.
VPI Kamenice n.Lip. PE ll_639 průtah - specifikace nákladů_příloha č. 2
PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník:	VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.03
Název stavby:	VPI Kamenice n.Lip. PE ll_639 průtah
Číslo SPP prvku:
Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA ZEMNÍ PRÁCE MONTÁŽ4 443,48 Kč 12 682,08 Kč 25 738,59 Kč 4 196,62 Kč 19 436,23 Kč
66 497,00 Kč
Celková cena
4 443,48 Kč
5 184,06 Kč 177,84 Kč 711,00 Kč
2 157,60 Kč 2 764,90 Kč 1 580,00 Kč 106,68 Kč
770,40 Kč
1 343,00 Kč
128.37 Kč
2 192,62 Kč 1461,50 Kč
69,13 Kč
128.37 Kč 2 962,50 Kč
6 200,19 Kč
2 764,84 Kč 182,20 Kč 727,04 Kč 888,90 Kč
3 720,00 Kč 925,73 Kč
1 273,80 Kč
4 196,62 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE MATERIÁL ZHOTOVITELE
[bookmark: bookmark15]Celkové náklady:
Číslo SAP PŘÍPRAVA 958210 ZEMNÍ PRÁCESeznam položek
Název položky
Množství
Návrh cenový a technický bez projednání
1.00 ks
Paušál na zemní práce do 50 m
1.00 ks
Pokládka PE nebo vrapované chráničky
12.00 m
Pokládka žlabů TK1
12.00 m
Rýha v chodníku 35/50-70
5.00 m
Rýha v trávě 35/70-100
10.00 m
Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm
20.00 m
Vytyčení trasy v zastavěném terénu
12.00 m
Demontáž úložných kabelů do 300 XN
30.00 m
Instal.metal. kab. do stávajících trubek
34.00 m
Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
1.00 ks
Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
74.00 ks
Měření střídavé během stavby - další čtyřka
74.00 ks
Měření střídavé během stavby - první čtyřka
1.00 ks
Měření útlumu během stavby- první čtyřka
1.00 ks
Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
150.00 ks
Montáž podzemní tratě síťové metalické
1.00 ks
Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
2.00 ks
Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
4.00 ks
Montáž trubky úložné
64.00 m
Montáž úložných kabelů do 300 XN
30.00 m
Uvedení stavby do provozu
1.00 ks
Zpracování dok. skut. provedení do 50 m
1.00 ks
Zrušení trubky do kolektoru
60.00 m
:alizace

Zaměření trasy pro stavbu do lOOm
1.00 ks


958554  954970 952367 955577 952345 954958 955053
MONTÁŽ
955031
955824
952649
952649  952644 952643 952647 954999 955268 955282 955284 952602 954992 958469
958555  955013
GEODETICKÉ PRÁCE
956284

	
	Llmltka materiálu
	
	

	Číslo SAP
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE
	
	

	303918
	Deska krycí plast. 300x1000 mm
	15.00 ks
	549,60 Kč

	303813
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	15.00 m
	63,90 Kč

	303777
	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá
	30.00 m
	66,00 Kč

	300552
	Kabel plastový TCEPKPFLE 75x4x0,6
	34.00 m
	9 469,68 Kč

	312425
	Modul konektor. 9700-10P
	30.00 ks
	666,60 Kč

	305338
	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1
	24.00 ks
	1 146,24 Kč

	407578
	Souprava čistící 4413L
	1.00 ks
	615,45 Kč

	312889
	Spojka kabelová XAGA 500 75/15-400/FLE
	2.00 ks
	1 461,88 Kč

	303003
	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
	4.00 ks
	832,12 Kč

	300023
	Trubka HDPE 40/33 černá
	32.00 m
	845,76 Kč

	300030
	Trubka HDPE 40/33 oranžová
	32.00 m
	845,76 Kč

	302655
	Trubka PE 110/3,5/6000mm
	2.00 ks
	989,12 Kč

	305195
	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1
	12.00 ks
	1 884,12 Kč









[bookmark: bookmark16]MĚSTSKY URAĎ PELHŘIMOV
<&6k Josef
[bookmark: bookmark17]Odbor dopravy	“8 5
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov	U
Č.j.: OD/1180/2016-4-SP/Če
Stavebník :V Pelhřimově dne 5.10.2016

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 1C 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava;
zastupuje AF-CTTYPLAN s.r.o., IČ 47307218, Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
[bookmark: bookmark18]STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Pelhřimov, Odbor dopravy jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona ě. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle § 15 odst.l písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu rozhodl dne 5.10.2016 ve věci žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu:
„11/639 Kamenice nad Lipou - průtah“
SO 201 - most ev.č.639-001
umístěné na pozemcích dle KN parc.č. 5/1, 788, 1264/5, 1265/2 1699, 3257, 3258, a 3281 v katastrálním území Kamenice nad Lipou, se podle § 115 stavebního zákona
[bookmark: bookmark19]povoluje
v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.
Souhlas k vydání stavebního povolení vydal Městský úřad Kamenice nad Lipou, odbor výstavby a životního prostředí dne 30.8.2016, Č.j. 3234/2016/VŽP/Hd.
[bookmark: bookmark20]Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
3. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č.501/2006 Sb. obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB. nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
4. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa Jindřichův Hradec, Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec
E.ON Distribuce a..s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
VODÁK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 39630 Humpolec
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
5. Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky vyjádření Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 Českc Budějovice ze dne 23.2.2015, Zn.9419/2015-142 a ze dne 8.7.2015, Zn.35435/2015-122.
6. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě plynu, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice ze dne 16.6.2016, zn. J20858-16025450.
7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Jindřichův Hradec, U Elektrárny 226, 393 19 Pelhřimov ze dne 6.6.2016 pod Zn.: JI3662-16123307.
8. Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov ze dne 3.11.2015, Č.j. 726679/15 a dále Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací-cmail (xxa .pxxxxxxxa@cctin.cz) ze dne 5.8.2016.
8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti VODÁK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 39630 Humpolec ze dne 28.7.2014 pod zn.C/371/14/899.
9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové ze dne 18.6.2015, Č.j. 191/429/2015.
10. [bookmark: bookmark21]Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ’’Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
12.S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě). Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
13.Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
14. Zahájení stavebních prací oznámíte vlastníkům dotčených pozemků min. 14 dnů předem.
15. Po dokončení stavby uvedete dotčené pozemky do původního stavu.
16.Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
17. Stavebník oznámí dle §133 zákona č. 183/2006 Sb. stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky jednotlivé fáze rozestavěnosti:
po dokončení odstranění mostního svršku po provedení nového izolačního systému před započetím užívání stavby - závěrečná kontrolní prohlídka
18. Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 115 odst.l stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu ( §122 odst.l zákona).
19. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický plán zaměření stavby, prohlášení o použitém materiálu ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. o obecných technických požadavcích na výrobky).
20. Stavba bude dokončena do 31.10.2017.
Městský úřad Pelhřimov, Odbor dopravy v souladu s ustanovením § 115 odst.l stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení podle $ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 1Č 00090450, Kosovská 1 122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: bookmark22]Odůvodnění
Městský úřad v Pelhřimově, Odbor dopravy obdržel dne 8.8.2016 žádost o vydání stavebního povolení.
Souhlas k vydání stavebního povolení vydal Městský úřad Kamenice nad Lipou, odbor výstavby a životního prostředí dne 30.8.2016, Č.j. 3234/2016/VŽP/Hd.
Správní poplatek byl uhrazen dne 14.9.2016 na účet MčÚ Pelhřimov.
Podání bylo předepsaným způsobem doloženo dokumentací k SP a vytyčovacím výkresem.
Městský úřad v Pelhřimově, Odbor dopravy opatřením ze dne 19.9.2016 oznámil zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 dnů ode dne doručení oznámení.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Do okruhu účastníků stavebního řízení stanovil stavební úřad stavebníka, vlastníky pozemků, sousedních pozemků, kteří mohou být stavbou dotčeni, správce inženýrských sítí a obec. Tento výčet účastníků řízení považuje stavební úřad za dostačující.
Seznam všech účastníků řízení:
· Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, prostřednictvím zástupce: xxxxxx, AF-CTTYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
· Umělecko průmyslové muzeum, Sedmnáctého listopadu 2/2, 110 00 Praha-Josefov
· Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou
· Český rybářský svaz, místní organizace, Na Kariánce 715, 394 70 Kamenice nad Lipou
· Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
· Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava
· Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
· E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa Jindřichův Hradec, Pražská 290, 377 17 Jindřichův 1 hadec
· E.ON Distribuce a..s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice
· Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
· Vodotechnické služby s.r.o, Horní 87, 394 64 Počátky
· VODÁK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 39630 Humpolec
Vypořádání námitek účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny.

Městský úřad v Pelhřimově, Odbor dopravy v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povoleni z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
-2 -

-4 -

Městský úřad v Pelhřimově, Odbor dopravy v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
[bookmark: bookmark23]Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, Jihlava podáním u Městského úřadu v Pelhřimově, Odboru dopravy. První den lhůty je následující po dni oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů dle § 82 odst. 2 správního řádu. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
xxxxx úředník odboru dopravy úsek silničního hospodářstvíotisk úředního razítka

Doporučeně na doručenku : - účastníci stavebního řízení
· Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, prostřednictvím zástupce: xxxxxx, AF-CJTYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
· Umělecko průmyslové muzeum, Sedmnáctého listopadu 2/2, 110 00 Praha-Josefov
· Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou
· Český rybářský svaz, místní organizace, Na Kariánce 715, 394 70 Kamenice nad Lipou
· Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
· Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava
· Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
· E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa Jindřichův Plradec, Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec
· E.ON Distribuce a..s., F.A. Gerstncra 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice
· Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
· Vodotechnické služby s.r.o, Horní 87, 394 64 Počátky
· VODÁK Humpolec s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec
Dotčené orgány a ostatní - doporučeně na dodej ku :
· Městský úřad Kamenice nad Lipou, Odbor výstavby a životního prostředí, nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou
· Městský úřad Pelhřimov, Odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
· Městský úřad Pelhřimov, Investiční odbor-úsek památek, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
· Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, UO Pelhřimov, Požámická 1240, 393 01 Pelhřimov
· Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
· Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
· Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
· N1PI ČR, Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením pol.č.17, odst.l, písm.i) byl uhrazen dne 14.9.2016 ve výši 10.000Kč. na účet MěÚ Pelhřimov, VS 1361161180.
Podatelna: Pražská 2460,	393	01 Pelhřimov, tel: xxxxx, e-mail:
xxxxxxxk0mupe.cz , www: www.mupe.cz
Evidenční číslo: PŘ/1212/2018
[bookmark: bookmark24]POVĚŘENÍ»CETIN

Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže
podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana
xxxxxx
Supervizor, Výstavba PPS Čechy/Morava jih
os. č. xxxxxxxx
(„Zaměstnanec“)
adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t
k tomu, aby za Společnost:
· činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
· uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
· podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
· podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
· uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
· uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
· projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
· projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
· zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: xxxxx
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz

· jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
· uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.
Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejíchž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.
Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.
· případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatérnu Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.
Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinnosti Společnosti a to na území České republiky.
Toto pověření je platné do 15.2.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.
· Praze dne 15.2.2018
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Představenstvo




předseda představenstva
Inxxxxxxmístopředseda představenstva




Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy:
Ověřuji, že:
xxxxx	
xxxx	-	
xxxxxx		—
xxxx	
před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu	
[image: image9]Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.— V Praze dne 15.2.2018		
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