
Čislo objednatele: 20/K.I/13/ 3 S LJ/2018/D3 
Číslo zhotov itele: 2018-001

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace, středisko Karviná
Úprková L 702 23 Ostrava 
00095711 
CZ00095711
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.. vložka 988 
Karviná
Bohuminská 1877/4. 733 01 Karviná

Pověřen k jednání ve věcech 
Technických, realizace 
stavby a smlouvy:

(dále jen v části ..B" objednatel a v části ..O* příkazce)

Zhotovitel: via-pds s.r.o.

Se sídlem:
Telefon:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v oběh. rejstříku:
Bankovní spojeni:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava

057 62 669

69228 C. Krajskv soud v Ostravě

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch.rejstříku: 
Středisko:

Zastoupeno:
Bankovní spojení:

(dále jen v části ,.B" zhotovitel a v části ..C” příkazník)
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II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník44), a 
uzavírají tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 
(dále jen „smlouva44). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. 
občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní učet uvedený v čl. I odst. 2 teto smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen „zákon o DPH44). V případě změny učtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému učtu, a to kopu příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový učet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle teto 
smlouvy.

Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci v podrobnosti PDPS pro projekt
„Souvislá oprava povrchu silnice li 1/4686 Chotěbuz - Stanislavice4*

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Ilí.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále projektová 
dokumentace i PD) stavby pro tyto silnice:

„Souvislá oprava povrchu silnice IU/4686 Chotěbuz - Stanislavice*

1. (dále jen „stavba44) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a 
stavebního řízeni (dále jen „dílo44).

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
(DŮR) se v rámci plnění díla nepředpokládá, silnice jsou historicky v pozemcích
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umístěny, pokud v průběhu projektováni vznikne potřeba vypracovaní PD-DÚR. 
bude nezbytné tuto smlouvu rozšířit dodatkem.

2 . 2 . Projektové* dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Obecně projektová dokumentace pro stavební povolení, pakliže se vyžaduje, bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o uzemním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon44) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednáni 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy' a s 
ostatními účastníky řízeni a vydaných pravomocných rozhodnuti tak. aby mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení. Stavební povoleni s ohledem na charakter 
stavby se nepředpokládá.

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských síti (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádřeni a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizaci pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízem včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobnosti nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 
S b 44).

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souboru ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis 
stavebních prací, dodavek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické 
podobě dle § 44 odst. 4 pism. b) při dodržení § 44 odst. 9 a dále technické podmínky 
dle § 45, způsobeni dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů.

Geodetické zaměření pro Výkaz výměr budou ve dvou sadách projektové 
dokumentace a na všech CD

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 
dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

3 Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah prací je dán požadavky VZMR č. j. 3448/email/9/TSU/20í8 
Da, ze dne 7. 2 2018, objektovou skladbou a vypracovanou kalkulaci ceny. Kalkulace 
ceny je přílohou Č i této smlouvy.

Součástí díla bude:
3
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geodetické zaměřeni jednotlivých silnic v podrobnosti pro výkaz výměr

Součásti dokumentace bude:
Textová část 
Výkresová část 
Diagnostika 2018 
PO V s harmonogramem prací 
Rozpočet a výkaz výměr

4. Předpokládaný rozsah dála a způsob zpracováni prací je dán stupněm projektové 
dokumentace (viz níže „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci)

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací 
dokumentace pro zpracovaní nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím 
řízení bezprostředně předcházejícím uzavřeni této smlouvy, v souladu se zákonem Č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (schválenou: MD-OI č.j. 101/07-910-1PK71 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku 
č.l schváleného. MD-OS1 pod Č.j. 998/09-910-iPK/l ze dne 17.12.2009, zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů, vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanova podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK 
(TKP-D) v platném zněm

Položkový rozpočet a soupis prací obsažených prací ve formátu Excel 
+ použit Datový předpis XC4 a formát přenášených dat XML

5. Dokumentace bude zadavateli předána v rámci dohodnuté ceny v následujícím počtu:
- 4 x Čistopisy dokumentace PDPS tiskem + 2x DSP
- 4 x CD PDPS ( ve formátu *pdf.) s ostrými a slepými rozpočty 

Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena ROZPOČET
- 4 x CD PDPS (ve formám *pdf.) s výkazy výměr

Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena ZADANÍ

5. Projektované stavební práce a dodávky musí byt oceněny dle některého platného 
aktuálního ceníku stavebních prací. (URS nebo RTS ve formátu xls.)

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem Č 309/2006 Sb , kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a odíraný zdrava pň činnosti nebo poskytovaní služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdravá při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součásti projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví ph práci na staveništi (dále jen "pian BOZP”) 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak. aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V planu BOZP budou uvedena potřebná 
opatřeni z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

o. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez. vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. Vil této smlouvy
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8 Smluvní strany prohlašuji, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1 Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé časti díla v těchto termínech:

a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle či. III odst. 2 bod 2.2 této 
smlouvy do - (nepředpokládá se),

b) projektovou dokumentaci stavby, včetně průběhu inženýrských sítí, včetně zaměření a 
průzkumů, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) 
dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 30. 11. 2018,

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle či. III odstavec 2 bod 2.2 a 2.3 teto 
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním územního 
nebo stavebního povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých časti díla bude provedeno 
v miste příslušného střediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předám a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízeni bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 
provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnu od předloženi 
příslušné části díla v rámci přejímacího řízení.

4 Dílo je provedeno dnem jeho dokončeni a předaní objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídi se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
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b) dodržovat při provádění díia ujednání této smlouvy. řídit se podklad) a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy .

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) posky tnout objednateli požadovanou dokumentaci.
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté. kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle čl. 111. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnu ode dne 
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 
považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na: e-mail:

h) postupovat při provádění díla s odbornou péčí

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu. termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 
zhotov itel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladu, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne \ průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve !hutě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH Cena celkem
Kč

Souvislá oprava povrchu silnice
II1/4686 Chotěbuz - Stanislav ice

Za projekty bez IC 193 000,- 40 530,- 233 530,-

CELKEM 193 000,- 40 530,- 233 530,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článkuje cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit 
(mimo čl. Ví. Odst 3).

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací prov edena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v
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v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V píipadě. že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě zrněny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

o. Objednatel z důvodu £ 92a zákona č 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty, ve zněni 
pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, ktere je předmětem teto smlouvy, nebude 
použito pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu teto smlouvy 
nevystupuje jako plátce DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přenesené daňové povinnosti 
použít a zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.

VIII.
Platební podmínky

1 Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• Po předání první části díla dle čl. III odst. 1 bude uhrazena cena za odpovídající část 
díla dle čl. VII. této smlouvy

4. Po předaní kompletní dokumentace (PDPS) dle čl. lil odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena 
za zbývající část díla dle čl. VII Této smlouvy.

Podrobnější členění fakturace je dle přílohy č.2 nabídky k veřejné zakázce možné, ale 
nepředpokládá se, neboť není účelné a vzhledem k očekávané krátké realizační lhůtě aru 
vhodné Má být použito zejména v případe potřeby předání dílci časti nedokončeného 
díla, které dokončit z. vážných důvodů nelze.

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen ..faktura'"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo VZMR t.j. č. j. 

3448/emai 1/9/TSU/2018-Da, ze dne 7. 2. 2018.
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotoveni projektové dokumentace silnic pro SO 2019"
c) označeni banky a čísla účtu. na který rna být zaplaceno (pokud je číslo učtu odlišné 

od čísla uvedeného v Čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
0 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

PD, a inženýrská činnost - pro projekt PDPS SO silnice II1/4686 Chotěbuz - Stanislavice
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ó. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Doručeni faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na zaklade předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 této smlouvy, poclepsanelio oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn faktum před uplynutím ihůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou faktum zhotoviteli, 
přestává běžet původní Ihůta splatnosti. Cela lhuta splatnosti běží opět ode dne doručeni 
nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu 
objednatele.

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty' uvedené na faktuře uhradí v terminu 
splatnosti této faktury' stanoveném dle smlouvy' přímo na osobní depozitní učet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci „Registr
plátců DPH'4 jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plněni v insolvenčním řízení nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
Objednatel nanese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti teto daně

IX,
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdaní dokumentace objednateli a stanovuje se 
na pět let. Uplatnění požadavku za Škody musí byt před obdobím, kdy končí záruční doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvaní záruky.

X.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestauoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

FD. a inženýrská činnost pro  projekt PDPS SO silnice IIÍ/4686 Chotěbuz - Stanislavice
8



t->
 

—
 

Crt
 

4S»
 

W
 

l-~>
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu 

zmírnění.

XI.
Práva z vadného plnění,

1. Dílo ma vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu zámky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

. Vyskytne-Ii se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozdéji do 10-ti dnu od jejího oznámeni 
objednatelem, pokud se smluvní sírany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

4.

6.

Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoli část díla ve Lhůtě dle čl IV. odst 1 teto 
smlouvy', je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 °/o z ceny příslušné 
částí díla (bez DPH), s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započaty 
den prodleni
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené včl. XI. odst. 4 teto smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 .000.- Kč za každý i započatý den 
prodleni.
Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentaci a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny bez 
DPH dle čl. VII odstavce 1..
V případě porušení povinnosti sjednané včl. VI. odst. 2 písm. f) teto smlouvy, dojde-li 
porušením teto povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH (viz čl. VII odst. 1) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem 
zaslaného požadavku na poskytnuti dodatečné informace.
V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „UOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybeni zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči 
objednateli.

FD. a inženýrská činnost pro projekt PDPS SO silnice II1/4686 Chotěbuz - Stan i slavíce
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7. Pro případ prodleni se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8 Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých časti zanikne před řádným 
termínem plněni, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhal 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

M il.
Předmět plnění

1 Prikazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho učet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro projekty „Souvislá oprava povrchu silnice IíI/4686 Chotěbuz
Stanislavice* za účelem obstaraní pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 

stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen 
„inženýrská činnost6*)- Inženýrská činnost je specifikována vodst. 2 tohoto článku 
smlouvy,

b) Zhotovitel doloží oficiální sděleni stavebního úřadu, že projekt svým obsahem splňuje 
ustanovení Zákona 183/2006 SB. o územním povolení a stavebním řádu §103 písmeno
d) - práce nevyžadující stavební povoleni ani ohlášení ve smyslu Vyhlášky 104/1997 
Sb. § 15

2. V rámei výkonu inženýrské činnosti prikazník na základě udělené plné moci zaústi

a) zpracovaní žádosti o vydání územního rozhodnuti, případně oznámeni o záměru 
v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podám, zajisti doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými organy a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy a s ostatními účastníky řízeni,

b) podaní oznámeni u příslušného uřadu za účelem obstarám závěru zjišťovacího řízeni 
podle zákona č. 100/2001 Sb., pokud bude potřeba,

c) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.

3. Pňkazník předa phkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, 
případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povoleni se štítkem 
„stavba povolena66 a originály všech souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnuti o vynětí 
ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště 
chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydaní příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá prikazník prikazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu.

PD a inženýrská činnost pro pro jek t PDPS SO silnice 111/4686 Chotěbuz - Stanislavice
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5. Poklid v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které 
nepředpokládala žádná ze smluvních stran a ktere mohou mít vliv na cenu a termín plnění 
inženýrské činnosti, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu.

XIV.
Doba a místo plnění

1. Při kázni k je povinen podal žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení piíkazei v těchto termínech:

® žádost o vydání územního rozhodnutí, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do 
20 týdnů ode dne nabyti účinnosti smlouvy,

• předání územního rozhodnutí do 30 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

• žádost o vydám stavebního povolení, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do
8 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo do 30 týdnů v případě, bude-li pro 
splnění předmětu díla nezbytné také územní řízení.

• předání stavebního povolení do 20 týdnů dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo ode dne 
nabytí účinnosti územního rozhodnutí či územního souhlasu.

2. Místem předání kopií zadosti o vydám rozhodnuti a povolení s po i vržením o jejich 
podání, předám pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 
projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele.

1

XV.
I plata

Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

í Souvislá oprava povrchu 
silnice II1/4686 Chotěbuz - 
Slaníš lavice

20 000,- 4 200,- 24 200,-

X j

Cena celkem bez správních poplatku 2 0  0 0 0 ,- 4  2 0 0 ,- 2 4  2 0 0 ,-

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit, (vyjma čl XIII odst. 5)

FD. a inženýrská činnost -  pro projekt PDPS SO silnice IU/4686 Chotěbuz - Stáni.slavíce
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4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je pnkazník k úplatě bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě zrněny výše 
úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Pnkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

XVI.
Platební podmínky

1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a pnkazmk nem oprávněn 
požadovat jejich vyplaceni

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončeni 
jednotlivých ucelených částí a po předáni všech pravomocných rozhodnutí a ověřených 
projektových dokumentaci pííkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. ! této smlouvy.

3. Podkladem pro ukradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura'1-) Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy pnkazce, IČ přikazce. číslo VZMR ti. č. j. 3448/email/9/TSU/2018-Da, 

ze dne 7.2.2018,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti projektu SO 2019“
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo učtu odlišné 

od Čísla uvedeného v Či. í odst. 2, je pnkazník povinen o teto skutečnosti v souladu 
s cl ÍI odst. 2 a 3 teto smlouvy informovat pnkazce),

d) lhútu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

4. Lhůta splatnosti fakturv- činí 30 kalendářních dnu ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby pnkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je pnkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhúty 
splatnosti vrátit příkazníkoví k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení Pnkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vratí-li přikazce vadnou fakturu příkazníkoví, 
přestává běžet původní Hnita splatnosti Celá Hnita splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci.

o. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu pnkazce.

7. Pnkazce uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet pfíkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případe, že

a) Příkazník bude ke dni uskutečněni zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) , Pnkazník bude ke dru uskutečnění zdanitelného plněni v insolvenčním řízem, nebo
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c) bankovní učet přikazmka určeny k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH44.

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Přikazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, ti. po datu 
splatnosti teto daně

XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat phkázníka ke všem rozhodujícím jednáním tykajícím se 
stavby a přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se pnkaznik nezúčastnil.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přikazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
přikazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Pnkaznik je povmen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynu trvá, pnkaznik neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat pňkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti,

c) postupovat při zařizováni záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací,
ř) bez odkladů oznámit phkazci veškeré skutečnosti, ktere by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce,
g) poskytovat pňkazci veškeré informace, doklady apod, písemnou formou

o

3

Pnkaznik se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však pnkaznik nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo pnkazcem.

Pnkaznik se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.
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XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Příkaznik odpovídá za Škodu, která piíkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i u jma, která příkaze i vznikla tun, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkaznika

XX.
Sankční ujednání

1 Nepodá-li phkaznik žádosti o příslušná rozliodnuti a povolení nebo nepředá-li přikazci 
příslušná rozhodnuti a povolení ve lhůtě dle čl. XIV. odst 1 teto smlouvy, je povinen 
uhradit příkazei smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty (bez DPH) za 
jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodleni

2. Pro případ prodleni se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na závinem a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.

4 Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká narok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti

5. Zánik zavazku vyplývajícího z teto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodleni s plněním.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouval mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho časti) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neuhrazeni ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručeni 
první výzvy.

3. Ob jednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

PD. a inženýrská činnost - pro projekt PDPS SO silnice 111/4686 Chotěbuz - Stanislavice
14



a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom. že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvencní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvencní návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem ..bez. zbytečného odkladu" rozumí ..nejpozději do 
14-ti dnů".

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho rádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve kíere 
upraví vzájemná práva a povinnosti Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

o. Smlouva nabývá platnosti a účinností dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vázne 
a srozumitelně, nikoliv v ti sni nebo za napadne nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.
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krycí list nabídky
Příloha Č. 1

„Souvislá oprava povrchu silnice 111/4686 Chotěbuz - Stanislav ice‘

l chazeč (obchodní jméno a adresa)

Statutární zástupce

via-pds s.r.o.

ič

Kontakt na zpracovatele nabídky

057 62 669

Uvažovaná technologie opravy dle nov é diagnostiky z roku 2018

napojeni MK průměrné tl.Scm a VDZ bude barvou

Cena bez DPH DPH Cena celkem
Kč

Průzkumy, zjištění sítí + 
geometrické zaměřeni H P
Dokumentace DSP nepředpokládá se

Dokumentace PDPS flBĚĚš * M r  1 g tm m v
Inženýrská činnost a
majetkoprávní činnost flMWP ■ ■ IV ____ __ j

CELKEM 213 000,- 44 730,- 257 730,-

Cena za jeden výtisk PDPS:

Ukončení DSP a PDPS vč. (Č: do 30. 11.2018


