

SMLOUVA O DÍLO

č. 7/00/ 431350/74/2018

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí
Správy toků – oblast povodí Ohře

ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí ST

Jan Illinger, správce toku

Ing. Michal Rousek, referent pro provozní činnosti – TDS

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: Ing. Miloš Sedláček, prokura

zastoupený: Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost Manipulačně provozní řád:

„Soustava MVN na přítoku Lužního potoka - MPŘ“; dále jen „MPŘ“,

na vodním toku: PP Lužního potoka pramenící v lese, v ř. km 5,610

číslo hydrologického pořadí: 1-15-05-0060-0-00

IDVT: 10231069

ř. km: 5,610

katastrální území: Pastviny u Studánky

Popis požadavků investora:

Zpracování aktualizace MPŘ minimálně podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů.

Zajištění aktuálních hydrologických údajů ČHMÚ.

Projednání MPŘ s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi.

Výpočet výšky vodní hladiny při minimálním zůstatkovém průtoku v odtokovém potrubí od požeráku.

Zajištění schválení MPŘ vodoprávním úřadem.

Upřesnění požadavků:

Zpracování aktualizace MPŘ bude provedeno minimálně v rozsahu vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů.

Při zpracování aktualizace bude dále využita norma TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích a norma TNV 75 29 Provozní řády hydrotechnických vodních děl.

Aktuální hydrologické údaje ČHMÚ budou zajištěny pro **M-denní, N-leté**.

M-denní: Q30, Q60, Q90, Q120, Q150, Q180, Q210, Q240, Q270, Q300, Q330, Q355, Q364

N-leté: Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100

MPŘ bude projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi, zejména s Povodím Ohře s.p., Obcí Hranice, OŽP městský úřad Aš.

Z každého projednání bude pořízen písemný zápis, resp. zhotovitel zajistí písemný souhlas orgánů a organizací.

Přílohová část MPŘ bude mimo jiné obsahovat:

- přehlednou mapu povodí
- fotodokumentaci
- katastrální snímek
- situaci vloženou do katastrální mapy DKM
- hydrotechnické výpočty pro spodní výpust a bezpečnostní přeliv

Výpočet transformace povodňové vlny a transformace návrhové povodně nepožadujeme.

Rozpracovaná verze díla bude v elektronické podobě průběžně konzultována se zástupcem objednatele.

Podklady k poslední závěrečné kontrole kompletního díla (tedy před předložením MPŘ vodoprávnímu úřadu) předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě **do 31.07.2018**

Zhotoviteli bude zapůjčen stávající MPŘ a další doklady k vodnímu dílu v papírové podobě (schválení MPŘ, povolení k nakládání s vodami, stavební povolení, DSP/DPS, geometrický plán apod.).

Aktualizovaný MPŘ bude vyhotoven v 6 samostatných plnobarevných paré a ve 2 vyhotovení v elektronické (digitální) podobě (verze needitovatelná - formát PDF, JPG; verze editovatelná - formát DOC, XLS, JPG, DWG) na CD/DVD nosiči.

Jednotlivá paré nebudou svázána neoddělitelně. Jednotlivé části a listy každého paré budou spojeny tak, aby při budoucích aktualizacích mohly být vyjmuty a vyměněny.

Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 MPŘ.

Zajištěné listinné doklady budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli datovou schránkou, budou tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou. Správní rozhodnutí budou investorovi předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp. s doložkou o nabytí právní moci.

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby objednatele.

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: předpoklad 12.03.2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30.09.2018**

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - MPŘ dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **69 000,- Kč bez DPH**, slovy šedesátdevět tisíc korun českých bez DPH.
1.1. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu LČR s.p. Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.
4. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

V.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo (dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy delšího než 2 měsíce,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VI.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Teplicích dne 12 -03- 2018

V Praze dne: 05 -03- 2018



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s. p.



Ing. Miloš Sedláček
prokura
Vodní díla – TBD a.s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

00 Praha 1, Hybemska 1617/40

- 2 -

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Příloha č. 1. **Zadávací list spolu s nabídkovým rozpočtem**

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Správa toků - oblast povodí Ohře

Zadání aktualizace manipulačního a provozního řádu

Název akce: „Soustava malých vodních nádrží na přítoku Lužního potoka – Pastviny“

Místo: Pastviny.....

Obec s rozšířenou působností: Aš

Kraj: Karlovarský.....

Katastrální území: Pastviny u Studánky

Název toku: PP Lužního potoka pramenící v lese, v ř.km 5,610

ČHP: 1-15-05-0060-0-00

IDVT: 10231069

IČ (IMA): 731 350 (soustava evidována jako celek)

Druh prací: aktualizace manipulačního a provozního řádu včetně projednání s příslušnými orgány a zajištění dat ČHMÚ, zajištění schválení MPŘ vodoprávním úřadem.

Popis požadavků investora:

Zpracování aktualizace MPŘ minimálně podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů.

Zajištění aktuálních hydrologických údajů ČHMÚ.

Projednání MPŘ s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi.

Výpočet výšky vodní hladiny při minimálním zůstatkovém průtoku v odtokovém potrubí od požeráku.

Zajištění schválení MPŘ vodoprávním úřadem.

Termín provedení (dokončení a předání) díla: 30.09.2018

Rozpracovaná verze díla bude v elektronické podobě průběžně konzultována se zástupcem objednatele.

Podklady k poslední závěrečné kontrole kompletního díla (tedy před předložením MPŘ vodoprávnímu úřadu) předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě **do 31.07.2018**

Zhotoviteli bude zapůjčen stávající MPŘ a další doklady k vodnímu dílu v papírové podobě (schválení MPŘ, povolení k nakládání s vodami, stavební povolení, DSP/DPS, geometrický plán apod.).

Aktualizovaný MPŘ bude vyhotoven v 6 samostatných plnobarevných paré a ve 2 vyhotovení v elektronické (digitální) podobě (verze needitovatelná - formát PDF, JPG; verze editovatelná - formát DOC, XLS, JPG, DWG) na CD/DVD nosiči.

Jednotlivá paré nebudou svázána neoddělitelně. Jednotlivé části a listy každého paré budou spojeny tak, aby při budoucích aktualizacích mohly být vyjmuty a vyměněny.

Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 MPŘ.

Zajištěné listinné doklady budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli datovou schránkou, budou tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou. Správní rozhodnutí budou investorovi předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp. s doložkou o nabytí právní moci.

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby objednatele.

Upřesnění požadavků:

Zpracování aktualizace MPŘ bude provedeno minimálně v rozsahu vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů.

Při zpracování aktualizace bude dále využita norma TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích a norma TNV 75 29 Provozní řády hydrotechnických vodních děl.

Aktuální hydrologické údaje ČHMÚ budou zajištěny pro **M-denní, N-leté**.

M-denní: Q30, Q60, Q90, Q120, Q150, Q180, Q210, Q240, Q270, Q300, Q330, Q355, Q364

N-leté: Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100

MPŘ bude projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi, zejména s Povodím Ohře s.p., Obcí Hranice, OŽP městský úřad Aš.

Z každého projednání bude pořízen písemný zápis, resp. zhotovitel zajistí písemný souhlas orgánů a organizací.

Přílohová část MPŘ bude mimo jiné obsahovat:

- přehlednou mapu povodí
- fotodokumentaci
- katastrální snímek
- situaci vloženou do katastrální mapy DKM
- hydrotechnické výpočty pro spodní výpust a bezpečnostní přeliv

Výpočet transformace povodňové vlny a transformace návrhové povodně nepožadujeme.

Přílohy:

Situace

Stávající manipulační a provozní řád

Rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami


Objednatel:

Zhotovitel:

Dne:

Dne:

Situace



Rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami

VYPRAVENO DNE

31-08-1995

Okresní úřad Cheb

Okresní úřad v Chebu

referát životního prostředí

Tel. : 0166/308 21, 309 21 Fax : 0166/228 70 IČO : 074284

Lesy ČR s. p.
Oblastní správa toků Plzeň
Slovanská alej 36
317 54 Plzeň

Č.j. :
ŽP/2281/95

Vyřizuje :
ing. Rychlík

V Chebu dne :
24. srpna 1995

Věc: Rozhodnutí o udělení povolení k nakládání s vodami a ke
zřízení vodohospodářského díla " Revitalizace
pravostranného přítoku Lužního potoka "

R o z h o d n u t í

Referát životního prostředí Okresního úřadu v Chebu jako příslušný vodohospodářský orgán podle ust. §§ 2 a 6, zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, v úplném znění zák. č. 458/1992 Sb., Vám k Vaší žádosti ze dne 29. 5. 1995 na základě - územního rozhodnutí, vydaného MěÚ v Aši dne 14. 8. 1995 pod č.j. Výst/57/95/6
- výjimky, vydané OkÚ Cheb - referátem ŽP č.j. ŽP/2557/95 ze dne 3. 7. 1995

a provedení vodoprávního řízení uděluje

I. podle ust. § 8, odst. 1. písm. a) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách,

p o v o l e n í

k jinému užívání vod - vzdouvání v rekonstruovaných rybnících na pravostranném přítoku Lužního potoka v ř.km. cca 5,1 č.hg.poř. 1-15-05-006

II. podle ust. § 9, odst. 1, zákona č. 138/1973 Sb., o vodách,

p o v o l e n í

ke zřízení vodohospodářského díla " Revitalizace pravostranného přítoku Lužního potoka " v tomto rozsahu :

- obnovení původní otevřené vodoteče v km 0,0 - 0,222
- pročištění toku v km 0,222 - 0,375
- obtok rybníků v km 0,515 - 0,733
- komunikace obslužná
- rekonstrukce rybníků

Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a ke zřízení vodohospodářského díla se vydává v rozsahu předložené a projednané projektové dokumentace. Toto rozhodnutí je vázáno na splnění a dodržení následujících podmínek a povinností:

1. Před zahájením stavby budou veškeré podzemní sítě na staveništi vytýčeny.
2. Vodohospodářské dílo bude vybudováno podle předložené a projednané projektové dokumentace za dodržení platných stavebních a bezpečnostních předpisů, příslušných ČSN.
3. Veškeré změny oproti předložené dokumentaci vodohospodářského díla, event. nakládání s vodami projedná předem investor s referátem Životního prostředí Okresního úřadu v Chebu.
4. Zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámeno nejméně 14 dnů před započatím a ukončením prací Okresnímu úřadu-referátu ŽP a Povodí Ohře závodu Karlovy Vary.
5. Příjezdová lesní cesta bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu.
6. Při pracích v lesní části toku bude postupováno s nejvyšší opatrností a s minimálním použitím mechanizace.
7. Stromy v okolí rybníků budou v maximální míře ušetřeny.
8. Stavba vodohospodářského díla bude dokončena do 12/96.
5. Po jejím dokončení požádá investor vodohospodářský orgán RŽP Okresního úřadu v Chebu o kolaudaci a doloží následující doklady:
 - doklad o způsobilosti stavby k provozu (protokol o předání a převzetí dokončené stavby)
 - vyjádření majitelů pozemků a komunikací, dotčených stavbou, že souhlasí s provedenými úpravami.

Povolení k nakládání s vodami je spojeno s provozem investora a následného uživatele ve smyslu § 8, odst. 4. zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

Povolení ke zřízení vodohospodářského díla je současně stavebním povolením podle zák.č.50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v úplném znění zákona č. 262/1992 Sb.

O d ů v o d n ě n í :


Lesy ČR s.p. OST Plzeň požádala dne 29. 5. 1995 jako investor stavby u referátu Životního prostředí Okresního úřadu v Chebu o povolení k nakládání s vodami a ke zřízení vodohospodářského díla a svoji žádost doložila projektovou dokumentací "Revitalizace pravostranného přítoku Lužního potoka" vypracovanou fy. Koramex Sušice.

K této žádosti zahájil referát Životního prostředí Okresního úřadu v Chebu řízení podle ust. § 14, zák.č.130/74 Sb., v úplném znění zák.č.458/92 Sb. Z důvodu znalosti místních poměrů upustil vodohospodářský orgán od místního šetření a vypsál termín slyšení stran do 16. 6. 1995. Po upozornění příslušného stavebního úřadu bylo řízení přerušeno. Po doplnění dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

- 3 -

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno v souladu s §§ 53 a 54, zák.č.71/67 Sb., o správním řízení, odvolat se nejpozději do 15 dnů ode dne jeho obdržení k územnímu odboru MŽP ČR v Chomutově, podáním učiněným u zdejšího referátu ŽP.



Účastníci řízení :

PF ČR ÚP Cheb
SMS ÚP Cheb
Povodí Ohře Chomutov
Lesy ČR, LS Fr, Lázňe
Město Hranice

Orgány státní správy :

MěÚ Aš
OHS Cheb
OkÚ Cheb - RŽP
Povodí Ohře Karlovy Vary

Na vědomí :

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Aš
poř. č. vidimace 1936/13/1.
tato úplná kopie, obsahující 3 stran
soulhlasí doslovně s předloženou listinou,
a při této příležitosti a tato listina je



Předmět plnění

Soustava malých vodních nádrží na přítoku Lužního potoka - Pastviny

– aktualizace manipulačního a provozního řádu

Specifikace prací:

- prohlídka vodních děl, geodetické zaměření v systému Balt p.v.,
- aktualizace manipulačního a provozního řádu (dále jen MPŘ) pro soustavu malých vodních nádrží na přítoku Lužního potoka – Pastviny v rozsahu a skladbě odpovídající TNV 75 2910 „Manipulační řády vodních děl na vodních tocích“ a TNV 72 2920 „Provozní řády hydrotechnických vodních děl“,

MPŘ bude provedena v souladu se zadávacím listem veřejné zakázky malého rozsahu a bude obsahovat všechny náležitosti ve smyslu vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.

- zajištění aktuálních hydrologických údajů ČHMÚ,
- projednání MPŘ s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi,
- výpočet výšky vodní hladiny při minimálním zůstatkovém průtoku v odtokovém potrubí od požeráku,
- zajištění schválení MPŘ vodoprávním úřadem.

Předmětem nabídky není zajištění povolení nakládání s vodami, které zadavatel předá zhotoviteli.

Čas plnění:

Práce budou dokončeny do 30. 9. 2018.

Náklady na provedení prací:


1.	geodetické zaměření VD, aktualizace manipulačního a provozního řádu, včetně projednání a zajištění schválení vodoprávním úřadem	62 800,- Kč
2.	objednávka platných základních hydrologických údajů (subdodávka ČHMÚ)	
	- m-denní vody	6 200,- Kč
	- N-leté vody	
	Celkem cena bez DPH	69 000,- Kč

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace ceny prací byla provedena podle kalkulačního vzorce ze "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 2017.

V Praze, 26. 2. 2018

Za VODNÍ DÍLA – TBD a. s.:



vedoucí útvaru sypavých přehrad a odkališť

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
110 00 Praha 1, Ulybanská 1017/40
-12-