



MHMPXP87254A

Stejnopis č. 4

SMLOUVA O DÍLO č. DIL/35/03/003430/2018

SMLOUVA O DÍLO

č.

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČ : 00064581

DIČ : CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s.,

č. účtu: 27-5157998/6000

zastoupen Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP

na straně jedné - dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ : 60193280

DIČ : CZ60193280

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. pobočka Praha

číslo účtu: 2689681/0300

zastoupená Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

na straně druhé - dále jen **zhotovitel**.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je zpracování **dokumentace pro provedení stavby** v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 2 a přílohy č. 1 této smlouvy pro „**Celkové řešení expozice lapidária pro rekonstrukci a dostavbu budovy Lapidária v areálu Výstaviště v Praze 7 - Holešovicích**“. Dokumentace bude zpracována dle schválené dokumentace pro stavební povolení.

Předmětem této části díla je dokumentace, která musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem,

kteře zajišťuje užití za účelem, který je objednatelē zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Dokumentace bude obsahovat i zpracování technologické části a detailní materiálové a barevné řešení. Zhotovitel je v této souvislosti povinen spolupracovat s objednatelē.

Předmětem plnění jsou zejména tyto výkony:

- provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků, určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby
- zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby
- všeobecné náležitosti dokumentace pro provedení stavby
- zpracování dokumentace pro provedení stavby
- vypracování stavebně – technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby architektem/inženýrem a profesními specialisty a konzultanty
- zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby
- zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby
- zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace
- vypracování projektu organizace výstavby
- zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS a TPS)
- vypracování podkladů pro dopravně – inženýrské rozhodnutí
- propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení
- vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů
- zpracování alternativních a srovnávacích podkladů

Dokumentace bude objednateli předána v tištěné i elektronické podobě (ve formátu .doc, .xls, .pdf, .dwg) v počtu 6 paré v tištěné verzi a 6 nosičů s kompletní elektronickou verzí dokumentace.

Předmět veřejné zakázky navazuje na zadávací řízení s názvem „**Celkové řešení expozice lapidária pro rekonstrukci a dostavbu budovy Lapidária v areálu Výstaviště v Praze 7 - Holešovicích**“, které bylo zahájeno dne 30. 3. 2012, zveřejněno v ISVZ US pod č. 7202011013722 a odpovídá podmínkám zadávacího řízení a nabídce zhotovitele ze dne 18.9.2012.

III.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

3.1.

Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení podle zadání zakázky, zavazuje se jej převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl.V. této smlouvy.

3.2.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, uvedené v čl. II. této smlouvy v rozsahu a provedení podle zadání zakázky a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1.

Objednatel se zavazuje předat podklady zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít tyto podklady od objednatele bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.

4.2.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, uvedené v čl. II. této smlouvy a předat objednateli nejpozději do 174 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

Dílo bude zhotovitelem provedeno dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Včasné plnění je podmíněno termínem předání podkladů dle bodu IV.4.1 této smlouvy. V případě posunu termínu předání podkladů bude termín ukončení plnění zakázky posunut o příslušný počet dní.

V. CENA DÍLA

5.1.

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu v celkové výši bez DPH: 23 576 000,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů pět set sedmdesát šest tisíc Korun českých). Podrobná specifikace ceny díla je přílohou č. 1 této smlouvy.

5.2.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši platné v době zdanitelného plnění předmětu díla.

5.3.

Součástí nabídnuté ceny jsou veškeré náklady spojené s provedením zakázky.

5.4.

Cena je konečná a nejvýše přípustná.

VI. PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

6.1

Záloha na cenu díla před zahájením plnění nebude poskytnuta.

6.2.

Cenu za dílo uhradí objednatel po předání všech paré této dokumentace.

6.3

Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI Odstoupení od smlouvy

7.1

V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli práce rozpracované ke dni zániku této smlouvy ve výši vzájemně potvrzeného rozsahu vykonaných prací ke dni zániku této smlouvy, dle přílohy č. 1 této smlouvy.

7.2

Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zaviněné prodlení zhotovitele s dodáním díla podle ustanovení čl. IV. této smlouvy (včetně prodlení s dílčím termínem dle harmonogramu, který je přílohou této smlouvy) je delší než 30 dnů. Po odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nenáleží zhotoviteli žádná úhrada ceny za nepředané dílo.

7.3.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

8.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy, a v souladu s obecně platnými právními předpisy, a že po dobu stanovenou jako záruční bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.

8.2

Zhotovitel přejímá záruku za to, že předané dílo bude odpovídat podmínkám platných ČSN, rozsahem bude odpovídat čl. II. této smlouvy a obsahem bude odpovídat ustanovením Stavebního zákona a souvisejících vyhlášek a předpisů.

8.3

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

8.4.

Záruční doba je 2 roky a začíná běžet dnem odevzdání předmětu této smlouvy objednateli.

8.5

Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady, písemnou formou do rukou zástupce zhotovitele, uvedeného v čl. I.

8.6

V případě vady projektu dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody není vyloučena. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1

Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu plnění díla (včetně dílčího termínu) podle čl. II. a nedodržení termínu ukončení díla této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1200,- Kč za každý den prodlení.

9.2

Případná náhrada škody se hradí nezávisle na zaplacení smluvní pokuty.

X. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.1.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a ostatními platnými právními předpisy. Tato smlouva může být měněna pouze písemně oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být při respektování povinností dle zákona o veřejných zakázkách rozšířena na další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.

10.2.

Dílo dle čl. II se stává vlastnictvím objednatele až dnem uhrazení dohodnuté ceny za dílo dle bodu VI. Dnem zaplacení dohodnuté ceny za dílo přechází na objednatele veškerá práva z vlastnictví plynoucí.

10.3.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na požádání objednatele pracovních porad.

10.4.

Tato smlouva je veřejně přístupnou listinou dle zákona č. 106/1999 Sb.

10.5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.6.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

10.7.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


10.8.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

10.9.


Tato smlouva byla sepsána v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva.


V Praze dne - 1 -03- 2018
Objednatel:


Ing. Jan Rak
ředitel odboru



Zhotovitel: *S.P.L. s.r.o.*


Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva


Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha č. 1 – specifikace ceny díla

Příloha č. 2 – časový harmonogram

č. 1 - specifikace ceny díla

Název, uzlové body		předmět, rozsah	Kč bez DPH
PRŮZKUMY, OVEROVACÍ STUDIE A MĚŘENÍ			
1.1.		TECHNICKÉ VÝKRESY KONSTRUKCE - PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE A PLÁŠTĚ STAVAJÍCÍ STAVBY, ZA ÚČELEM NÁVRHU DETAILŮ NAVAZNOSTI STAVAJÍCÍ A NOVÉ KONSTRUKCE	
1.2.		ZKOUŠKY SVARITELNOSTI STAVAJÍCÍCH OCELOVÝCH DÍLŮ KONSTRUKCE PRŮZKUM NA STANOVENÍ PEVNOSTNÍCH CHARMAKTERISTIK MATERIÁLŮ, POŠKOZENÍ KOROZÍ (METALOGRAFIE), STRATIGRAFIE VRSTEV STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA	212 000
		A) MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO TLAKU V DOBĚ KONÁNÍ MATEJSKÉ POUTI	36 000
		B) MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO TLAKU Z OKOLNÍCH ZDROJŮ	35 500
1.3.		RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA TECHNICKÝ STAV VELKOFORMÁTOVÝCH PLAŠTIK A SOUSOŠÍ S OHLEDEM NA JEJICH ROZEBIRATELNOST PRO TRANSPORT A PŘEMÍSTĚNÍ DO NOVÝCH POZIC V OBJEKTU	0
1.4.		DOPLŇKOVÝ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM HODNOTNÝCH PRVKŮ PŮVODNÍHO OBJEKTU A PEVNĚ VESTAVĚNÝCH EXPONÁTŮ, SE ZAMĚŘENÍM NA KONZERVACI A OCHRANU PO DOBU STAVBY	35 000
1.5.		ZPRACOVÁNÍ KURÁTORSKÉHO LIBRETA A SCÉNÁŘE EXPOZICE VE STAVAJÍCÍM A NAVRHOVANÉM OBJEKTU	99 000
1.6.		ZPRACOVÁNÍ LIBRETA A SCÉNÁŘE EXPOZICE VE STAVAJÍCÍM A NAVRHOVANÉM OBJEKTU	34 000
1.7.		NAVŘH LOGISTICKÝCH PŘESUNŮ EXPONÁTŮ S OHLEDEM KE KURÁTORSKÉMU SCÉNÁŘI EXPOZICE	1 977 500
1.8.		STUDIE DOSTUPNOSTI A POUŽITELNOSTI ZDVIHAČÍCH ZARÍZENÍ PŘI TRANSPORTU VELKOOBJEMOVÝCH SOCH	1 389 500
1.9.		PODROBNÝ NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM SKRYTÝCH KOTEVNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ - ČEPŮ A KOVOVÝCH ARMATUR	147 000
2.	2.1	ANALÝZA A VYHODNOCENÍ PŘEDCHOZÍCH ETAP JAKO PODKLAD PRO DPS	70 000
	2.2	ODSOUHLAŠENÍ INVESTOREM	80 000
3.		KONCEPT DPS, ARCHITEKTONICKE ŘEŠENÍ INTERIÉRU	352 000
			59 000
3.A.		STAVEBNÍ OBJEKTY	
3.A.1.		SO DÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU	
3.A.1.1		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
3.A.1.2		STATICKÁ ČÁST	
3.A.1.3		POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	3 180 000
3.A.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	578 000
3.A.1.4.1		ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	115 000
3.A.1.4.2		ZARÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB	
3.A.1.4.3		ZARÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	288 000
3.A.1.4.4		MĚŘENÍ A REGULACE (MAR), AUTOMATICKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (ASŘ), ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	172 000
3.A.1.4.5		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	403 000
		ZARÍZENÍ ZTI - KANALIZACE	115 000
		ZARÍZENÍ ZTI - VODOVOD	
3.A.1.4.6		ZARÍZENÍ ZTI - VNITŘNÍ PLYNOVOD	230 000
3.A.1.4.7		ZARÍZENÍ ELEKTRO - SILNOPROUD, HROMOSVOD	172 000
3.A.1.4.8		SLABOPROUDÁ ZARÍZENÍ	57 500
3.A.1.4.9		VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIÉR	481 000
		STUDIE ARCHITEKTONICKO-VYTVARNEHO ŘEŠENÍ INTERIÉRU BUDOVY (VÝKRESOVÁ A TEXTOVÁ ČÁST)	280 000
3.A.1.4.10		STAVEBNÍ, PROSTOROVÁ AKUSTIKA, ELEKTROAKUSTIKA, POSOUZENÍ STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ	805 000
3.A.1.5		RESTAURÁTORSKÝ ZAMĚR ZAMĚŘENÝ NA ROZEBIRÁNÍ, TRANSPORT A OPĚTOVNĚ SĚSTAVENÍ A DORĚŠTAUROVÁNÍ VELKOFORMÁTOVÝCH SOCHAŘSKÝCH PLASTIK A SOUSOŠÍ PŘI ZOHLEDNĚNÍ STATICKÝCH MOŽNOSTÍ STAVBY	1 495 000
3.A.1.6		RESTAURÁTORSKÝ ZAMĚR (NA ÚROVNI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE) SOCHAŘSKÝCH DĚL ČLENĚNÝCH NA: A) OŠETŘENÍ, KONZERVACI A OCHRANU SOCHAŘSKÝCH DĚL B) KONZERVACE A OCHRANA PO DOBU VÝSTAVBY OBJEKTU A RESTAUROVÁNÍ HODNOTNÝCH ČÁSTÍ A PRVKŮ PŮVODNÍHO OBJEKTU A EXPONÁTŮ C) POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU D) FINÁLNÍ ZAMĚR POSTUPU A TECHNOLOGIE RESTAUROVÁNÍ DÍLA, VČETNĚ PODKLADNÍ KCE PEVNĚ SPOJENÝCH EXPONÁTŮ SE STAVBOU	91 000
			117 500
			75 000
B.		INŽENYRSKÉ OBJEKTY	
3.B.1		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, HRUBE TERÉNNÍ ÚPRAVY	
3.B.2		SOI 02 - KOMUNIKACE VČETNĚ DOPRAVY V KLIDU	
		PODKLADY PRO DOPRAVNĚ INŽENYRSKÉ ROZHODNUTÍ	72 000
3.B.3		SOI 03 - ELEKTRO SILNOPROUD - AREÁLOVÉ ROZVODY	120 000
3.B.4		SOI 04 - VODOVOD - AREÁLOVÉ ROZVODY	
3.B.5		SOI 05 - KANALIZACE - AREÁLOVÉ ROZVODY	56 500
3.B.6		SOI 06 - PLYNOVOD - NTL PŘÍPOJKA PLYNU	43 000
3.B.7		SOI 07 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - AREÁLOVÉ ROZVODY	85 000
3.B.8		SOI 08 - SLABOPROUD - AREÁLOVÉ ROZVODY	50 000
3.B.9		SOI 10 - ČISTĚ TERÉNNÍ ÚPRAVY VČETNĚ VEGETAČNÍCH ÚPRAV A DROBNÉ ARCHITEKTURY	162 000
			35 000
3.PS.1.		PROVOZNÍ SOUBORY	105 000
3.PS.2.		SCÉNIKOVÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ PROTIPOVODNOVÁ OPATŘENÍ	
			1 285 000
		ODSOUHLAŠENÍ INVESTOREM	265 000
			0
		ČISTOPIS DPS, PROJEKT INTERIÉRU	58 500
A.1.		STAVEBNÍ OBJEKTY	
A.1.1		SO DÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU	
A.1.2		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
A.1.3		STATICKÁ ČÁST	
A.1.4		POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	940 000
A.1.4.1		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	188 000
A.1.4.2		ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	37 500
A.1.4.3		ZARÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB	
A.1.4.4		ZARÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	95 000
A.1.4.5		MĚŘENÍ A REGULACE (MAR), AUTOMATICKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (ASŘ), ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	56 500
		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	131 500
		ZARÍZENÍ ZTI - KANALIZACE	37 500
		ZARÍZENÍ ZTI - VODOVOD	
A.1.4.6		ZARÍZENÍ ZTI - VNITŘNÍ PLYNOVOD	75 000
A.1.4.7		ZARÍZENÍ ELEKTRO - SILNOPROUD, HROMOSVOD	56 500
A.1.4.8		SLABOPROUDÁ ZARÍZENÍ	19 000
A.1.4.9		OCHRANA UMĚLECKÉHO DÍLA PŘED ÚČINKY POŽÁRU	150 000
A.1.4.10		PROJEKT INTERIÉRU BUDOVY VČETNĚ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU (VÝKRESOVÁ A TEXTOVÁ ČÁST)	94 000
A.1.4.11		PROJEKT EPOZICE VČETNĚ VYTVARNĚ Koncepce Expoziční Grafiky, Osvětlení a Speciálních Efektů (Výkresová a Textová Část)	85 500
A.1.4.12		STAVEBNÍ, PROSTOROVÁ AKUSTIKA, ELEKTROAKUSTIKA, POSOUZENÍ STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ	1 389 000
1.6		RESTAURÁTORSKÝ ZAMĚR ZAMĚŘENÝ NA ROZEBIRÁNÍ, TRANSPORT A OPĚTOVNĚ SĚSTAVENÍ A DORĚŠTAUROVÁNÍ VELKOFORMÁTOVÝCH SOCHAŘSKÝCH PLASTIK A SOUSOŠÍ	1 838 750
			42 750
1.8		RESTAURÁTORSKÝ ZAMĚR (NA ÚROVNI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE) SOCHAŘSKÝCH DĚL ČLENĚNÝCH NA: A) OŠETŘENÍ, KONZERVACI A OCHRANU SOCHAŘSKÝCH DĚL B) KONZERVACE A OCHRANA PO DOBU VÝSTAVBY OBJEKTU A RESTAUROVÁNÍ HODNOTNÝCH ČÁSTÍ A PRVKŮ PŮVODNÍHO OBJEKTU A EXPONÁTŮ C) POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU D) FINÁLNÍ ZAMĚR POSTUPU A TECHNOLOGIE RESTAUROVÁNÍ DÍLA, VČETNĚ PODKLADNÍ KCE PEVNĚ SPOJENÝCH EXPONÁTŮ SE STAVBOU	59 800
			161 700

	C) POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU	
	D) FINÁLNÍ ZÁMĚR POSTUPU A TECHNOLOGIE RESTAUROVÁNÍ DÍLA, VČETNĚ PODKLADNÍ KCE PEVNĚ SPOJENÝCH EXPONÁTŮ SE STAVBOU	
	E) NÁVRH OPATŘENÍ PRO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NEPŮVODNÍCH, DO OBJEKTU PŘENESENÝCH CENNYCH PRVKŮ	
	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	
4.B.1.	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	
4.B.2.	SOI 02 – KOMUNIKACE VČETNĚ DOPRAVY V KLIDU	35 500
	PODKLADY PRO DOPRAVNĚINŽENÝRSKÉ ROZHODNUTÍ	60 000
4.B.3.	SOI 03 – ELEKTRO SILNOPROUD – AREÁLOVÉ ROZVODY	
4.B.4.	SOI 04 – VODOVOD – AREÁLOVÉ ROZVODY	29 000
4.B.5.	SOI 05 – KANALIZACE – AREÁLOVÉ ROZVODY	20 000
4.B.6.	SOI 06 – PLYNOVOD – NTL PŘÍPOJKA PLYNU	45 000
4.B.7.	SOI 07 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ – AREÁLOVÉ ROZVODY	25 000
4.B.8.	SOI 08 – SLABOPROUD – AREÁLOVÉ ROZVODY	71 000
4.B.9.	SOI 10 – ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY VČETNĚ VEGETAČNÍCH ÚPRAV A DROBNÉ ARCHITEKTURY	18 000
		53 000
4.C.	PROVOZNÍ SOUBORY	
4.PS.1.	SCÉNICKO TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	
4.PS.2.	PROTIPOVODNOVÁ OPATŘENÍ	890 000
		185 000
4.D.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	
		60 000
5.	VÝKAZ VYMĚR, KONTROLNÍ ROZPOČET, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
5.1.	VÝKAZ VYMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET PRO VYPISÁNÍ VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITĚLE STAVBY A EXPOZIC VČETNĚ RESTAUROVÁNÍ	
	SOUČINNOST PŘI ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VYBĚR ZHOTOVITĚLE V ROZSAHU CELKOVĚ ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE (PŘI POSUZOVÁNÍ KVALIFIKACNÍCH	945 000
5.2.	PŘEDPOKLADŮ A NABÍDEK UCHAZEČŮ)	
5.3.	KONZULTAČNÍ ČINNOST PŘI POSOUZENÍ NABÍZENÉ VÝŠE CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA S ODKAZEM NA USTANOVENÍ §77 ZÁK.137/2006 SB	77 000
		59 000
Celkem		23 576 000

.....
 Ing. Lubor Hoďánek, MBA
 předseda představenstva
 VPÚ DECO PRAHA a.s.

.....
 Ing. Václav Sejk
 místopředseda představenstva
 VPÚ DECO PRAHA a.s.

Příloha č. 2 - časový harmonogram

OZN. ETAPY	NÁZEV ETAPY DPS	TYDEN																										
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
1.	PRŮZKUMY, OVEŘOVACÍ STUDIE A MĚŘENÍ																											
2.	2.1 ANALÝZA A VYHODNOCENÍ PŘEDCHOZÍCH ETAP JAKO PODKLAD PRO DPS																											
	2.2 ODSOUHLASENÍ INVESTOŘEM																											
3.	KONCEPT DPS, ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU																											
	3.A STAVEBNÍ OBJEKTY																											
	3.B INŽENÝRSKÉ OBJEKTY																											
	3.C PROVOZNÍ SOUBORY																											
	3.D ODSOUHLASENÍ INVESTOŘEM																											
4.	ČISTOPIS DPS, PROJEKT INTERIÉRU																											
	4.A STAVEBNÍ OBJEKTY																											
	4.B INŽENÝRSKÉ OBJEKTY																											
	4.C PROVOZNÍ SOUBORY																											
	4.D ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY																											
5.	VÝKAZ VÝMĚR, KONTROLNÍ ROZPOČET, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE																											

Poznámka: Celková doba trvání je 174 dny od podpisu SoD.

Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Václav Seif
místopředseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20,
160 00 Praha 6, ČÚ 2689681/0100
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280