

Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany

I. 1. Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená Ing. Davidem Votavou, ředitel investic a rozvoje

ve věcech technických zastoupená [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

DIC: CZ49099469

(dále jen „příkazce“)

a

I. 2. Příkazník:

ALFA 09 s.r.o., IČ: 03742849

se sídlem Dolní cesta 3295, 415 01 Teplice

Zastoupená: Bohumilem Müllerem

ve věcech technických: [REDACTED]

kontaktní e-mail: b [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět prováděcí smlouvy

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 9.2.2018 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídít na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užíje rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění

III. 1. Místo plnění:

- **A)** CV001010 Bílenice, Voděřady - rekonstrukce vodovodu
- **B)** CV011137 Chomutov, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **C)** CV011147 Chomutov, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **D)** CV011157 Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle – reko. kanalizace a vodovodu
- **E)** CV011159 Chomutov, nám. Dr. Beneše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

III. 2. Zahájení činnosti:

- po předání staveniště zhotoviteli, nejpozději v den zahájení stavebních prací zhotovitelem

III. 3. Ukončení činnosti:

- po vyklizení staveniště

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1 Specifikace stavby:

- **A)** CV001010 Bílence, Voděradý - rekonstrukce vodovodu
B) CV011137 Chomutov, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
C) CV011147 Chomutov, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
D) CV011157 Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle – reko. kanalizace a vodovodu
E) CV011159 Chomutov, nám. Dr. Beneše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

IV. 2. Datum zahájení stavby:

- po předání staveniště zhotoviteli

IV. 3 Identifikace zhotovitele stavby:

- **A)** Metrostav a.s.
B) SMP CZ, a.s.
C) Společnost pro Operativní opatření Mostecko, SILNICE GROUP a.s. + ZEPRIS s.r.o.
D) REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
E) Společnost pro Operativní opatření Mostecko, SILNICE GROUP a.s. + ZEPRIS s.r.o.

IV. 4. Předpokládaná doba trvání stavby:

- **A)** 6 měsíců
B) 7 měsíců
C) 7 měsíců
D) 10 měsíců
E) 6 měsíců

V. Závěrečná ujednání

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 9.2.2018.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

V Teplicích dne 12 -03- 2018

[REDACTED]

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zastoupená Ing. Davidem Votavou

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

26

V Teplicích dne 9.3.2018

[REDACTED]

Alfa 09 s.r.o.
zastoupená Bohumilem Müllerem

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]