
Magistrát města J~h~avy
smlouva zaevidov~na

Smlouva o dílo podč.:

uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
Jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel‘ či „Objednatel“)

2. Zhotovitel: CARLITA s.r.o.
Sídlo firmy: U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Petrem Kristýnkem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 38759
IČO: 262 31 506
DIČ: CZ26231506
Bankovní spojení: Fio banka, as.
Číslo účtu: 2600411881/2010
(dále též jako ‚zhotovitel‘ či Zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana‘, objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní
strany“)

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru
rozvoje města Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: Ing. Petr Kristýnek

Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DIS.

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Petr Kristýnek

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydáni společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění
stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou
činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebních povolení, zajistit autorský
dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

„Zastávka MHD Popice“
(dále též jako „stavba“)



1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 12. 2. 2018

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 23. 2. 2013 zadávacího řízeni.

c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony
a předpisy platnými v době prováděni díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu, v platném zněni (dále Jen „stavební zákon“)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydáni
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povoleni, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součásti bude záborový elaborát pozemků dotčených
stavbou. Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění povolení
ke káceni dřevin vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

g) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s * 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon o zadávání

~veřejných zakázek) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu ~ 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, technických
norem apod.)

j) Počet vyhotovení pro objednatele:

- projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. kompletní
dokladové části:

• 1 vyhotovení vtištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD) podobě
+ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad

.- projektová dokumentace pro provádění stavby:
• 6 vyhotovení vtištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD) podobě

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracováni díla skryté překážky, je povinen bez odkladu
o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně
informace o dalším postupu provádění díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru

stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. síti u jejich správců
a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich
ochranu,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
- posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované

stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
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- potřebné geodetické zaměření polohopísu a výškopisu zájmového území stavby,
popřípadě aktualizace stávajícího lxv tištěné podobě a lxv digitální podobě,

- inženýrsko-geologický průzkum lxv tištěné podobě,
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx vtištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ODS- položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v .pdf a v elektronické podobě
vjednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového
softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude
zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem
a kjejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné
a lxv elektronické podobě (položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v .pdf
a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný
výstup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje
v souladu s vyhláškou Ministerstva financí CR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhiasi způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího
zatříděni majetku.

- Cinnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném
znění

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu příslušné
přílohy sazebníku UNIKA 2017 přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby
a dodavatelské dokumentace,

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdáni staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzováni návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektu z pohledu dodržení

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušeni,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydáni kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
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- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-Ii
nedodržení projektu, předpisů a technických, popřípadě právních norem,

- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončeni projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební
povolení vč. podáni kompletní žádosti o vydáni tohoto rozhodnutí: do 100 kalendářních dnů

ad nabytí účinnosti této smlouvy

1.3. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby: do 30 kalendářních
dnů od nabytí právní moci spol.
územního a stavebního povalení

1.4. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude splněno v souladu s tímto článkem:

dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace vč. kompletní
dokladové části + lx digitálně na CD (.pdf + .dwg), žádosti o vydáni
společného územního a stavebního řízení potvrzenou stavebním
úřadem a kopie společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení.

• dle bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr ÷ 6 x digitálně na CD (.pdf + .dwg)

• dle bodu 1.5. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.
Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle čI. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 23. 2. 2018. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

. projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč.
inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení 43.000,- Kč

. projektová dokumentace pro provádění stavby 21.000,- Kč

. autorský dozor 3.000.- Kč

Cena celkem bez DPH . 67.000 ‚- Kč

4



+ příslušná sazba DPH dle zákona Č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dní zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny Po splnění díla či jeho jednotlivých části včlenění dle Čl. Ill.
odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve fakturovat za dílo či jeho odpovídající
část až poté, co objednateli předá příslušný počet vyhotovení projektové dokumentace
pro stavební povolení a dále příslušné stavební povolení, k němuž se projektová
dokumentace vztahuje a dále po předání a převzetí projektové dokumentace pro provedeni
stavby.

2. Faktury zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, zejména dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění, dále název akce
a evidenční číslo této smlouvy.

3. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních
předpisů nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu
Objednateli.

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů Po jejím
prokazatelném doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání
fakturované částky z účtu objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové
dokumentace za účelem odsouhlasení navrhovaného řešení. Z výrobních výborů
zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým
účastníkům jednání.

2. V rámci provádění díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude
projektová dokumentace pro stavební řízeni obsahovat veškeré podklady, doklady
a dokumenty potřebné pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této
souvislosti se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 10 kalendářních dnů před podáním
projektové dokumentace pro stavební řízení na příslušný orgán státní správy, jenž má
posoudit tuto dokumentaci, předá koncept této projektové dokumentace včetně všech
podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a pro formální kontrolu úplnosti podkladů
a dokladů uvedených v této dokumentaci pro účely posouzení ve stavebním řízení.
V případě, kdy objednatel vznese k projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel
povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele
o odstranění vznesených nedostatků. Nebude~li projektová dokumentace obsahovat
veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto
doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se
zhotovitel nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel informován
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a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této smlouvě Po
dobu pozastavení prací ze strany objednatele neběží.

4. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků objednatele
na dispoziční řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní‘ Objednatel má právo stanovit

VYŠŠÍ četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují okolností při zpracování projektové
dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele
nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit
bez dalšího.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatni zhotovitel
u objednatele min. 5 pracovních dní před konáním jednání.

6. Protokolární předáni a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se
uskuteční v sídle Objednatele.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměřeni lokality.

8. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
. předmětu díla v termínech stanovených v čI. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta

1000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plněni zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě
odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 kalendářních dnů po předání
vyúčtování.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.

9. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li
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oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen
provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

10. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu s platnými předpisy.

11. Objednatel prohlašuje, že vlastni dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla
specifikovaného v či. II této smlouvy.

12. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku.

13. Pro odpovědnost za vady platí ust. 5 2629 občanského zákoníku.

14. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené objednatelem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto
vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

15. Zhotovitel se vyjádři Po přijetí reklamace nejpozději do 10 kalendářních dnů. V případě,
že tak neučiní nebo neodstrani vady do 10 kalendářních dnů po uznání reklamace,
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

16. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele
předáním a převzetím projektové dokumentace. Současně s přechodem vlastnického
práva k předmětu díla, resp. k projektové dokumentaci, poskytuje zhotovitel objednateli
výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově a místně neomezená.
Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté
licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem a k jakýmkoliv
účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo
jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím
osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení spojovat
s dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

17. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předáni a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízeni na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání
veřejných zakázek je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrženi.

21. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvidatelných okolností došlo k prodloužení terminu dokončení stavby.
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22. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícím autorský dozor
dle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závěrečné kontrolní prohlídky
k vydáni kolaudačního souhlasu.

VII. POJMY

1. Poimv obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označeni a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel
1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce

na vypracování Projektové dokumentace.
1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
‘ a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací

obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů,

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovováni a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašuji, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění (dále též jako »zákon o registru smluv“), souhlasí smluvní strany
s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých
osobních údajů ve smlouvě obsažených. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem
o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
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6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její akceptace Účinnosti tato smlouva nabývá
okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, je-li
hodnota této smlouvy vyšší než 50.000,-Kč bez DPH. V opačném případě nabývá tato
smlouva účinnosti společně s její platností.

7. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je
k řešeni těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. ~ 89a zákona č. 99/1 963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V .J4W~1M6 dne: 1‘~ 3.20/ď

CARL~s.ro
U Bráti 1Óä4~
53601 Jih‘av
Č: 26“ 31 506

DIČ: C~ 23150

Za zhotovitel

V . .V14ĺ.4Y6 dne: 1‘. 3 2o1~p

~

objednatele

9


