
Smlouva o dílo

Magistrát města J~h~a~1
smlouva zaevidována

pod Č.: 3~Cĺ&t/f/2o1Č

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Jen občanský zákoník)

L SMLUVNÍ STRANY

v platném znění (dále

L Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem:
Zastoupený:
ičo:
DIČ:

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
00286010
CZ0028601 O

(dále též jako „objednatel či „Objednatel“)

2. Zhotovitel: CARLITA s.r.o.
Sídlo firmy:
Zastoupený:

U Brány 1031/4, 58601 Jihlava
Ing. Petrem Kristýnkem

Zápis v obchodním rejstříku: C38759 soudu v Brně
Oddíl C, vložka 38759
Ičo: 26231506
DIČ: CZ26231506
Bankovní spojeníj
číslo účtu:
(dále též jako ‚zhotovitel“ či Zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, objednatel a zhotovitel společně pak
jako „smluvní strany“)

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:

Kontaktni osoba objednatele:

za zhotovitele: Ing. Petr Kristýnek

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Petr Kristýnek

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydáni společného
územního rozhodnutí a stavebního povoleni a projektovou dokumentaci pro provádění
stavby umožňujíci vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou
činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebních povolení, zajistit autorský
dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splněni díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

»Chodník a parkoviště ul. Březinova, Jihlava“
(dále též jako „stavba“)



-‚

I

1. Předmět díla bude proveden
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 6 2 2018

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 19 2 2018 zadávacího řízení

c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony
a předpisy platnými v době prováděni díla

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č 183/2006 Sb
o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákonTM)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou Č 146/2008 Sb,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném zněni.

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povoleni nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř dalších rozhodnuti, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem Součásti bude záborový elaborát pozemků dotčených
stavbou. Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištěni povolení
ke kácení dřevin vč výpočtu odvodu za ekologickou újmu

g) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit I pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném zněni (dále jen zákon o zadávání
veřejných zakázek) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu @110 odst 2 písm. f) stavebního zákona

) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, technických
norem apod)

j) Počet vyhotovení pro objednatele

- projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. kompletní
dokladové části‘

• 1 vyhotovení vtištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD) podobě
+ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby.
6 vyhotovení vtištěné i digitální (formát pdf a dwg na CD) podobě

2 Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
~ 2589 a násl. občanského zákoníku

3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu
o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně
informace o dalším postupu prováděni díla.

4 Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakresleni veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru

stavby a nejbližším okolí, zjištěni stavu stávajících inž sítí u jejich správců
a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich
ochranu,

- zajištěni všech nápojných míst inženýrských sítí,
- posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované

stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměřeni polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,
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popřípadě aktualizace stávajícího lxv tištěné podobě a lxv digitální podobě,
- inženýrsko-geologický průzkum lxv tištěné podobě,
- výkaz výměr vč rekapitulace nákladů lx vtištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ODS- položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v elektronické podobě
vjednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového
softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl
v souladu s vyhláškou č 169/2016 Sb.1 o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude
zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem
a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné
a lxv elektronické podobě (položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v .pdf
a v elektronické podobě v jednom z formátu esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný
výstup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje
v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členěni rozpočtu z hlediska budoucího
zatřídění majetku.

- Cinnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se
zákonem č 309/2006 Sb, o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, v platném zněni a nařízením vlády č 591/2006 Sb., o bližších minimálnich
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném
znění

5 Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu příslušné
přilohy sazebníku UNIKA 2017 přičemž zajistí zejména tyto činnosti.

- poskytováni vysvětleni potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby
a dodavatelské dokumentace,

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzováni návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektu z pohledu dodržení

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodrženi lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušeni,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydáni kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li

nedodrženi projektu, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
3



- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

lil. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončeni projektové dokumentace pro společné územní a stavební rozhodnuti
vč. podání kompletní žádosti o vydáni tohoto rozhodnutí: do 120 kalendářních dnů

od nabyti účinnosti této smlouvy
1.3. Lhůta dokončeni projektové dokumentace
pro provedení stavby: do 30 kalendářních dnů od nabyti právní

moci spol. územního a stavebního povoleni

1.4. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude splněno v souladu s tímto článkem:

‘ dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro společné
územní a stavební řízení vč. kompletní dokladové části + lx digitálně
na CD (.pdf + .dwg) a kopie společného územního a stavebního
povolení

‘ dle bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr + 6 x digitálně na CD (.pdf + .dwg)

. dle bodu 1.5. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.
Součásti předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle čI. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čI. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximálni. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 19. 2. 2018. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedéni všech Smlouvou
sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončeni.

. projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízeni vč.
Inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízeni 52 000,- Kč

‘ projektová dokumentace pro prováděni stavby 31 000,- Kč
. autorský dozor 5 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 88 000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podminky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
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vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvidat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění díla či jeho jednotlivých částí v členění dle Čl. Ill.
odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve fakturovat za dílo či jeho odpovídající
část až poté, co objednateli předá příslušný počet vyhotovení projektové dokumentace
pro stavební povolení a dále příslušné stavební povolení, k němuž se projektová
dokumentace vztahuje a dále po předání a převzetí projektové dokumentace pro provedeni
stavby.

2. Faktury zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb.1 o dani z přidané
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění, dále název akce
a evidenční číslo této smlouvy.

3. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních
předpisů nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu
Objednateli.

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů po jejím
prokazatelném doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání
fakturované částky z účtu objednatele.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové
dokumentace za účelem odsouhlasení navrhovaného řešeni. Z výrobních výborů
zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým
účastníkům jednání.

2. V rámci provádění díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude
projektová dokumentace pro stavební povoleni obsahovat veškeré podklady, doklady
a dokumenty potřebné pro posouzeni příslušným orgánem státní správy. V této
souvislosti se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 10 kalendářních dnů před podáním
projektové dokumentace pro stavební povolení na příslušný orgán státní správy, jenž má
posoudit tuto dokumentaci, předá koncept této projektové dokumentace včetně všech
podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a pro formální kontrolu úplnosti podkladů
a dokladů uvedených v této dokumentaci pro účely posouzení ve stavebním řízeni.
V případě, kdy objednatel vznese k projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel
povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele
o odstranění vznesených nedostatků. Nebude-li projektová dokumentace obsahovat
veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto
doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastaveni se
zhotovitel nedostává do prodleni. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel informován
aje povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této smlouvě po
dobu pozastavení prací ze strany objednatele neběží.

4. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků objednatele
na dispoziční řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit
i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové



dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele
nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častějším konání výrobních výborů je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit
bez dalšího.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatni zhotovitel
u objednatele min. 5 pracovních dní před konáním jednání‘

6. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se
uskuteční v sidle Objednatele.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

8. V zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v čI. III‘ této smlouvy, činí smluvní pokuta
1000,- Kč za každý byť započatý den prodleni.

b) při vadném plněni zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebnich prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě
odstranění vady do 15 kalendářních dnů Od doručení reklamace‘

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení‘

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejim předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý byt‘ započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 ‘000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

O splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 kalendářnich dnů Po předáni
vyúčtování.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. vice fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.

9. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednáni s Objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatni-li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen
provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků‘

10. Připominky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu splatnými předpisy.
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11. Objednatel prohlašuje1 že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla
specifikovaného v Čl. II této smlouvy.

12. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučeni možností uplatňovat ušlý zisk,

13. Pro odpovědnost za vady platí ust. ~ 2629 občanského zákoníku.

14. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené objednatelem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto
vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

15. Zhotovitel se vyjádří Po přijetí reklamace nejpozději do 10 kalendářních dnů. V případě,
že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 kalendářních dnů Po uznání reklamace,
pokud nedojde k jiné dohodě o terminu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 500,.- Kč.

16. Vlastníkem zhotovovaně projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele
předáním a převzetím projektové dokumentace. Současně s přechodem vlastnického
práva k předmětu díla, resp. k projektově dokumeňtacj, poskytuje zhotovitel objednateli
výhradní licenci k použiti díla dle této smlouvy, která je časově a místně neomezená.
‘Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté
licence poskytuje objednateli právo dílo použit jakýmkoliv způsobem a k jakýmkoliv
účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo
jakýmkoliv způsobem množit rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím
osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení spojovat
s dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

17. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předáni a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

19. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání
veřejných zakázek je součástí předmětu dila i zpracování odpovědí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů Po jejich obdržení.

21. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelných okolností došlo k prodloužení termínu dokončeni stavby.

22. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícím autorský dozor
dle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závěrečné kontrolní prohlídky
k vydání kolaudačního souhlasu.
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VII. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel
1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
1.1.5. Terminem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce

na vypracování Projektové dokumentace.
1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovováni a dokončeni stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

Vlil. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídi
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuji.

5. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zněni (dále též jako „zákon o registru smluv“), souhlasí smluvní strany
s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých
osobních údajů ve smlouvě obsažených. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem
o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její akceptace Účinnosti tato smlouva nabývá
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv‘ je-li
hodnota této smlouvy vyšší než 50.000,-Kč bez DPH. V opačném případě nabývá tato
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smlouva účinnosti společně S její platnosti.

7. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je
k řešeni těchto sporů soud objednatele a to v souladu s ust. ~ 89a zákona Č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Jihlavě dne: 3‘ )&9Ý‘9 V Jihlavě dne: 16. 03. 2O1~

tnotovitel bjednatel
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