
1 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20150193 

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………… 
 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka 

číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

jednající: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., předseda představenstva 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: XXX 

oprávněn jednat ve věcech technických:  XXX 

                                                                        XXX 

 XXX  

                                                            XXX 

 XXX    

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

2. Zhotovitel: RPE, s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Heršpická 993/11b, 639 00 Brno 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82306 

IČ:                   02811600 

DIČ:                CZ02811600 

bankovní spojení:  XXX 

číslo účtu:  XXX 

jednající: XXX 

kontaktní doručovací adresy: 

fax:     

e-mail: XXX 

písemné doručení: Heršpická 993/11b, 639 00 Brno  

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový 

občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektových dokumentací (dále jen 

PD) pro rekonstrukci rozvodny Dopravního podniku Ostrava a. s.  



2 

 

 

Rekonstrukce rozvodny 400 V v budově dílen EKOVA Elektric v Areálu dílny Martinov 

 PD pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) 

 PD pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen DPS) 

 

2. Zadavatel poskytne vítěznému uchazeči součinnost pro zjištění stávajícího stavu. Zaměření a 

zakreslení stávajícího stavu rozvodny, která je předmětem plnění, provede zhotovitel. 

3. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního 

zákona č 183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu Rekonstrukce rozvodny 400 V v budově dílen 

EKOVA Elektric v Areálu dílny Martinov. Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven 

v příloze č. 2 této smlouvy. Výkon autorského dozoru bude probíhat po dobu realizace stavby do 

vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad realizace akce r. 2016 – 2017). Objednatel vyzve 

zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli 

stavby. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu přílohy č. 5 a 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., 

v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek a dále v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

v platném znění, a vyhl. č. 230/2012 Sb., v platném znění.  

5. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto 

kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, 

z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

6. PD staveb ve všech stupních bude vypracována v českém jazyce, a to vždy: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace ve formátu DWG v editovatelné verzi, textová část 

ve formátu WORD, tabulková část ve formátu EXCEL, rozpočtová část v programu KROS+ 

(cenová úroveň 2015). 

 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu PDF, 

rozpočtová část ve formátu EXCEL.  

7. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektu minimálně co 14 dní výrobní výbor. Prostory 

pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a 

z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

8. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle 

českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, 

evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku 

Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných 

veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

9. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné 

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na 

realizaci stavby bezúplatně poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové 

dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. 

Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu dle čl. VII. odst. 5. této smlouvy. 

 

III. Technické požadavky na rozsah předmětu díla 

 

Rekonstrukce rozvodny 400V v budově dílen EKOVA Elektric v Areálu dílny Martinov (projekt 

celkové rekonstrukce) 

 Jmenovitá napětí sítí: 3 NPE 400/230V AC 50Hz  TN-C-S,  

2 x suchý dílenský transformátor 1x1600 kVA/22kV/400V,1x1600 kVA/22kV/400V - v 

trafokobkách budovy dílen s napojením na rozvodnu 400V   

 Rozvodna 400V – rekonstrukce stávajících rozvaděčů s přepojovači, odpojovači se signalizací 

včetně stavebních úprav a výměny krytů a dveří.  
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 Výměna rozvaděčových skříní,  

 Z důvodu navýšení výkonu transformátoru vyměnit napájecí kabely, rozvodnice od 

transformátoru až po rozvodnu 400V (ověřit výpočtem)  

 Doplnění řídicího systému a dálkového rozvodny dle zavedených standardů DPO, úprava 

vizualizace na energetickém dispečinku, místní řídicí PC 

 V polích rozvodny, která jsou nově vybavena zachovat, sjednotit technologii s ostatními poli 

rozvodny a doplnit o dálkové ovládání. 

 Rekonstrukce elektroinstalace celé rozvodny, 

 Rekonstrukce stavební části budovy potřebné pro celkovou rekonstrukci technologie  

minimálně v tomto rozsahu: 

- Úprava kabelového prostoru včetně stavebních prací 

- Oprava vstupních ramp do rozvodny.  

- Malování celého objektu rozvodny a přiléhajících prostor. 

- Oprava vnitřních omítek 

- Bourací práce v kabelovém prostoru, nové kabelové trasy a lávky 

- Doplnění (zabetonování, zazdění) stávajících otvorů ve stropu a ve zdech 

                       -    2x Sanace olejové jímky pod dílenskými transformátory. zabetonování +úprava 

podlah   

- Vyrovnání stávající podlahy v rozvodně samonivelační stěrkou + položení nové 

krytiny PVC 

- Úprava stávajících betonových podlah v kabelovém prostoru nátěrem 

- Nátěry nových a stávajících zámečnických konstrukcí 

 Zpracování požárně bezpečnostního řešení celého objektu rozvodny 

 - Zapracovat požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení, požárními 

přepážkami, dveře, ucpávky, poklopy do projektu  

 Provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD. 

 Zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr pro všechny SO a PS. 

 Zajištění souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje. 

 Doplnění a přemístění dálkového měření spotřeb elektrické energie na každý vývod do 

systému, který je používán v DPO. 

 Přemístění napájecího pole rozvodny sloužícího pro předávací stanici tepla (nyní umístěno 

v dílně haly EKOVA Elektric) – přeložení a zapojení - výluku z provozních důvodu 

naplánovat v letních měsících, z důvodu zajištění kontinuální dodávky tepla a teplé užitkové 

vody.    

 Zajištění souhrnného kladného stanoviska objednatele k PD. 

 

IV. Cena díla 

 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

 

      Rekonstrukce rozvodny 400V v budově dílen EKOVA Elektric 

 

Cena za DSP ……………………………………………… 106 000,- Kč  

Cena za DPS ……………………………………………….. 227 000,- Kč  

Výkon autorského dozoru………………………………….. 65 000,- Kč 

 

Cena celkem za celý předmět díla  (bez DPH)……….…… 398 000,- Kč 

 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena 

nejvýše přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k získání potřebných vyjádření a provedení 

veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD). 
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3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku 

nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou 

sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

V. Opce a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a 

rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky - technologická zařízení nebo 

stavební řešení.  

V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, proběhne v této věci jednání s tím, že 

objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k jednání o využití opčního práva nejpozději do 30. 12. 

2017.  

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny 

předmětu plnění.  

2. Dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto 

dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Celkový rozsah těchto prací 

nesmí překročit v součtu 30 % z původní ceny díla. 

 

VI. Doba a místo plnění 

1. Termín plnění:  

                DSP: do 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 

                DPS: do 100 kalendářních dnů od data nabytí právní moci stavebního povolení 

2. Místem předání díla se sjednává oddělení příprava a realizace investic, Poděbradova 494/2, 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně.  

 

VII. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura pro 

bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a to pro každou 

měnírnu a každý jednotlivý stupeň PD samostatně. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 

den předání a převzetí kompletní projektové dokumentace. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení 

objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím 

odeslání. 

5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty 

uvedené na faktuře. 

6. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

7. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II.3, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 

dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního 

kolaudačního souhlasu stavby. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, 

v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 

 

 

 

VIII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění. 
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2. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

3. Dohodnutý smluvní úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a nebude 

zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla včetně DPH.  

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II. odst. 9. této smlouvy, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

 

IX. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje záruku, že podle PD, vypracované na základě této smlouvy, bude možno 

vydat stavební povolení a provést realizaci vlastní stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 

60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu této smlouvy. 

 

X. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do rozvodny, která je předmětem plnění díla. Žádost o 

umožnění vstupu do objektu musí zhotovitel prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní 

dny předem, včetně seznamu osob a jejich údajů, které budou do areálu vstupovat. Vstup do 

objektu rozvodny je možný pouze s doprovodem pracovníka DPO, střediska trakční měnírny nebo 

energie a ekologie. 

2. Objednatel umožní zhotoviteli přístup i na další oplocené pozemky v užívání objednatele, které 

jsou předmětem plnění dle této smlouvy dotčeny. Žádost o umožnění vstupu na tyto pozemky 

musí zhotovitel prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem. 

 

XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k 

zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i 

po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. 

V případě způsobné škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena 

prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, 

zejména pak Novým občanským zákoníkem a prováděcími předpis v platném znění. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a 

převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či 

nikoliv.  

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel 

vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a 

objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla 

podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. 

pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou 

spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění 

této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto odstavce 
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se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného 

plnění minimálně 10 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel je zodpovědným za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požárních, ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných objednatelem tvořící 

přílohu č. 1 toto smlouvy, a to až do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 

novým. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. podléhá režimu zákona č. 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

12. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu 

porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

15. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

XXX Ing. Rozália Gergelyová 

XXX Jednatel společnosti 

XXX 

 

 

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 2 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru 


