

SMLOUVA O DÍLO

č. S911/2018/057

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík , ředitelem Krajského ředitelství Frýdek-Místek.

Ing. Dan Hendrych, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Frýdek-Místek, [REDACTED]

Ing. Marek Stonavský, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Frýdek-Místek, [REDACTED]

a

BESTON, spol. s.r.o.

IČO: 47667036

DIČ: CZ47667036

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10027

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

korespondenční adresa: Dobrá 480, 739 51 Dobrá

zastoupený: Ing. Lukáš Foltýn - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Foltýn

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce hygienického zázemí ve 2NP SB KŘ F-M**“, evidenční číslo zakázky **S911/2018/057**, a to dle projektové dokumentace „Stavební úpravy hygienického zázemí ve 2.NP objektu Krajského ředitelství Lesů České republiky, s.p. ve Frýdku-Místku“ vypracované EMBE CONCEPT S.R.O., DRUŽEBNÍ 120, 725 26 OSTRAVA - KRÁSNÉ POLE (autorizoval: Vratislav Bajgar, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby Čís. autorizace: ČKAIT 1102643) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15.5.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o němž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15.3.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **583 158,- Kč** bez DPH, slovy pětsetosmdesáttřítisícšestopadesátosm Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením stavebního záměru vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku dne 21.9.2016 pod č. j. MMFM 24776/2018.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Lukáš Foltýna, telefon: 6 [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkryt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojitým vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Dobré, dne: 9.3.2018

BESTON




Za zhotovitele
Ing. Lukáš Foltýn, jednatel

Ve Frýdku - Místku, dne:

Lesy České republiky, s.p. 103 13 -03- 2018
se sídlem Přemyslova 1103/19, Hráz Frýdek Místek
500 03 Hrázec Králové



Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18_NAB_012 Lesy České republiky, s.p.**

Objekt: **001 KŘ Frýdek-Místek, 2.NP**

Rozpočet: **001 Stavební úpravy hygienického zázemí ve 2.NP**

Objednatel: **Lesy české republiky s.p. , Ktajské ředitelství Fr.-Místek**
Nádražní 2811
738 01 Frýdek-Místek

IČO: **42196451**
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **BESTON, spol. s r.o.**
Slezská 2766
73801 Frýdek-Místek

IČO: **47667036**
 DIČ: **CZ47667036**

Vypracoval: **Ing. Lukáš Foltýn**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	115 658,84
PSV	431 663,89
MON	35 835,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	583 157,73


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	583 157,73 CZK
Základní DPH	21 %	122 463,00 CZK
Zaokrouhlení		0,27 CZK

Cena celkem s DPH **705 621,00 CZK**

v Dobré

dne 1.3.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 744,61	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 373,62	5
64	Výplně otvorů	HSV			6 297,70	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 244,88	1
97	Bourání konstrukcí	HSV			5 055,30	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 944,19	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			35 564,90	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			35 641,79	6
725	Zařizovací předměty	PSV			143 860,47	25
728	Vzduchotechnika	PSV			886,00	0
734	Armatury	PSV			2 294,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			9 419,62	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			52 750,55	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			39 929,47	7
781	Obklady keramické	PSV			81 681,69	14
784	Malby	PSV			9 027,40	2
799	Ostatní	PSV			20 608,00	4
M21	Elektromontáže	MON			35 835,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 998,54	4
Cena celkem					583 157,73	100

Položkový rozpočet

S:	18_NAB_012	Lesy České republiky, s.p.
O:	001	KŘ Frýdek-Místek, 2.NP
R:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						45 744,61
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m.č. 228 : 2,95*(5+0,7+0,2)+0,4*2,1+1,8*0,3*2+0,85*1,5 m.č. 227 : 2,95*(1,55+0,85+0,125)+2,1*0,4+1,8*0,3*2+0,85*1,5 m.č. 324 : 2,95*(1,95*2)+2,1*0,85+0,3*1,8*2	m2	45,61375	171,00	7 799,95
2	342261111R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm část 1 : 2,95*5+0,4*2,05	m2	15,57000	592,00	9 217,44
3	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm část 2 : 2,95*2,1-0,7*2	m2	4,79500	792,00	3 797,64
4	342261113RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 8 cm část 1 : 1,15*(2*0,825+2*0,8)	m2	3,73750	829,00	3 098,39
5	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, WC - univerzální rám, typ 1.10.00	kus	4,00000	1 461,00	5 844,00
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2 část 2 : 2,95*2,1-0,7*2 část 1 : 1,15*(2*0,825+2*0,8)	m2	8,53250	67,00	571,68
7	34226253R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 100 mm část 1 : 2,95*(0,975+0,8) 2,05*2,1-2*0,7*2	m2	6,74125	498,00	3 357,14
8	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou část 1 : 0,925+0,75 5,4+2,95*2 2,1+2,95*2	m	20,97500	71,00	1 489,23
9	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. část 1 : 2,95*2	m	5,90000	129,00	761,10
10	346244315R00	Obezdivky van z desek Ytong tl. 150 mm Podezdění sprchového koutu: : 0,9*0,9 1,15*1,15	m2	2,13250	731,00	1 558,86
11	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace část 1 : 2,95*(3,05+0,45)	m2	10,32500	433,00	4 470,73
12	342266998RT2	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2, plochy 2 - 5 m2 část 1 : 2,95*(3,05+0,45)	m2	10,32500	66,00	681,45
13	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm část 1 - zakrytí odpadů : 2+2,75	m	4,75000	652,00	3 097,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						26 373,62
14	601011144RT2	Štuk na stropech Cemix 113 ručně, tloušťka vrstvy 3 mm m.č. 228 : 9,2-2*0,45 m.č. 227 : 8,91 m.č. 324 : 2,1*1,95	m2	21,30500	158,00	3 366,19
15	602011144R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113, ručně	m2	38,02000	102,00	3 878,04

Položkový rozpočet

S:	18_NAB_012	Lesy České republiky, s.p.
O:	001	KŘ Frýdek-Místek, 2.NP
R:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 228 : $0,75 \cdot (2 \cdot 5 + 1,675 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2)$		11,2125		
		m.č. 227 : $0,75 \cdot (2 \cdot 5 + 1,75 \cdot 2 + 0,825 \cdot 2)$		11,3625		
		m.č. 202 : $2,95 \cdot 2,5 - 2 \cdot 0,7 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2,95 - 0,7 \cdot 2$		9,37		
		m.č. 224 : $0,75 \cdot (1,95 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2)$		6,075		
16	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	128,77400	40,00	5 150,96
		vyrovnání zdi maltou : 45,614		45,614		
		vyrovnání stropu tmelem : 21,305		21,305		
		potažení sten armovací sítkou : 61,855		61,855		
17	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech	m2	2,17950	361,00	786,80
		$0,15 \cdot (5 + 3,03 + 3,5 + 1,5 \cdot 2)$		2,1795		
18	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	0,88500	414,00	366,39
		$0,15 \cdot 2,95 \cdot 2$		0,885		
19	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	61,85500	176,00	10 886,48
		část 1 :				
		SDK dělicí stěna mezi 327 a 328 : $2 \cdot (2,95 \cdot 5 + 2,1 \cdot 0,4)$		31,18		
		SDK předstěny : $2,95 \cdot (3,05 + 0,45 + 0,15)$		10,7675		
		porobetonové zdi : $2,95 \cdot (0,8 \cdot 2 + 0,825 \cdot 2 + 0,1 \cdot 2)$		10,1775		
		část 2 :				
		SDK příčka : $2 \cdot 2,95 \cdot 2,1 - 0,7 \cdot 2 - 0,7 \cdot 0,9 \cdot 2$		9,73		
20	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	21,30500	91,00	1 938,76
		m.č. 228 : $9,2 - 2 \cdot 0,45$		8,3		
		m.č. 227 : 8,91		8,91		
		m.č. 324 : $2,1 \cdot 1,95$		4,095		
Díl: 64		Výplně otvorů				6 297,70
21	642942212RT2	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100	kus	1,00000	1 429,00	1 429,00
22	642944121RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm	kus	2,00000	1 524,00	3 048,00
23	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	5,10000	357,00	1 820,70
		$1,5 \cdot 2 + 2,1$		5,1		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 244,88
24	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	37,23850	78,00	2 904,60
		část1 : $2,95 \cdot (5 + 3,03 + 3,5 + 1,5)$		38,4385		
		$2 \cdot (1,5 + 1,5)$		6		
		$-0,6 \cdot 2 \cdot 6$		-7,2		
25	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	3,24750	113,00	366,97
		část 1 : $2,05 \cdot (1,95 + 1)$		6,0475		
		$-0,8 \cdot 2 - 0,6 \cdot 2$		-2,8		
26	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	20,77000	63,00	1 308,51
		část 1 : $9,36 + 4,24 + 2,76$		16,36		
		část 2 : $2,1 \cdot 2,1$		4,41		
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,40000	277,00	664,80
		část 1 : $0,6 \cdot 2 \cdot 2$		2,4		
Díl: 97		Bourání konstrukcí				5 055,30
28	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	4,20000	344,00	1 444,80

Položkový rozpočet

S:	18_NAB_012	Lesy České republiky, s.p.
O:	001	KŘ Frýdek-Místek, 2.NP
R:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2,1*2		4,2		
29	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	43,50000	83,00	3 610,50
		část 1 : 1,5*(1,5+0,885*2-0,6)		4,005		
		1,5*(1,5*2+0,885*2-0,6)		6,255		
		1,5*(1,5*2+0,815*2-0,6)		6,045		
		1,5*(1,5*2+0,815*2-0,6*2)		5,145		
		1,5*(1,5*2+1,2*2+0,35*2-0,6*2)		7,35		
		1,5*(1,9*2+1,87*2-0,6*3-1,5)		6,36		
		2*(2*1+0,91)		5,82		
		část 2 : 4,2*0,6		2,52		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 944,19
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

30	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,59448	256,00	1 944,19
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					35 564,90
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

31	R721_1	Vybourání stávajících kan. rozvodů v prostorách WC	kpl	1,00000	3 978,00	3 978,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

32	R721_2	D+M nových rozvodů kanalizace z trub hrdlových HT	kpl	1,00000	27 667,00	27 667,00
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

33	R721_3	Dopojení nových rozvodů na stávající litinové kan. svody	kus	3,00000	1 066,00	3 198,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

34	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	360,95000	2,00	721,90
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Díl: 722	Vnitřní vodovod					35 641,79
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

35	R722_1	Vybourání stávajících rozvodů vody v prostorách WC	kpl	1,00000	3 975,00	3 975,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

36	R722_2	D+M nových rozvodů vody v prostorách WC, Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 16/, D20, D25 vč.,, návlekové izolace MIRELON	kpl	1,00000	31 262,00	31 262,00
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

37	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	404,79000	1,00	404,79
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 725	Zařizovací předměty					143 860,47
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

38	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	166,00	498,00
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------

39	725014163R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.460 mm	soubor	4,00000	2 905,00	11 620,00
----	--------------	--	--------	---------	----------	-----------

40	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00000	630,00	2 520,00
----	--------------	--------------------------	--------	---------	--------	----------

41	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkkartonu	soubor	5,00000	730,00	3 650,00
----	--------------	---	--------	---------	--------	----------

		WC muži : 2		2		
--	--	-------------	--	---	--	--

		WC ženy : 2		2		
--	--	-------------	--	---	--	--

		výlevka : 1		1		
--	--	-------------	--	---	--	--

42	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	1,00000	115,00	115,00
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------

43	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000	1 138,00	2 276,00
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------

44	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	98,00	294,00
----	--------------	--	--------	---------	-------	--------

45	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	630,00	2 520,00
----	--------------	------------------------------------	--------	---------	--------	----------

46	725219502R00	Montáž sloupu k umyvadlu	soubor	4,00000	123,00	492,00
----	--------------	--------------------------	--------	---------	--------	--------

47	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00
----	--------------	------------------------	--------	---------	----------	----------

48	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 388,00	1 388,00
----	--------------	---------------------------------	--------	---------	----------	----------

49	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	275,00	275,00
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------

50	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	652,00	652,00
----	--------------	---------------------------	--------	---------	--------	--------

51	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	4 722,00	4 722,00
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------

52	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	10,00000	174,00	1 740,00
----	--------------	--	--------	----------	--------	----------

53	725823111RT0	Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, základní	kus	4,00000	898,00	3 592,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

54	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000	59,00	236,00
----	--------------	------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	18_NAB_012	Lesy České republiky, s.p.
O:	001	KŘ Frýdek-Místek, 2.NP
R:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
55	725845811RT0	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství, základní	soubor	1,00000	3 355,00	3 355,00
56	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,00000	305,00	305,00
57	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	4,00000	17,00	68,00
58	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	5,00000	246,00	1 230,00
59	725860227RT2	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, DN 50, HL 520N, s chromovanou krytkou ABS	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00
60	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00000	11,00	44,00
61	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	5,00000	111,00	555,00
62	725_	D+M Urinátová stěna dělicí SPLIT 847601, 410x100x660	kus	1,00000	2 761,00	2 761,00
63	28349057R	Dvířka vanová z ABS D 300 x 400 mm	kus	2,00000	146,00	292,00
64	28696714R	Deska ovládací WC pro ovlád. zepředu FRIAFIX F302	kus	4,00000	1 333,00	5 332,00
65	286967581R	Modul-WC Duofix, ovl. zepředu, UP320, h=112 cm, s odsáváním, pro suchý proces, pro zabudování do stěny, 2 objemy splachování	kus	4,00000	7 926,00	31 704,00
66	286967601R	Modul-výlevka Duofix, h=130 cm, pro nástěnnou armaturu, odpadní koleno 50mm, nastavitelné pozinkované podpěry, pro suchý proces	kus	1,00000	4 529,00	4 529,00

výlevka : 1

1

67	55143605R	Baterie dřezová CERAPLAN NEW B 5206 AA	kus	1,00000	1 503,00	1 503,00
68	55145319R	Kombinace sprchová SENSES 90 T 2425 AA	kus	1,00000	3 019,00	3 019,00
69	55145413R	Baterie dřezová stojánková TC.4004, s ruční sprchou	kus	1,00000	1 314,00	1 314,00
70	55428009R	Kout sprchov 1/4 kruhu ECR2N/900 černá-čiré	kus	2,00000	8 638,00	17 276,00
71	64214330R	Umyvadlo LYRA Plus s otv. pro baterii 550x450 mm, bílé	kus	4,00000	803,00	3 212,00
72	64251335R	Pisoár keram. SLP19RZ Golem s integ nap zdrojem	kus	2,00000	9 449,00	18 898,00
73	64291390R	Kryt na sifón LYRA Plus bílý polosloup	kus	4,00000	767,00	3 068,00
74	642938200R	Vanička sprch. keram. 1/4 kruh Connect 900x900 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	5 238,00	5 238,00
75	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1 433,73000	0,34	487,47

Díl: 728 Vzduchotechnika 886,00

76	728614212R00	Mříž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	2,00000	156,00	312,00
77	429148013R	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100ST	kus	2,00000	287,00	574,00

Díl: 734 Armatury 2 294,00

78	722237131R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 15	kus	2,00000	259,00	518,00
79	734226412R00	Ventil radiátorový,přímý,Heimeier Mikrotherm DN 15	kus	2,00000	493,00	986,00
80	734266416R00	Šroubení uzav.dvoutr.rohové, Heimeir Vekotec DN 15	kus	2,00000	395,00	790,00

Díl: 735 Otopná tělesa 9 419,62

81	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,00000	26,00	52,00
82	735156267R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/1200	kus	2,00000	2 242,00	4 484,00
83	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	8,00000	10,00	80,00
84	735890803R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m	t	0,12148	1 528,00	185,62
85	R735_1	Provedení nových rozvodů ÚT vč. zednických výpomocí, vč. armatur, vč. nátěrů, potrubí měď D15, D18	kpl	1,00000	1 726,00	1 726,00

Položkový rozpočet

S:	18_NAB_012	Lesy České republiky, s.p.
O:	001	KŘ Frýdek-Místek, 2.NP
R:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
86	R735_2	HZS-Vypouštění a napouštění systému + topná zkouška	hod	12,00000	241,00	2 892,00

2*6

12

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	52 750,55
-----------------	------------------------------	------------------

87	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00000	✓ 938,00	1 876,00
88	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	3,00000	✓ 409,00	1 227,00
89	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	✓ 256,00	768,00
90	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	✓ 93,00	279,00
91	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	2,00000	✓ 266,00	532,00
92	766_4	Montáž WC boxů, T1 a T2	kmpl	1,00000	✓ 8 812,00	8 812,00
93	766_5	Zpětná montáž kuch. linky dl. 3,6m, vč. její úpravy truhlářské úpravy	kpl	1,00000	✓ 8 967,00	8 967,00
94	54914588R	Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr	kus	3,00000	✓ 423,00	1 269,00
95	61143025RP	Okno plastové jednoduché 70 x 90 cm fixní, prvek O1, sklo reliéfní	kus	2,00000	✓ 1 889,00	3 778,00
96	61165002R	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 70x197 cm	kus	3,00000	✓ 1 720,00	5 160,00
97	766_1	klíčová vložka FAB	kus	3,00000	✓ 188,00	564,00
98	766_2	Lamino WC boxy v m.č. 327 , výrobek T1, barva šedá	kmpl	1,00000	✓ 8 606,00	8 606,00
99	766_3	Lamino WC boxy v m.č. 328 , výrobek - T2, barva šedá	kmpl	1,00000	✓ 10 362,00	10 362,00
100	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	550,55000	✓ 1,00	550,55

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	39 929,47
-----------------	------------------------------------	------------------

101	771101116R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	22,52000	✓ 131,00	2 950,12
		část 1 : 9,2+8,91		18,11		
		část 2 : 4,41		4,41		
102	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	22,52000	✓ 40,00	900,80
103	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	22,52000	✓ 36,00	810,72
104	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	4,50000	✓ 89,00	400,50
		m.č. 202 : 2,1+1*2-0,7		3,4		
		2,5-0,7*2		1,1		
105	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,50000	✓ 70,00	315,00
		m.č. 202 : 2,1+1*2-0,7		3,4		
		2,5-0,7*2		1,1		
106	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	22,52000	✓ 443,00	9 976,36
		část 1 : 9,2+8,91		18,11		
		část 2 : 4,41		4,41		
107	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	45,60000	✓ 40,00	1 824,00
		m.č. 228 : 2*5,65+0,8*2+1,675*2		16,25		
		m.č. 227 : 2*5,65+0,825*2+1,75*2		16,45		
		m.č. 202 : 4,5		4,5		
		m.č. 224 : 2,1*2+2,1*2		8,4		
108	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	4,41000	✓ 10,00	44,10
		část 2 : 4,41		4,41		
109	58581723R	weber.nivelit R samonivelační podlahová hmota	kg	765,68000	✓ 14,00	10 719,52
		22,52*20*1,7		765,68		
110	59770103R	Dlaždice Zebrano 33,3 x 33,3 cm	m2	25,26700	✓ 356,00	8 995,05
		část 1 : (9,2+8,91)*1,1		19,921		

Položkový rozpočet

S:	18_NAB_012	Lesy České republiky, s.p.
O:	001	KŘ Frýdek-Místek, 2.NP
R:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		část 2 : 4,41*1,1		4,851		
		soklčky : 4,5*0,1*1,1		0,495		
111	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	374,16250	8,00	2 993,30
Díl: 781		Obklady keramické				81 681,69
112	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	74,65000	42,00	3 135,30
113	781111151R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)	m	33,60000	45,00	1 512,00
		k obkladům :				
		m.č. 228 : 2*5,65+0,8*2+1,675*2-1,5-0,7		14,05		
		m.č. 227 : 2*5,65+0,825*2+1,75*2-1,5-0,7		14,25		
		m.č. 224 : 2,1*2+1,95*2-2,1-0,7		5,3		
114	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	74,65000	384,00	28 665,60
		m.č. 228 :		28,475		
		2,2*(2*5+1,675+0,15*2+0,175)+1,5*0,85+0,4*2,1*2+0,4*0,975-0,8*2				
		m.č. 227 :		32,13		
		2,2*(2*5+1,75+0,825*2+0,15*2+0,125)+1,5*0,85+0,4*2*2,1+0,9*0,4-0,8*2				
		m.č. 224 : 2,2*(2,1*2+2,1)+2,1*0,85-0,8*2		14,045		
115	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	30,65000	37,00	1 134,05
		m.č. 228 :		6,475		
		2,2*(1,675+0,15*2+0,175)+1,5*0,85+0,4*2,1*2+0,4*0,975-0,8*2				
		m.č. 227 :		10,13		
		2,2*(1,75+0,825*2+0,15*2+0,125)+1,5*0,85+0,4*2*2,1+0,9*0,4-0,8*2				
		m.č. 224 : 2,2*(2,1*2+2,1)+2,1*0,85-0,8*2		14,045		
116	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	57,47500	39,00	2 241,53
		k obkladům :				
		m.č. 228 : 2*5,65+0,8*2+1,675*2+2,2*4-1,5+0,975		24,525		
		m.č. 227 : 2*5,65+0,825*2+1,75*2+2,2*4-1,5+0,9		24,65		
		m.č. 324 : 2,1*2+2,1+2		8,3		
117	5537071121R	Roh vnější Al RB/8 l=270 cm stříbro, h 8 mm	kus	23,00000	638,00	14 674,00
118	59781540R	Obklad Electra listela 25x4,8 lesk	kus	91,00000	62,00	5 642,00
		k obkladům :				
		m.č. 228 : 38		38		
		m.č. 227 : 37		37		
		m.č. 224 : 16		16		
119	5978185	Obkládačka pórov. 200x400x6 kombinace 2 barev, výšky 2,2m	m2	72,96875	289,00	21 087,97
		obklad : 74,65*1,075		80,25		
		odpočet za listelu : -91*0,2*0,4		-7,28		
120	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	897,30950	4,00	3 589,24
Díl: 784		Malby				9 027,40
121	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	11,02500	23,00	253,58
		m.č. 224 : 2,1*2,2*2+2,1*0,85		11,025		
122	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	117,27750	15,00	1 759,16
123	784165412R00	Malba tekutá HET Junior Plus, bílá, bez penetr. 2x	m2	117,27750	36,00	4 221,99
		m.č. 228 : 0,75*(2*1,675+2*5)+1,675*5		18,3875		

Položkový rozpočet

S:	18_NAB_012	Lesy České republiky, s.p.
O:	001	KŘ Frýdek-Místek, 2.NP
R:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 227 : 0,75*(2*5+2*1,75)+1,75*5		18,875		
		m.č. 202 : 2,95*3		8,85		
		2,95*(6,85*2+2,1)+6,85*2,1		60,995		
		m.č. 224 : 0,75*(2,1*2+1,95*2)+2,1*1,95		10,17		
124	784_1	D+M transparentní okenní fólie		3,69000	✓ 557,00	2 055,33
		m.č. 227 : 1,5*0,6		0,9		
		m.č. 228 : 1,5*0,6		0,9		
		m.č. 224 : 2,1*0,9		1,89		
125	R01	Nátěr zárubní	ks	3,00000	✓ 232,00	696,00
126	998786203R00	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 24 m	%	89,86060	✓ 0,46	41,34
Díl: 799		Ostatní				20 608,00
127	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 zednické přípomoci k řemeslům : 8*8	h	64,00000	✓ 322,00	20 608,00
Díl: M21		Elektromontáže				35 835,00
128	M21_2	Provedení nových podomítkových rozvodů elektro v rekonstruovaných prostorách, (vypínač 6 ks, zásuvka,, 6 ks, 5 ks, svítidlo stropní, 3 ks svítidlo nástěnné,el. rozvaděč podru6n7)	kpl	1,00000	✓ 27 274,00	27 274,00
129	M21_7	D+M 1 x Elektrický přímotop Basic 2000 W , vč. přívodní instalace	kus	1,00000	✓ 4 188,00	4 188,00
130	M21_1	Elektroinstalce - demontáž	kpl	1,00000	✓ 2 370,00	2 370,00
131	M21_3	Výchozí ektrorevize	soubor	1,00000	✓ 2 003,00	2 003,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 998,54
132	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	9,62964	✓ 468,00	4 506,67
133	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	9,62964	✓ 490,00	4 718,52
134	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	9,62964	✓ 248,00	2 388,15
135	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,62964	✓ 183,00	1 762,22
136	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,51856	✓ 15,00	577,78
137	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,62964	✓ 253,00	2 436,30
138	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,77785	✓ 26,00	1 502,22
139	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	9,62964	✓ 314,00	3 023,71
140	979098191	Skládkovné suti netříděné, Frýdčká skládka	t	9,62964	✓ 424,00	4 082,97