

Rekapitulace investičních nákladů:

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ROZŠÍŘENÍ PRACOVIŠTĚ OKH V BUDOVĚ CH

DSP + DPS

Datum vydání: 2017/12

			Cena Kč bez DPH
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			
VON		Vedlejší a ostatní náklady	1 275 000
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM			1 275 000
STAVEBNÍ OBJEKTY			
SO 01	D.1	Stavební úpravy částí 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy CH	32 831 711
	D.1.01	Architektonicko - stavební část	24 649 997
	D.1.04	Zdravotechnika	2 555 698
	D.1.05	Ústřední vytápění a rozvody chladu	2 037 518
	D.1.06	Elektroinstalace - silnoproud	2 308 193
	D.1.07	Elektroinstalace - slaboproud	1 280 306
PROVOZNÍ SOUBORY			
	D.2	Technologická zařízení	8 275 048
PS.01	D.2.01	Zdravotnická technologie	136 401
PS.02	D.2.02	Vzduchotechnika, chlazení	5 879 467
PS.03	D.2.03	Měření a regulace	1 553 465
PS.04	D.2.04	EPS	705 715
CELKEM ZA AKCI (bez DPH)			42 381 759
DPH 21%			8 900 169
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)			51 281 928