

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Rekonstrukce polních cest A3 a A4 v k.ú. Třebětice u Dačic

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Jindřichův Hradec

zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky
Jindřichův Hradec

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky
Jindřichův Hradec

Adresa: Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: XXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXX

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BaN STAV s.r.o.

adresa: Růžová 946, 67531 Jemnice

zastoupený: Karlem Březinou, jednatelem

tel./fax: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX

ID DS: efxnizs

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Karel Březina

tel./fax: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXX

IČO: 25515683

DIČ: CZ25515683

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně**, oddíl **C**, vložka **29556**

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 30.5.2016

Zadávací dokumentace ze dne: 28.4.2016

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 22.6.2016

Stavební povolení ze dne: 31.8.2015

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci jednoduchých pozemkových úprav v **k.ú. Třebětice u Dačic** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Rekonstrukce polních cest A3 a A4 v k.ú. Třebětice u Dačic (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Rekonstrukce polních cest A3 a A4 v k.ú. Třebětice u Dačic

Místo stavby: obec Třebětice, k.ú. Třebětice u Dačic

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kterou vypracovala projekční společnost WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, č. zakázky 03/2015. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ v Dačicích, Odborem dopravy dne 31.8.2015 č.j. ODOú19340-15/NOVM, které nabylo právní moci dne 30.9.2015.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 30.5.2016.

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6 394 278,- Kč.
DPH 21% činí	1 342 798,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 737 076,- Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha)s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
- vad a nedodělků díla,
 - oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodloužení s dokončením díla,
 - opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodloužení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.11.2016
- Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození

či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sítace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sítace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od podpisu této smlouvy, nejpozději do 15.7.2016
 - b. Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **10.11.2016**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **15.11.2016** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (*případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem*)
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 9)
 12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převzetím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převzetím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převzetím řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převzetím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převzetím řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věritel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
24. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,

- iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen

„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění subdodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. .
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. . Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.

10. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna a dvě a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Jindřichově Hradci dne 15.7.2016

V..... dne.....

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
SPÚ
objednatel

.....
Karel Březina
jednatel
zhotovitel

Čestné prohlášení - časový harmonogram prací po týdnech:

Rekonstrukce polních cest A3 a A4 v k.ú. Třebětice u Dačic

Objekt	Polní cesta A3	Datum zahájení	Datum dokončení	rok / měsíc / týden																								
				2016																								
				7				8				9				10				11								
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46									
1	Příprava stavby, vytyčení a zařizení staveniště	15.7.2016	22.7.2016																									
2	Pláň	25.7.2016	26.8.2016																									
3	Štěrky	1.8.2016	2.9.2016																									
4	Asfalty	19.9.2016	7.10.2016																									
5	Výsadba	10.10.2016	14.10.2016																									
6	Úprava terénu	17.10.2016	4.11.2016																									
7	Předání stavby - dokumentace	31.10.2016	15.11.2016																									

Objekt	Polní cesta A4	Datum zahájení	Datum dokončení	rok / měsíc / týden																								
				2016																								
				7				8				9				10				11								
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46									
1	Příprava stavby, vytyčení a zařizení staveniště	15.7.2016	22.7.2016																									
2	Pláň	15.8.2016	16.9.2016																									
3	Štěrky	29.8.2016	23.9.2016																									
4	Propustek	5.9.2016	23.9.2016																									
5	Asfalty	26.9.2016	7.10.2016																									
6	Úprava terénu	17.10.2016	4.11.2016																									
7	Předání stavby - dokumentace	31.10.2016	15.11.2016																									

Termín zahájení prací: 15.7.2016
 Termín dokončení prací: 15.11.2016

Za zhotovitele: Karel Březina, jednatel
 V Jemnici, dne 27.5.2016

WAY project s.r.o.

ORIENTAČNÍ ROZPOČET (rekapitulace)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 812

Rekonstrukce polních cest A2, A3, A4 v k.ú. Třebětice u Dačic

<i>Text</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21</i>	<i>DPH 15</i>	<i>Cena s DPH</i>
SO 02 Vedlejší a ostatní náklady		144 200,00 Kč	30 282,00 Kč	0,00 Kč	174 482,00 Kč
SO 102 Polní ÚK A3 (KSO 822 29 75)		3 587 271,11 Kč	753 326,93 Kč	0,00 Kč	4 340 598,04 Kč
SO 103 Polní ÚK A4 (KSO 822 29 75)		2 662 806,52 Kč	559 189,37 Kč	0,00 Kč	3 221 995,89 Kč
STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00%	DPH celkem 1 342 798,30 Kč	Odbytová cena bez DPH:	6 394 277,63 Kč	Odbytová cena s DPH: 7 737 075,93 Kč

WAY project s.r.o.

ORIENTAČNÍ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 812

Rekonstrukce polních cest A2, A3, A4 v k.ú. Třebětice u Dačic

SO 02 Vedlejší a ostatní náklady					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400 Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí <i>pro stavbu jako celek, stávající podzemní vedení dle PD</i>	1,00	KČ	4 200,00	4 200,00
		0,0000			
2	02811a Průzkumné práce geotechnické na povrchu <i>prohlídka a posouzení podloží vozovky a objektů geotechnikem</i> <i>včetně návrhu opatření - pro stanovení přesné receptury recyklace</i> <i>bere se jako celek 1 kus</i>	1,00	ks	8 500,00	8 500,00
		0,0000			
		0,0000			
		1,0000			
		0,0000			
3	02720a Pomoc prác zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr. <i>dopravně inženýrské opatření bere se jako celek 1 ks</i> <i>včetně potřebných úprav a přemístování v průběhu stavby</i>	1,00	ks	28 000,00	28 000,00
		1,0000			
		0,0000			
4	02510a Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele <i>bere se jako celek 1 kus</i>	1,00	ks	500,00	500,00
		1,0000			
5	02610a Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele <i>bere se jako celek 1 kus</i>	1,00	ks	500,00	500,00
		1,0000			
		0,0000			
6	02520 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou <i>bere se jako celek 30000 Kč</i> <i>Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!</i>	30 000,00	Kč	1,00	30 000,00
		30 000,0000			
		0,0000			
7	02520a Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou <i>bere se jako celek 30000 Kč</i> <i>Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!</i>	30 000,00	Kč	1,00	30 000,00
		30 000,0000			
		0,0000			
8	02910a Ostatní požadavky - geodetické zaměření <i>zaměření skutečného provedení stavby</i> <i>bere se pro stavbu jako celek</i> <i>1 kus</i>	1,00	ks	12 000,00	12 000,00
		0,0000			
		0,0000			
		1,0000			
9	029101 Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - vytýčení stavby <i>pro stavbu jako celek, vytýčení stavby v rozsahu min. dle výtýčovací dokumentace v PD</i>	1,00	ks	7 000,00	7 000,00
		0,0000			

SO 02 Vedlejší a ostatní náklady					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
10 02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace <i>dokumentace skutečného provedení stavby</i> <i>Uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD.</i> <i>bere se pro stavbu jako celek</i> <i>1 kus</i>	1,00 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000	ks	5 000,00	5 000,00
11 02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace <i>realizační dokumentace stavby RDS</i> <i>bere se jako celek 1 kus</i> <i>uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD RDS.</i>	1,00 0,0000 1,0000 0,0000	ks	15 000,00	15 000,00
12 02960	Ostatní požadavky - odborný dozor <i>pro stavbu jako celek 1 kus</i> <i>opatření pro zajištění BOZP</i>	1,00 1,0000 0,0000	ks	3 500,00	3 500,00
				Všeobecné konstrukce a práce Celkem :	144 200,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	144 200,00

WAY project s.r.o.

ORIENTAČNÍ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: 812

Rekonstrukce polních cest A2, A3, A4 v k.ú. Třebětice u Dačic

SO 102 Polní UK A3 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>odhumusování dle výk. výměr, tl. 0.10m</i> <i>3742,8*0,1</i> <i>odhumusování dle výk. výměr, tl. 0.30m</i> <i>837,5*0,3</i>	625,53 M3 0,0000 374,2800 0,0000 251,2500		16,50	10 321,25
2	111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 <i>dle výk. výměr 210,0 m2</i>	210,00 M2 210,0000		7,60	1 596,00
3	111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm <i>dle odstranění křovin 210,0 m2</i>	210,00 M2 210,0000		5,00	1 050,00
4	112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm <i>dle výk. výměr 1 ks</i>	1,00 KUS 1,0000		180,00	180,00
5	112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm <i>dle kácení 1 ks</i>	1,00 KUS 1,0000		150,00	150,00
6	111211131 Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 <i>dle kácení 1 ks</i>	1,00 KUS 1,0000		50,00	50,00
7	112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m <i>dle kácení 1 ks</i>	1,00 KUS 1,0000		100,00	100,00
8	162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm <i>dle kácení 1 ks</i> <i>ne deponii dle určení OÚ Třebětice</i>	1,00 KUS 1,0000 0,0000		38,00	38,00
9	113107184 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 200 mm <i>odstr. stávající kee vozovky dle výk výměr 223,8 m2</i> <i>sut se použije do výměny zeminy</i>	223,80 M2 223,8000 0,0000		9,80	2 193,24
10	113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm <i>dle plochy povrch. úpravy 56,9 m2</i> <i>sut se použije do výměny zeminy</i>	56,90 M2 56,9000 0,0000		5,40	307,26
11	113107161 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	223,80 M2		5,00	1 119,00

SO 102 Polní ÚK A3 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	<i>odstr. stávající kce vozovky dle výk. výměr 223,8 m2</i>	223,8000			
	<i>sut se použije do výměny zeminy</i>	0,0000			
12	132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	325,03 M3		35,00	11 376,05
	<i>pro drenáž dle výk. výměr 325,03 m3</i>	325,0300			
13	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	325,03 M3		0,50	162,52
14	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	2,52 M3		115,00	289,80
	<i>pro dlažbu z lom. kamene, hl. 0,3m, pl. dle kub. 8,4 m2</i>	0,0000			
	<i>8,4*0,3</i>	2,5200			
15	131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	2,52 M3		0,50	1,26
16	122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	799,01 M3		32,00	25 568,32
	<i>výkop v místech rozšíření a rekonstrukce včetně výkopu pro výměnu zeminy</i>	0,0000			
	<i>dle výkazu výměr 799,01 m3</i>	799,0100			
17	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	799,01 M3		0,50	399,51
18	120901113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	1,58 M3		650,00	1 023,75
	<i>uvazuje se pro ubourání čela na výtoku propustky v km 0,95660</i>	0,0000			
	<i>kubatura 4,5*0,7*0,5</i>	1,5750			
19	171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	799,17 M3		16,00	12 786,64
	<i>násyp dle výk. výměr 158,86 m3</i>	158,8600			
	<i>Použije se nakupovaná zemina, vhodná pro použití do násypu zem. tělesa!</i>	0,0000			
	<i>výměna zeminy o mocnosti 0,3 m</i>	0,0000			
	<i>dle plochy výměny dle výk. výměr 2134,35*0,3</i>	640,3050			
	<i>Použije se nakupovaná zemina, vhodná pro použití do aktivní zóny!</i>	0,0000			
20	zemina1 Vhodná zemina do hutněných násypů silnic	317,72 t		58,00	18 427,76
	<i>pro násyp zemního tělesa, cca 2.0t/m3</i>	0,0000			
	<i>dle výk. výměr 158,86*2,0</i>	317,7200			
	<i>včetně dopravy na stavbu</i>	0,0000			
21	zemina Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133	1 140,51 t		85,00	96 943,10
	<i>pro násyp aktivní zóny, cca 2.0t/m3</i>	0,0000			
	<i>640,305*2,0</i>	1 280,6100			
	<i>včetně dopravy na stavbu</i>	0,0000			
	<i>odečte se použitá rozebraná kce stávající vozovky</i>	0,0000			
	<i>penetrace -(223,8*0,45)-(56,9*0,181)</i>	-111,0089			
	<i>kamenivo drčené -223,8*0,13</i>	-29,0940			
22	171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	199,92 M3		6,50	1 299,48

SO 102 Polní ÚK A3 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	<i>dodatečný násyp dle kubatur 199,92 m3</i>	199,9200			
23	162401101 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	1 296,03 M3		18,40	23 846,99
	<i>odkopávka 799,01 m3</i>	799,0100			
	<i>rýha 325,03 m3</i>	325,0300			
	<i>jámy 2,52 m3</i>	2,5200			
	<i>odečte se dodatečný násyp</i>	0,0000			
	<i>dle výk. výměr -199,92 m3</i>	-199,9200			
	<i>přebytečná ornice</i>	0,0000			
	<i>(3742,8*0,1)+(837,5*0,3)-((313,9+826,8+1271,28)*0,1)-(49,8*0,3)</i>	369,3920			
	<i>na deponii dle určení OÚ Třebětice</i>	0,0000			
24	162401152 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	1,58 M3		27,00	42,53
	<i>na deponii dle určení OÚ Třebětice</i>	0,0000			
	<i>ubourané čelo propustku 1,575 m3</i>	1,5750			
25	171201201 Uložení sypaniny na skládky	1 296,03 M3		1,20	1 555,24
	<i>dle vodor. přemístění 1296,032 m3</i>	1 296,0320			
26	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	2 688,99 M2		4,80	12 907,15
	<i>úprava pláně vozovky dle výkazu výměr 2397,69 m2</i>	2 397,6900			
	<i>příčte se plocha sjezdů dle výk. výměr 291,3 m2</i>	291,3000			
27	181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	313,90 M2		2,50	784,75
	<i>uvažuje se na plochách ohumusování v rovině</i>	0,0000			
	<i>pod vrstvou ornice dle výk. výměr 313,9 m2</i>	313,9000			
28	182201101 Svahování násypů	826,80 M2		6,50	5 374,20
	<i>dle ohumusování násypů dle výk. výměr 826,8 m2</i>	826,8000			
29	182101101 Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	1 271,28 M2		6,50	8 263,32
	<i>dle ohumusování zářezů dle výk. výměr 1271,28 m2</i>	1 271,2800			
30	181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	313,90 M2		8,60	2 699,54
	<i>ohumusování v rovině dle výk. výměr 313,9 m2</i>	313,9000			
31	182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	2 098,08 M2		16,50	34 618,32
	<i>ohumusování ve svahu dle výk. výměr</i>	0,0000			
	<i>826,8+1271,28 m2</i>	2 098,0800			
32	181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	49,80 M2		8,50	423,30
	<i>ohumusování tl. 0,3 m</i>	0,0000			
	<i>dle výk. výměr 49,8 m2</i>	49,8000			
33	181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	313,90 M2		5,00	1 569,50

SO 102 Polní ÚK A3 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	<i>dle ohumusování v rovině dle výk. výměr 313,9 m2</i>	313,9000			
34	181451123 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	2 098,08 M2		5,00	10 490,40
	<i>dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr 826,8+1271,28 m2</i>	2 098,0800			
36	005724100 SMES TRAVNI LUCNI	72,36 KG		65,00	4 703,36
	<i>uvažuje se cca 0.03 kg/m2</i>	0,0000			
	<i>(313,9+2098,08)*0,03</i>	72,3594			
36	185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	241,20 M3		32,00	7 718,34
	<i>uvažuje se 10x po 10 litrech na m2</i>	0,0000			
	<i>dle založení trávníku (313,9+2098,08)*10*10*0,001</i>	241,1980			
37	183102215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:2	110,00 KUS		150,00	16 500,00
	<i>pro výsadbu aleje třešní dle výk. výměr 110,0 ks</i>	110,0000			
	<i>včetně dodání substrátu pro výměnu zeminy</i>	0,0000			
38	184102124 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	110,00 KUS		100,00	11 000,00
	<i>pro výsadbu aleje třešní dle výk. výměr 110,0 ks</i>	110,0000			
39	třešeň Prunus avium, v. 1.0 - 1.5 m, polokmen	110,00 KUS		105,00	11 550,00
	<i>v původních odrůdách např. Techlovan</i>	0,0000			
	<i>odrůdu upření stavebník</i>	0,0000			
	<i>dle výsadby 110,0 ks</i>	110,0000			
40	184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	110,00 KUS		15,00	1 650,00
	<i>dle výsadby 110,0 ks</i>	110,0000			
41	Kůly Kůly ke stromkům, výška do 2m, vč. úvazku	110,00 ks		35,00	3 850,00
	<i>dle výsadby 110,0 ks</i>	110,0000			
42	184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	110,00 KUS		35,00	3 850,00
	<i>dle výsadby 110,0 ks</i>	110,0000			
43	185804311 Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	8,80 M3		32,00	281,60
	<i>zaliti stromů vodou po výsadbě 80 l/ks</i>	0,0000			
	<i>kubatura 110*80*0,001</i>	8,8000			
Zemní práce Celkem :					349 061,48
2	Základy				
44	212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	559,00 M		32,00	17 888,00
	<i>podélná drenáž DN150</i>	0,0000			
	<i>dle výk. výměr 559,0 m</i>	559,0000			
45	211561111 Výplň odvodňovacích žebel nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	325,03 M3		180,00	58 505,40
	<i>dle výk. výměr 325,03 m3</i>	325,0300			

SO 102 Polní ÚK A3 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
				Základy Celkem :	76 393,40
4	Vodorovné konstrukce				
46	451313511 Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm <i>pro dlažbu z lom. kamene</i> <i>dle kub. 8,4 m2</i>	8,40 M2 0,0000 8,4000		86,00	722,40
47	465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm <i>dle kub. 8,4 m2</i>	8,40 M2 8,4000		514,00	4 317,60
				Vodorovné konstrukce Celkem :	5 040,00
5	Komunikace				
48	577134221 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>vrstva ACO 11</i> <i>dle pl. nové vozovky rekonstrukce dle výk. výměr 198,5 m2</i> <i>dle pl. nové vozovky recyklace dle výk. výměr 5334,5 m2</i> <i>dle pl. nové vozovky povrch. úpravy dle výk. výměr 56,9 m2</i>	5 589,90 M2 0,0000 198,5000 5 334,5000 56,9000		140,00	782 586,00
49	577144211 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>vrstva ACO 11</i> <i>plocha hosp. sjezdů a rozjezdů dle výk. výměr 291,3 m2</i>	291,30 M2 0,0000 291,3000		240,00	69 912,00
50	565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m <i>vrstva ACP 16+</i> <i>dle pl. nové vozovky recyklace dle výk. výměr 5334,5 m2</i> <i>přičte se rozšíření vrstvy o 0.1 m v délce 1106,0 + 1106,2 m</i> <i>plocha 0,1*(1106,0+1106,2)</i>	5 555,72 M2 0,0000 5 334,5000 0,0000 221,2200		163,00	905 582,36
51	565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m <i>vrstva ACP 16+</i> <i>dle pl. nové vozovky rekonstrukce dle výk. výměr 198,5 m2</i> <i>dle pl. nové vozovky povrch. úpravy dle výk. výměr 56,9 m2</i> <i>přičte se rozšíření vrstvy o 0.11 m v celk. délce 90,1 m</i> <i>plocha 0,11*90,1</i>	265,31 M2 0,0000 198,5000 56,9000 0,0000 9,9110		265,00	70 307,42
52	573211111 Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 <i>spojovací postřík, PS-A, 0.25kg/m2, podle plochy krytu vozovky</i> <i>5589,9 m2</i> <i>spojovací postřík, PS-A, 0.5kg/m2, podle plochy krytu sjezdů</i> <i>dle výk. výměr 291,3 m2</i>	5 881,20 M2 0,0000 5 589,9000 0,0000 291,3000		12,00	70 574,40
53	567511131 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofílace tl 150 mm plochy do 6000 m2	5 931,79 M2		23,00	136 431,26

SO 102 Polní ÚK A3 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	dle plochy recyklace dle výk. výměr 5334,5 m ²	5 334,5000			
	přičte se rozšíření vrstvy recyklace o 0,27 m v délce 1106,0 + 1106,2 m	0,0000			
	plocha 0,27*(1106,0+1106,2)	597,2940			
54	567512132 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 6000 m ²	5 931,79 M2		20,00	118 635,88
	dle plochy rozpojení a reprofilace 5931,794 m ²	5 931,7940			
55	EASF C60BEMULZE ASF SILN KATIONAKTIVNI C60 B7	73,62 T		2 300,00	169 317,03
	plocha rec. 5334,5 m ² , tl. rec. 0.15 m, na 1 m ³ se uvažuje 92 kg asf. emulze	0,0000			
	5334,5*0,15*92,0*0,001	73,6161			
56	585211300 cement portlandský CEM I 42.5 R VL	73,62 T		1 080,00	79 505,39
	plocha rec. 5334,5 m ² , tl. rec. 0.15 m, na 1 m ³ se uvažuje 92 kg cementu	0,0000			
	5334,5*0,15*92,0*0,001	73,6161			
57	583441710 šterkodrt' frakce 0-32	1 196,62 T		185,00	221 375,07
	doplnění kameniva pro recyklaci dle výk. výměr, 2,1 m ³ /t	0,0000			
	uvažuje se dle kubatur vyrovnání 569,82*2,100	1 196,6220			
58	573111111 Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m ²	5 931,79 M2		8,50	50 420,25
	uvažuje se v množství 0,5 kg/m ²	0,0000			
	dle plochy recyklace 5931,794 m ²	5 931,7940			
59	564851112 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	2 068,17 M2		87,00	179 930,62
	podkladní vrstva, ŠDa 0-32mm min. 150 mm prům. 160 mm	0,0000			
	v místech rozšíření konstrukce PC dle výk. výměr 1183,9 m ²	1 183,9000			
	přičte se rozšíření vrstvy dle vzor. řezu o 0,66 m na dl. 1106,0	0,0000			
	1106,0*0,66	729,9600			
	přičte se vyvedení vrstvy do příkopu, š. 0,24 na dl. vsak. příkopů	0,0000			
	0,24*(322,65+194,8+85,8+39,7)	154,3080			
60	564871113 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 270 mm	239,95 M2		136,00	32 632,66
	ochranná vrstva, ŠDa 0-32mm min. 250 mm prům. 270 mm	0,0000			
	dle pl. nové vozovky rekonstrukce dle výk. výměr 198,5 m ²	198,5000			
	přičte se rozšíření vrstvy o 0.46 m v celk délce 90,1 m	0,0000			
	plocha 0,46*90,1	41,4460			
	provede se ve dvou vrstvách	0,0000			
61	564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	291,30 M2		25,00	7 282,50
	plocha hosp. sjezdů a rozjezdů dle výk. výměr 291,3 m ²	291,3000			
62	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	291,30 M2		108,00	31 460,40
	vrstva ŠDa 0/63	0,0000			

SO 102 Polní ÚK A3 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	<i>plocha hosp. sjezdů a rozjezdů dle výk. výměr 291,3 m²</i>	291,3000			
63	569831111 Zpevnění krajnic šterkordrtí tl 100 mm	1 138,00	M2	59,30	67 483,40
	<i>zpevnění krajnic dle kub. 1138,0 m²</i>	1 138,0000			
Komunikace Celkem :					2 993 436,64
8 Potrubí					
64	817314111 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	1,00	KUS	350,00	350,00
	<i>pro napojení potrubí drenáže do bet. potrubí DN300</i>	0,0000			
	<i>1 ks</i>	1,0000			
65	899623151 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	0,25	M3	1 450,00	362,50
	<i>obetonování útesu bere se cca 0,25 m³</i>	0,2500			
Potrubí Celkem :					712,50
9 Ostatní konstrukce a práce					
73	919731122 Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	5,00	M	33,00	165,00
	<i>v KÚ dle výk. výměr 5,0 m</i>	5,0000			
74	966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	2,00	KUS	55,00	110,00
	<i>odstraňované DZ dle výk. výměr 1 ks</i>	1,0000			
	<i>přemísťované DZ dle výk. výměr 1 ks</i>	1,0000			
75	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	1,00	KUS	350,00	350,00
	<i>přemísťované DZ dle výk. výměr 1 ks</i>	1,0000			
76	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	0,08	T	42,00	3,44
	<i>odstraněná DZ na místo dle určení OÚ Třebětice (1 km)</i>	0,0000			
	<i>1*0,082</i>	0,0820			
77	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	5 999,95	T	27,00	161 998,65
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					162 627,09
Celkem					3 587 271,11
Odbytová cena bez DPH:					3 587 271,11

WAY project s.r.o.

ORIENTAČNÍ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 812

Rekonstrukce polních cest A2, A3, A4 v k.ú. Třebětice u Dačic

SO 103 Polní ÚK A4 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>odhumusování dle výk. výměr, tl. 0.10m</i> <i>792,9*0,1</i> <i>odhumusování dle výk. výměr, tl. 0.30m</i> <i>183,75*0,3</i>	134,42 M3 0,0000 79,2900 0,0000 55,1250		16,50	2 217,85
2	111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 <i>dle výk. výměr 6,0 m2</i>	6,00 M2 6,0000		7,60	45,60
3	111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm <i>dle odstranění křovin 6,0 m2</i>	6,00 M2 6,0000		5,00	30,00
4	112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm <i>dle výk. výměr 2 ks</i>	2,00 KUS 2,0000		180,00	360,00
5	112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm <i>dle kácení 2 ks</i>	2,00 KUS 2,0000		150,00	300,00
6	111211131 Spálení listnatého křeslu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 <i>dle kácení 2 ks</i>	2,00 KUS 2,0000		50,00	100,00
7	112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m <i>dle kácení 2 ks</i>	2,00 KUS 2,0000		100,00	200,00
8	162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm <i>dle kácení 2 ks</i> <i>ne deponii dle určení OÚ Třebětice</i>	2,00 KUS 2,0000 0,0000		27,00	54,00
9	113107144 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 200 mm <i>odstr. stávající kce vozovky dle výk výměr 53,7 m2</i> <i>sul se použije do výměny zeminy</i>	53,70 M2 53,7000 0,0000		9,80	526,26
10	113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm <i>dle plochy povrch. úpravy 67,7 m2</i> <i>sul se použije do výměny zeminy</i>	67,70 M2 67,7000 0,0000		5,40	365,58
11	113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	53,70 M2		5,00	268,50

SO 103 Polní ÚK A4 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	<i>odstr. stávající kce vozovky dle výk. výměr 53,7 m²</i>	53,7000			
	<i>suť se použije do výměny zeminy</i>	0,0000			
12	132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m ³	107,09 M3		35,00	3 748,01
	<i>pro drenáž, prům hl. 0.45 m, š. 0.5 m</i>	0,0000			
	<i>dle výk. výměr 462*0,45*0,5</i>	103,9500			
	<i>pro prahy dlažby z lom. kamene š. 0,4, hl. 0,8, dl. 9,8 m</i>	0,0000			
	<i>kubatura 0,4*0,8*9,8</i>	3,1360			
13	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	107,09 M3		0,50	53,54
14	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	23,12 M3		115,00	2 658,80
	<i>pro potrubí propustku DN1200, dl. 6.8 m, šířky 2,0m, prům hl. 1,7 m</i>	0,0000			
	<i>kubatura 6,8*2,0*1,7</i>	23,1200			
15	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	23,12 M3		0,50	11,56
16	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	13,25 M3		68,00	900,86
	<i>pro dlažbu z lom. kamene, hl. 0.3m, pl. dle kub. 44,16 m²</i>	0,0000			
	<i>44,16*0,3</i>	13,2480			
17	131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	13,25 M3		0,50	6,62
18	151101101 Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	23,12 M2		4,00	92,48
	<i>rýhy pro propustek 6,8*1,7*2</i>	23,1200			
19	151101111 Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	23,12 M2		2,00	46,24
20	122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 5	702,42 M3		32,00	22 477,34
	<i>výkop v místech rozšíření a rekonstrukce bez výkopu pro výměnu zeminy</i>	0,0000			
	<i>dle výkazu výměr 323,91 m³</i>	323,9100			
	<i>přičte se výkop pro výměnu zeminy tl. 0,3 m dle plochy pláně</i>	0,0000			
	<i>dle výk. výměr 1261,69*0,3</i>	378,5070			
21	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	702,42 M3		0,50	351,21
22	171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	469,27 M3		16,00	7 508,27
	<i>násyp dle výk. výměr 90,76 m³</i>	90,7600			
	<i>Použije se nakupovaná zemina, vhodná pro použití do násypu zem. tělesa!</i>	0,0000			
	<i>výměna zeminy o mocnosti 0,3 m</i>	0,0000			
	<i>dle plochy pláně dle výk. výměr 1261,69*0,3</i>	378,5070			
	<i>Použije se nakupovaná zemina, vhodná pro použití do aktivní zóny!</i>	0,0000			
23	zemina1 Vhodná zemina do hutněných násypů silnic	181,52 t		58,00	10 528,16
	<i>pro násyp zemního tělesa, cca 2.0t/m³</i>	0,0000			
	<i>dle výk. výměr 90,76*2,0</i>	181,5200			

SO 103 Polní ÚK A4 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
		0,0000			
24	zemina včetně dopravy na stavbu Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133 pro násyp aktivní zóny, cca 2.0t/m ³ 378,507*2,0 včetně dopravy na stavbu odečte se rozebraná kce stávající vozovky penetrace -(53,7*0,45)-(67,7*0,181) kamenivo drcené -53,7*0,13	713,61 t 0,0000 757,0140 0,0000 0,0000 -36,4187 -6,9810		85,00	60 657,22
25	171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m ³ násypu na 1 m silnice nebo železnice dodatečný násyp dle kubatur 96,44 m ³	96,44 M3 96,4400		6,50	626,86
26	175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu pro propustek DN 1200 uvažuje se cca 2.1 m ³ /m, dl. 9.5 m kubatura 2,1*9,5	19,95 M3 0,0000 19,9500		87,00	1 735,65
27	583441700 STERKODRŤ 0-32B pro obsyp potrubí z HDPE, cca 2.0t/m ³ dle obsypu 19,95*2,0	39,90 T 0,0000 39,9000		185,00	7 381,50
28	162401101 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odkopávka 702,417 m ³ rýhy 107,086+23,12 m ³ jámy 13,248 m ³ odečte se dodatečný násyp dle výk. výměr -96,44 m ³ přebytečná ornice (792,9*0,1)+(183,75*0,3)-(861,31*0,1) na deponii dle určení OÚ Třebětice	797,72 M3 702,4170 130,2060 13,2480 0,0000 -96,4400 0,0000 48,2840 0,0000		18,40	14 677,96
29	171201201 Uložení sypaniny na skládky dle vodor. přemístění 797,715 m ³	797,72 M3 797,7150		1,20	957,26
30	181951102 Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním plocha pláň vozovky dle výkazu výměr 1261,69 m ² přičte se plocha sjezdů dle výk. výměr 192,3 m ²	1 453,99 M2 1 261,6900 192,3000		4,80	6 979,15
31	182201101 Svahování násypů dle ohumusování násypů dle výk. výměr 861,31 m ²	861,31 M2 861,3100		6,50	5 598,52
32	182301131 Rozproštění ornice pl přes 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm ohumusování ve svahu dle výk. výměr	861,31 M2 0,0000		16,50	14 211,62

SO 103 Polní ÚK A4 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	861,31 m2	861,3100			
33	181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr 861,31 m2	861,31 M2		5,00	4 306,55
		861,3100			
34	005724100 SMES TRAVNI LUCNI uvažuje se cca 0,03 kg/m2	25,84 KG		65,00	1 679,55
	861,31*0,03	0,0000			
		25,8393			
35	185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 uvažuje se 10x po 10 litrech na m2 dle založení trávníku 861,31*10*10*0,001	86,13 M3		32,00	2 756,19
		0,0000			
		86,1310			
Zemní práce Celkem :					174 418,91
2	Základy				
42	212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop podélná drenáž DN100 dle výk. výměr 462,0 m	462,00 M		32,00	14 784,00
		0,0000			
		462,0000			
43	211561111 Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm dle hloubení rýh 462*0,45*0,5	103,95 M3		180,00	18 711,00
		103,9500			
Základy Celkem :					33 495,00
4	Vodorovné konstrukce				
44	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho pod potrubí propustku v tl.0,15 m, š. 2,0 m kubatura 14,2*0,15*2,0	4,26 M3		180,00	766,80
		0,0000			
		4,2600			
45	451313511 Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm pro dlažbu z lom. kamene dle kub. 44,16 m2	44,16 M2		86,00	3 797,76
		0,0000			
		44,1600			
46	465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm dle kub. 44,16 m2	44,16 M2		514,00	22 698,24
		44,1600			
47	452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého prahy dlažby z lom. kamene š. 0,4, hl. 0,8, dl. 9,8 m kubatura 0,4*0,8*9,8	3,14 M3		1 240,00	3 888,64
		0,0000			
		3,1360			
Vodorovné konstrukce Celkem :					31 151,44
5	Komunikace				
48	577134221 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vrstva ACO 11	4 300,30 M2		140,00	602 042,00
		0,0000			

SO 103 Polní ÚK A4 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	<i>dle pl. nové vozovky rekonstrukce dle výk. výměr 100,2 m2</i>	100,2000			
	<i>dle pl. nové vozovky recyklace dle výk. výměr 4132,4 m2</i>	4 132,4000			
	<i>dle pl. nové vozovky povrch. úpravy dle výk. výměr 67,7 m2</i>	67,7000			
49	577144211 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu vrstva ACO 11	192,30 M2 0,0000		240,00	46 152,00
	<i>plocha hosp. sjezdů a rozjezdů dle výk. výměr 192,3 m2</i>	192,3000			
50	565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m vrstva ACP 16+	4 282,67 M2 0,0000		163,00	698 075,21
	<i>dle pl. nové vozovky recyklace dle výk. výměr 4132,4 m2</i>	4 132,4000			
	<i>přičte se rozšíření vrstvy o 0.1 m v délce 1502,7 m</i>	0,0000			
	<i>plocha 0,1*1502,7</i>	150,2700			
51	565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m vrstva ACP 16+	174,35 M2 0,0000		265,00	46 201,69
	<i>dle pl. nové vozovky rekonstrukce dle výk. výměr 100,2 m2</i>	100,2000			
	<i>dle pl. nové vozovky povrch. úpravy dle výk. výměr 67,7 m2</i>	67,7000			
	<i>přičte se rozšíření vrstvy o 0.11 m v celk. délce 58,6 m</i>	0,0000			
	<i>plocha 0,11*58,6</i>	6,4460			
52	573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 spojovací postřik, PS-A, 0.25kg/m2, podle plochy krytu vozovky dle výk. výměr 4300,3 m2	4 492,60 M2 0,0000		12,50	56 157,50
	<i>spojovací postřik, PS-A, 0.5kg/m2, podle plochy krytu sjezdů</i>	0,0000			
	<i>dle výk. výměr 192,3 m2</i>	192,3000			
53	567511131 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 6000 m2 dle plochy recyklace dle výk. výměr 4132,4 m2	4 523,10 M2 0,0000		23,00	104 031,35
	<i>přičte se rozšíření vrstvy recyklace o 0,26 m v délce 1502,7 m</i>	390,7020			
	<i>plocha 0,26*1502,7</i>	390,7020			
54	567512132 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promíslení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 6000 m2 dle plochy rozpojení a reprofilace 4523,102 m2	4 523,10 M2 4 523,1020		20,00	90 462,04
55	EASF C60E EMULZE ASF SILN KATIONAKTIVNI C60 B7 plocha rec. 4523,102 m2, tl. rec. 0.15 m, na 1 m3 se uvažuje 92 kg asf. emulze	62,42 T 0,0000		2 300,00	143 563,24
	<i>4523,102*0,15*92,0*0,001</i>	62,4188			
56	5852113000 Cement portl.CEMI42,5R-VL plocha rec. 4523,102 m2, tl. rec. 0.15 m, na 1 m3 se uvažuje 92 kg cementu	62,42 T 0,0000		1 080,00	67 412,30
	<i>4523,102*0,15*92,0*0,001</i>	62,4188			

SO 103 Polní ÚK A4 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
57	583441710 šterkodrt' frakce 0-32 <i>doplnění kameniva pro recyklaci dle výk. výměr, 2,1 m3/t uvažuje se dle kubatur vyrovnání 339,18*2,100</i>	712,28 0,0000 712,2780	T	185,00	131 771,43
58	573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 <i>uvažuje se v množství 0,5 kg/m2 dle plochy recyklace 4523,102 m2</i>	4 523,10 0,0000 4 523,1020	M2	8,00	36 184,82
59	564851112 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm <i>podkladní vrstva, ŠDa 0-32mm min. 150 mm prům. 160 mm v místech rozšíření konstrukce PC dle výk. výměr 378,3 m2 přičte se rozšíření vrstvy dle vzor. řezu o 0,66 m na dl. 1149,5 m 1149,5*0,66</i>	1 136,97 0,0000 378,3000 0,0000 758,6700	M2	87,00	98 916,39
60	564871113 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 270 mm <i>ochranná vrstva, ŠDa 0-32mm min. 250 mm prům. 270 mm dle pl. nové vozovky rekonstrukce dle výk. výměr 100,2 m2 přičte se rozšíření vrstvy o 0.46 m v celk délce 58,6 m plocha 0,46*58,6 provede se ve dvou vrstvách</i>	127,16 0,0000 100,2000 0,0000 26,9560 0,0000	M2	136,00	17 293,22
61	564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm <i>plocha hosp. sjezdů a rozjezdů dle výk. výměr 192,3 m2</i>	192,30 192,3000	M2	25,00	4 807,50
62	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm <i>vrstva ŠDa 0/63 plocha hosp. sjezdů a rozjezdů dle výk. výměr 192,3 m2</i>	192,30 0,0000 192,3000	M2	108,00	20 768,40
63	569831111 Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm <i>zpevnění krajnic a sjezdů dle kub. 763,3 m2</i>	763,30 763,3000	M2	59,30	45 263,69
Komunikace Celkem :					2 209 102,78
9 Ostatní konstrukce a práce					
71	919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm <i>v KÚ dle výk. výměr 5,5 m</i>	5,50 5,5000	M	33,00	181,50
72	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm <i>v ZÚ dle výk. výměr 23,5 m</i>	23,50 23,5000	M	33,00	775,50
73	919542112 Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 1200 mm <i>dle výkazu výměr 14,2 m včetně lože dle výkresu propustku</i>	14,20 14,2000 0,0000	M	250,00	3 550,00
74	553143140 trouba Hel-Cor pozinkovaná 1200/2 mm	14,41	M	5 300,00	76 388,90

SO 103 Polní ÚK A4 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	dle zřízení 14,2 m	14,2000			
	ztráté 14,2*0,015	0,2130			
75	966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	2,00	KUS	55,00	110,00
	odstraňované DZ dle výk. výměr 1 ks	1,0000			
	přemístované DZ dle výk. výměr 1 ks	1,0000			
76	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	2,00	KUS	350,00	700,00
	přemístované DZ dle výk. výměr 1 ks	1,0000			
	nahrazená DZ dle výk. výměr 1 ks	1,0000			
77	DZ S FeZn Sloupek na DZ Fe trubka 60x3mm Zn	3,50	m	240,00	840,00
	pro nahrazovanou DZ, 3.5 m/ks	0,0000			
	3,5*1	3,5000			
78	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	1,00	KUS	100,00	100,00
	nahrazovaná DZ dle výk. výměr 1 ks	1,0000			
79	DZ P4 FeZr DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, 900mm, P4	1,00	ks	380,00	380,00
	dle osazení 1 ks	1,0000			
80	912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	2,00	KUS	350,00	700,00
	sloupky Z11c a Z11d	0,0000			
	dle výk. výměr 2 ks	2,0000			
81	81 Plastika č Silniční směrový sloupek 1200 mm v červené barvě	2,00	ks	150,00	300,00
	dle montáže 2 ks	2,0000			
82	966008112 Bourání trubního propustku do DN 500	11,00	M	350,00	3 850,00
	bourání trub. propustku 2x DN500, dl. 5.5 m	0,0000			
	množství 2*5,5	11,0000			
83	962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	6,53	M3	350,00	2 283,75
	bourání kam. čel bouraného propustku, dl. 8.7 m, š. 0.5 m, v. 1.5 m	0,0000			
	kubatura 8,7*0,5*1,5	6,5250			
84	966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	16,00	M	400,00	6 400,00
	uvažuje se pro zkrácení svodidla o 4 m	0,0000			
	nutno rozebrat náběh dl. 12,0 m + 4,0 m	16,0000			
85	911331412 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků do 2 m	12,00	M	1 000,00	12 000,00
	uvažuje se pro zpětnou montáž náběhu svodidla dl. 12,0 m	12,0000			
	použijí se rozebrané pásnice a sloupky	0,0000			
86	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	11,03	T	27,00	297,81
	na místo dle určení OÚ Třebětice (1 km)	0,0000			

SO 103 Polní ÚK A4 (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	odstraněná DZ 1*0,082	0,0820			
	bouraný propustek 11*0,98	10,7800			
	na deponii SÚS Dačice (10 km)	0,0000			
	svodidlo 4*0,042	0,1680			
87	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	1,51	T	4,20	6,35
	na deponii SÚS Dačice (10 km)	0,0000			
	svodidlo 4*0,042*(10-1)	1,5120			
88	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	16,25	T	42,00	682,39
	na místo dle určení OÚ Třebětice (1 km)	0,0000			
	čela propustku 6,525*2,49	16,2473			
	možno puožít pro dlažbu z lom. kamene	0,0000			
89	překl Doplnění ochrany kabelů, bet žlábký s víky	8,00	m	180,00	1 440,00
	doplnění chráničky sdělovacího kabelu	0,0000			
	včetně potřebných zemních prací	0,0000			
	dle požadavku správce dle výk. výměr 8,0 m	8,0000			
90	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	3 838,97	T	27,00	103 652,19
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					214 638,39
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			2 662 806,52