

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

MMB/0022480/2018

SPIS ZN.:

6200/BO/MMB/0022480/2018

VYŘIZUJE:

Ing. Hana Novosadová

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:

2018-01-18

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150

628 00 Brno

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO s.r.o.
Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
IČ: 252 20 816 CZK 174 74 74

15.2.2018

Věc : Objednávka veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – nová přípojka vody pro objekt Valchařská 15**Objednatel:**

Statutární město Brno

adresa:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupený:

primátorem Ing. Petrem Vokřálem

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických:

Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru

MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem

Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

zastoupený:

Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ:

45474281

DIČ:

CZ45474281

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel společnosti

ve věcech technických:

stavbyvedoucí střediska Brno

(dále jen Zhotovitel)

Stavba BD Valchařská 15 byla připravována v koordinaci s významnou městskou investiční akcí „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace včetně přípojek, komunikace a tramvajového tratě včetně trakčního vedení“ na ul. Valchařská (dále jen „Rekonstrukce Valchařská“). V původním harmonogramu „Rekonstrukce Valchařská“ byl investorům okolních staveb po celou dobu výstavby částečně umožněn přístup na staveniště. Stavba BD Valchařská 15 byla zahájena 4.9.2017, ke dni 15.9.2017 byla přerušena.

Z důvodu změny harmonogramu prací „Rekonstrukce Valchařská“ byl nově úsek od Tomkova náměstí po vjezd do areálu spol. OLLI v září 2017 zcela uzavřen a do května 2018 bude nepřetržitě ve výstavbě. V tomto období jej nelze uvolnit k činnosti jiných investorů. To se týká i záměru výstavby BD Valchařská 15, který lze realizovat až po tomto období.

Z výše uvedeného důvodu není možné řešit vodovodní přípojku v rámci realizace stavby BD Valchařská 15.

Proto u Vás, na základě předchozích jednání, objednáme realizaci stavebních prací na vybudování vodovodní přípojky pro BD Valchařská 15 včetně napojení na hlavní vodovodní řad v ulici Valchařská. Investice vodovodní přípojky je součástí akce: „Bytový dům Valchařská 15“ vedené v rozpočtu města pod ORG 2611.

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Cílem zadání je realizace stavebních prací spočívajících ve vybudování samostatné vodovodní přípojky včetně vypracování a předání dokladů souvisejících s touto realizací (list přípojky, dokumentace skutečného provedení, zaměření polohy, zápisy ve stavebním deníku, atesty použitých materiálů, dodržení stanovisek, čestná prohlášení apod.)

Předmětem díla je výstavba přípojky pro novostavbu BD Valchařská 15, včetně napojení na hlavní vodovodní řad v ulici Valchařská a vodoměrné šachty. Vše dle PD a cenové nabídky.

Dohled nad provedením stavebních prací bude provádět zasmulvněný technický dozor investora (dále TDI) na stavbu BD Valchařská 15, [redacted] spol. TEHYKON Brno, s.r.o., tel.: [redacted] email: [redacted], který bude odsouhlasovat kvalitu a úplnost provedení díla k jeho předání, následnou fakturaci a přebírat dílo.

Předané podklady:

Podkladem pro stavební práce je projektová dokumentace ve stupni DPS – F2-Vodovodní přípojka z 06/2015 vypracovaná DEA Energetickou agenturou, s.r.o., předaná v tištěné podobě na KD „Rekonstrukce Valchařská“ a dále předaná v elektronické podobě emailem [redacted] a [redacted] Podkladem je dále cenová

Lhůty plnění:

zahájení i dokončení díla – leden/únor 2018

Cena díla:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: **59 034,78 Kč bez DPH** (s uplatněním přenesené daňové povinnosti).

Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisů prací (dále jen rozpočet) z nabídky Zhotovitele zaslané dne 5.1.2018 panem [redacted] z DS Brno, s.r.o., která tvoří přílohu objednávky.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, vychází z jednotkových cen z nabídky Zhotovitele. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Předání díla:

Dokumentace příp. doklady pro předání díla budou Objednateli předány ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči. Výkresová část projektové dokumentace bude Objednateli předána ve formátu pdf. i dwg.

Dokumentace bude zpracována podle platných ČSN v částech závazných i směrných, podle požadavků Objednatele.

Převzetí díla bude učiněno vždy formou písemného předávacího protokolu, kde budou zapsány případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění.

Platební podmínky:

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktura) vystaveného Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu z nabídky zaslané dne 5.1.2018. Faktura bude vystavena po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, které odsouhlasí TDI.

Faktura bude vystavena Zhotovitelem dle skutečně provedených prací a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně soupisu provedených prací, který **bude předem písemně odsouhlasený TDI**. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém TDI potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.

Fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové působnosti dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí být Objednateli doručena nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeného.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

Odpovědnost za vady:

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto objednávkou sjednané bude provedeno podle platných předpisů a vyhlášek.

Záruční doba na dodávky a montáže je **24 měsíců** a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla a termínu jeho dokončení. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění vzniklé stavební činností odstraní ihned po provedení příslušných prací.

S pozdravem

Ing. Aleš Doležel
vedoucí odboru

Poznámka: Zasláno i emailem společně s projektovou dokumentací předmětu díla

Příloha: Nabídkový rozpočet Zhotovitele ze dne 21.12.2017

Kopie: Spis BO – Ing. Novosadová

“

■

”

■

”

■

■

■

■

■