

Zdislavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

SMLOUVA O DÍLO

č. 9/00/404159/2018/45

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře

(dále jen „objednatel“)

a

V&J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1397

sídlo: jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Januszem Gawlikem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Zdislavský potok, ř. km 2,74 – 4,97“, evidenční číslo zakázky S956/2017/090 a to dle projektové dokumentace Zdislavský potok, ř. km 2,74 – 4,97 vypracované AQUATEST, a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace, v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného Magistrátem města Liberce, odbor životního prostředí dne 13.06.2017 (nabytí právní moci dne

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli
 - vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu, zajištění havarijní soupravy a její trvalá přítomnost na stavbě
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný přenos
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - zpracování povodňového plánu a zajištění schválení příslušným orgánem,
 - převedení vody včetně zařízení, přeložení, demontáže a úklidu pomocných konstrukcí
 - oplocení obvodu staveniště v souladu s vyhláškou včetně vyvěšení štítku o zákazu vstupu
 - čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností
 - vedení pracovního deníku skrývaných kulturních vrstev půdy a provádění souvisejících činností

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního

dislavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Fotodokumentace – pasportizace stavu dotčených pozemků, komunikací a ostatních staveb před zahájením prací bude předána objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **15.03.2018**

Stavební práce v korytě toku nebudou prováděny v období tření lososovitých ryb, tj. v období od 1.10. do 31.12. běžného roku.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31.10.2019**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelům předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

Zdislavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 z důvodu na straně objednatele.

III. **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 354 253,58 Kč bez DPH**, slovy **dvamilionytřístapadesátčtyřtisícdvěstěpadesáttikorunpadesátosmhaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je/není plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotovení na adresu: LČR s.p., Správa toků oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2018 alespoň 700 000,- Kč bez DPH.

Tyto provedené práce budou stavebně dokončeny, předány a vyfakturovány objednateli do 30.09.2018.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

Zdislavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolních prohlídkách.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 41. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy Ing. Lubomír Šťastný
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto (popř. ostatní) zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemín a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemín a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštění užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem Zdislava dne 09.03.2016 pod č. j. ZDIS/105/206. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.

slavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchraný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny

Zdislavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které:
- a) k výkonu činností disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činy výhradně na základě řádně vystavených faktur.
40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,

Jislavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již předaných objednateli na základě vyžádání):
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - originál pracovního deníku skrývaných kulturních vrstev půdy
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolu o slovení rybí obsádky,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny vadně provedené části díla, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu osob podílejících se na realizaci díla dle čl. V. odst. 40. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 41. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

„slavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady prokazující kvalitu výrobků či materiálů použitých pro zhotovení díla, nebo tyto v díle již zabudované výrobky či materiály nebudou dosahovat kvality stanovené v této smlouvě (projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku.
14. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, nebo práce prováděné v rozporu s touto smlouvou a platnou legislativou nepřeruší, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení (každý provedený druh prací).
15. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.
16. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
17. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

Zdislavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

18. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
19. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 38. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými oprávněními) nebo čl. V. odst. 39. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **15.03.2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31.01.2020**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).

Zdislavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto

Zdislavský potok,, ř. km 2,74 – 4,97


dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

12 -03- 2010

V Jetenovicích dne

V Teplicích dne



Správa toků
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014_c3
 Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

JKSO:
 Místo: Zdistava

CC-CZ:
 Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
 Lesy ČR sp.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
 DIČ: CZ28002474

Projektant:
 AQUATEST a.s.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 354 253,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **2 354 253,58**

DPH základní	21,00%	ze	2 354 253,58		494 393,25
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 848 646,83
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

Lesy ČR
 se sídlem
 500 08
 IČ: 421
 Správa
 Dr. Vř

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014_c3

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 354 253,58	2 848 646,83
SO 01	SO 01 Oprava stávajícího opevnění	1 853 291,08	2 242 482,21
01	Úsek 1	104 848,24	126 866,37
02	Úsek 4	71 141,78	86 081,55
03	Úsek 5	22 390,23	27 092,18
04	Úsek 6	11 600,00	14 036,00
05	Úsek 9	444 711,53	538 100,95
06	Úsek 10	22 636,14	27 389,73
07	Úsek 13	704,00	851,84
08	Úsek 17	56 966,11	68 928,99
09	Úsek 19	126 612,49	153 201,11
10_	Úsek 20	16 789,76	20 315,61
11_	Úsek 21	78 779,29	95 322,94
12_	Úsek 22	127 774,41	154 607,04
13_	Úsek 23	6 059,94	7 332,53
14_	Úsek 24	29 556,27	35 763,09
15_	Úsek 25	20 265,88	24 521,71
16_	Úsek 27	39 930,71	48 316,16
17_	Úsek 28	13 101,49	15 852,80
18_	Úsek 29	22 797,81	27 585,35
19_	Úsek 30	26 083,27	31 560,76
20_	Úsek 32	13 151,52	15 913,34
21_	Úsek 34	14 305,94	17 310,19
22_	Úsek 35	50 101,08	60 622,31
23_	Úsek 37	39 397,75	47 671,28
24_	Úsek 38	173 921,85	210 445,44
25_	Úsek 39	199 970,13	241 963,86
26_	Úsek 40	8 957,48	10 838,55
27_	Úsek 42	110 735,98	133 990,54
SO 03	SO 03 - Úprava břehových porostů	240 402,50	290 887,03
VON	Vedlejší a ostatní náklady - opravy	260 560,00	315 277,60
Opravy			
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 354 253,58	2 848 646,83



Jeter
IC

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 01 - Úsek 1

JKSO:
Místo: Zdislava

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
Lesy ČR sp.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	104 848,24
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **104 848,24**

DPH základní	21,00%	ze	104 848,24		22 018,13
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	126 866,37
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

8. 1. 2014

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 01 - Úsek 1

Místo: Zdistava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	104 848,24
HSV - Práce a dodávky HSV	104 848,24
1 - Zemní práce	6 858,08
4 - Vodorovné konstrukce	61 092,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 244,15
998 - Přesun hmot	24 653,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 848,24



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 01 - Úsek 1

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 848,24

HSV - Práce a dodávky HSV

104 848,24

1 - Zemní práce

6 858,08

1	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	0,420	1 287,00	540,54
2	K	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	22,620	75,00	1 696,50
3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	22,620	118,00	2 669,16
4	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	22,620	-9,90	223,94
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,870	62,00	1 727,94

4 - Vodorovné konstrukce

61 092,61

6	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	5,572	2 804,00	15 623,89
7	K	457311114_R	Výrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	5,572	3 180,00	17 718,96
8	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	23,840	1 164,00	27 749,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 244,15

9	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	83,410	32,00	2 669,12
10	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	83,410	70,50	5 880,41
11	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	8,340	443,00	3 694,62

998 - Přesun hmot

24 653,40

12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	66,947	189,00	12 652,98
13	K	R162701-1	Likvidace výkopku/sypaniny dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	14,760	780,00	11 512,80
14	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a suti dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	1,161	420,00	487,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 02 - Úsek 4

JKSO:
Místo: Zdislava

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
Lesy ČR sp.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 71 141,78
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 71 141,78

DPH základní	21,00%	ze	71 141,78	14 939,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	86 081,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

8.1.2018
Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 02 - Úsek 4

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	71 141,78
HSV - Práce a dodávky HSV	71 141,78
1 - Zemní práce	2 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 834,69
998 - Přesun hmot	7 307,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 141,78

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 02 - Úsek 4

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 141,78

HSV - Práce a dodávky HSV

71 141,78

1 - Zemní práce

2 000,00

1	K	125703302	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno zpevněné kamenem	m3	6,250	320,00	2 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


61 834,69

2	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	276,540	70,50	19 496,07
3	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	276,540	32,00	8 849,28
4	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	193,580	173,00	33 489,34

998 - Přesun hmot

7 307,09

5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,646	189,00	878,09
6	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	3,700	420,00	1 554,00
7	K	R162701-2	Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	6,250	780,00	4 875,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 03 - Úsek 5

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

22 390,23

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

22 390,23

DPH základní 21,00%

ze

22 390,23

4 701,95

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 092,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a po

mobil: +420 604 685 322

8.1.201

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 03 - Úsek 5

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 390,23
HSV - Práce a dodávky HSV	22 390,23
1 - Zemní práce	928,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 778,02
998 - Přesun hmot	2 684,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 390,23



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 03 - Úsek 5

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 390,23

HSV - Práce a dodávky HSV

22 390,23

1.- Zemní práce

928,00

1	K	125703302	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno zpevněné kamenem	m3	2,900	320,00	928,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 778,02

2	K	Z_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	57,950	32,00	1 854,40
3	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	57,950	70,50	4 085,48
4	K	628635411	Spárování zdíva z tomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	28,980	443,00	12 838,14

998 - Přesun hmot

2 684,21

5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,985	189,00	186,17
6	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,562	420,00	236,04
7	K	R162701-2	Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	2,900	780,00	2 262,00

V

Je

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 04 - Úsek 6

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

11 600,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 600,00

DPH základní

21,00%

ze

11 600,00

2 436,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

14 036,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



mobil: +420 604 665 322

Jetenovic
ICO: 280

8.1.2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 04 - Úsek 6

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.


Projektant:

AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 600,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 600,00



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 04 - Úsek 6

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V ů J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

11 600,00

3 - Svisté a kompletní konstrukce

11 600,00

2	K	1_R	Navrácení vypadlých kamenů do pravobřežní zdi	m3	2,000	5 800,00	11 600,00
---	---	-----	-----------------------------------------------	----	-------	----------	-----------



Jste
iC

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 05 - Úsek 9

JKSO:
Místo: Zdislava

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
Lesy ČR sp.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	444 711,53
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **444 711,53**

DPH základní	21,00%	ze	444 711,53	93 389,42
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	538 100,95
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel


Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Jetenov
IČO: 28002474

8. 1. 2018

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.lm 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 05 - Úsek 9

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	444 711,53
HSV - Práce a dodávky HSV	444 711,53
1 - Zemní práce	69 736,22
2 - Zakládání	123 825,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 965,00
4 - Vodorovné konstrukce	70 709,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	76 626,39
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 971,20
998 - Přesun hmot	93 877,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	444 711,53



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 05 - Úsek 9

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

444 711,53

HSV - Práce a dodávky HSV

444 711,53

1 - Zemní práce

69 736,22

1	K	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	22,420	75,00	1 681,50
2	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	22,420	118,00	2 645,56
3	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za teplost	m3	34,200	9,90	338,58
4	K	132201401	Hlubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	11,780	1 115,00	13 134,70
5	K	132301401	Hlubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	11,780	1 880,00	22 146,40
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	150,000	130,00	19 500,00
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	150,000	63,00	9 450,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kotlen objektů sypalinou se zhutněním	m3	13,540	62,00	839,48

2 - Zakládání

123 825,90

9	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	56,300	210,00	11 823,00
10	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	56,300	48,00	2 702,40
11	K	279311113_R	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15	m3	4,170	2 550,00	10 633,50
12	K	279311115_R	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 30/37 XCA-XF3 (SSC)	m3	29,200	3 150,00	91 980,00
13	M	132810450	tyč ocelová kruhová, výztuž do betonu, zn. oceli 10 216.0 D 10 mm	t	0,303	20 000,00	6 060,00
14	M	132810200	tyč ocelová kruhová, výztuž do betonu, zn. oceli 10 216.0 D 6 mm	t	0,033	19 000,00	627,00

3 - Svisté a kompletní konstrukce

7 965,00

15	K	321222111_R	Zdění obkladního zdiva vodních staveb rádkového na M25 XF3 (materiál vč provádění)	m3	1,770	4 500,00	7 965,00
----	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

70 709,72

16	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	6,380	2 804,00	17 889,52
17	K	457311114_R	Vyrovňovací nebo spádový beton C 12/15 F7 včetně úpravy povrchu	m3	0,580	3 180,00	1 844,40
18	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	42,450	1 164,00	49 411,80
19	K	462511270_R	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg (!!! pouze práce bez materiálu)	m3	1,840	850,00	1 564,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

76 626,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	140,470	70,50	9 903,14
21	K	628635411	Spárování zdiva z tomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	140,470	443,00	62 228,21
22	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	140,470	32,00	4 495,04

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 971,20

23	K	949101111	Ležení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,600	32,00	1 971,20
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

93 877,10

24	K	R162701-1	Likvidace výkopů/sypaniny dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	35,120	780,00	27 393,60
25	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a stří dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	68,623	420,00	28 821,66
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	199,269	189,00	37 661,84



Jete
IC

322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 06 - Úsek 10

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

22 636,14

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

22 636,14

DPH základní

21,00%

ze

22 636,14

4 753,59

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

▼

CZK

27 389,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Jeter
IČ

8.1. 2014

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 06 - Úsek 10

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 636,14
HSV - Práce a dodávky HSV	22 636,14
1 - Zemní práce	1 869,58
4 - Vodorovné konstrukce	13 359,56
998 - Přesun hmot	7 407,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 636,14

885 322

ice

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 06 - Úsek 10

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 636,14

HSV - Práce a dodávky HSV

22 636,14

1 - Zemní práce

1 869,58

1	K	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	6,840	75,00	513,00
2	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	6,840	118,00	807,12
3	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za tepivost	m3	6,840	9,90	67,72
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,770	62,00	481,74

4 - Vodorovné konstrukce

13 359,56

5	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	3,190	2 804,00	8 944,76
6	K	457311114_R	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	0,400	3 180,00	1 272,00
7	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	2,700	1 164,00	3 142,80

998 - Přesun hmot

7 407,00

8	K	R162701-1	Likvidace výkopku/sypaniny dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	5,910	780,00	4 609,80
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	14,800	189,00	2 797,20



Jete
ID

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace
 Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění
 Část: 07 - Úsek 13

JKSO:
 Místo: Zdislava

CC-CZ:
 Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
 Lesy ČR sp.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
 DIČ: CZ28002474

Projektant:
 AQUATEST a.s.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	704,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 704,00


DPH základní	21,00%	ze	704,00	147,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	851,84
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 Jetenovic IČO: 28002474
8. 1. 2014
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 07 - Úsek 13

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	704,00
HSV - Práce a dodávky HSV	704,00
1 - Zemní práce	704,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	704,00



Jete
IC

04 885 322

ovice
174

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 07 - Úsek 13

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

704,00

HSV - Práce a dodávky HSV

704,00

1 - Zemní práce

704,00

1	K	R162701-2	Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	0,640	780,00	499,20
2	K	I25703302	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno zpevněné kamenem	m3	0,640	320,00	204,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 08 - Úsek 17

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

56 966,11

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

56 966,11

DPH základní 21,00%

ze

56 966,11

11 962,88

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

68 928,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

V&J

Jetenov
IČO: 2

8. 1. 20

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 08 - Úsek 17

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	56 966,11
HSV - Práce a dodávky HSV	56 966,11
1 - Zemní práce	10 986,52
2 - Zakládání	19 703,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 260,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 686,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 856,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	352,00
998 - Přesun hmot	11 121,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 966,11

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 08 - Úsek 17

Místo: Zdislava Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp. Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **56 966,11**

HSV - Práce a dodávky HSV **56 966,11**

1 - Zemní práce **10 986,52**

1	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	1,895	1 287,00	2 438,87
2	K	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	1,740	75,00	130,50
3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1,740	118,00	205,32
4	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1,740	9,90	17,23
5	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	1,895	1 880,00	3 562,60
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	24,000	130,00	3 120,00
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	24,000	63,00	1 512,00

2 - Zakládání **19 703,20**

8	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	7,900	210,00	1 659,00
9	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	7,900	48,00	379,20
10	K	279311113_R	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15	m3	0,700	2 550,00	1 785,00
11	K	279311115_R	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 30/37 XC1-XF3 (SSC)	m3	4,700	3 150,00	14 805,00
12	M	132810200	tyč ocelová kruhová, výztuž do betonu, zn. oceli 10 216.0 D 6 mm	t	0,005	19 000,00	95,00
13	M	132810450	tyč ocelová kruhová, výztuž do betonu, zn. oceli 10 216.0 D 10 mm	t	0,049	20 000,00	980,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **1 260,00**

14	K	321222111_R	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového na MC25 XF3 (materiál vč provádění)	m3	0,280	4 500,00	1 260,00
----	---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce **2 686,00**

15	K	462511270_R	Záhaz z lomového kamene bez prošetřování z terénu hmotnost do 200 kg (!!! pouze práce bez materiálu)	m3	3,160	850,00	2 686,00
----	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **10 856,53**

16	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	56,820	32,00	1 818,24
17	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	56,820	70,50	4 005,81
18	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	11,360	443,00	5 032,48


9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **352,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000	32,00	352,00

998 - Přesun hmot

11 121,86

20	K	R162701-1	Likvidace výkopku/sypání dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	3,480	780,00	2 714,40
21	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a suti dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	10,849	420,60	4 556,58
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	20,375	189,00	3 850,88



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace
Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění
Část: 09 - Úsek 19

JKSO:
Místo: Zdislava

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
Lesy ČR sp.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 126 612,49
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 126 612,49

DPH základní 21,00% ze 126 612,49 26 588,62
snižovaná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 153 201,11

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Jatenovice 4
IČO: 28002

8.1.2018

Datum a podpis:

mobil: +420 804 695 322

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 09 - Úsek 19

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	126 612,49
HSV - Práce a dodávky HSV	126 612,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	118 867,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 468,80
998 - Přesun hmot	3 275,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	126 612,49



Jete
10

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 09 - Úsek 19

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 612,49

HSV - Práce a dodávky HSV

126 612,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 867,73

1	K	10_R	Očištění vnějších ploch netlakovou vodou	m2	234,060	32,00	7 489,92
2	K	4_R	Sejmutí a zpětné osazení dřevěných hradítek	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
3	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	234,060	70,50	16 501,23
4	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	188,460	443,00	83 487,78
5	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	45,600	173,00	7 888,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 468,80

6	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	45,600	98,00	4 468,80
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------


99B - Přesun hmot

3 275,96

7	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	4,424	420,00	1 858,08
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	7,502	189,00	1 417,88



Jelenovice
ICO: 280



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 10_ - Úsek 20

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

16 789,76

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

16 789,76

DPH základní

21,00%

ze

16 789,76

3 525,85

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

20 315,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



mobil: +420 604 665 322

Jetel
ICO

8.1. 2014

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 10_ - Úsek 20

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 789,76
HSV - Práce a dodávky HSV	16 789,76
1 - Zemní práce	531,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 824,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	926,10
998 - Přesun hmot	1 508,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 789,76



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 10__ - Úsek 20

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 789,76

HSV - Práce a dodávky HSV

16 789,76

1 - Zemní práce

531,20

1	K	125703302	Čištění melioračních kanálů naplaveniny hl do 250 mm dno zpevněné kamenem	m3	1,660	320,00	531,20
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 824,30

2	K	11_R	Znovuosazení optocení (jedná se pouze o pletivo, v do 2 m)	m	6,000	220,00	1 320,00
3	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	27,600	32,00	883,20
4	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	27,600	70,50	1 945,80
5	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	18,150	443,00	8 040,45
6	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	9,450	173,00	1 634,85

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání


926,10

7	K	938903111	Vysekáání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	9,450	98,00	926,10
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

998 - Přesun hmot

1 508,16

8	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,508	420,00	213,36
9	K	R162701-2	Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	1,660	780,00	1 294,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace
 Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění
 Část: 11_ - Úsek 21

JKSO:
 Místo: Zdislava

CC-CZ:
 Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
 Lesy ČR sp.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 V & J Stavební, a.s.

IČ: 28062474
 DIČ: CZ28002474

Projektant:
 AQUATEST a.s.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 78 779,29
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 78 779,29

DPH základní	21,00%	ze	78 779,29	16 543,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	95 322,94
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Jete
IČ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 8.1.2014

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 11_ - Úsek 21

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	78 779,29
HSV - Práce a dodávky HSV	78 779,29
1 - Zemní práce	332,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 777,23
998 - Přesun hmot	2 669,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 779,29



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 11_ - Úsek 21

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V ě J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							78 779,29
HSV - Práce a dodávky HSV							78 779,29
1 - Zemní práce							332,80
1	K	125703302	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno zpevněné kamenem	m3	1,040	320,00	332,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							75 777,23
2	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	183,660	32,00	5 877,12
3	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	183,660	70,50	12 948,03
4	K	628635411	Spárování zdíva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	128,560	443,00	56 952,08
998 - Přesun hmot							2 669,26
5	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	2,457	420,00	1 031,94
6	K	R162701-2	Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	1,040	780,00	811,20
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,371	189,00	826,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 12_ - Úsek 22

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

127 774,41

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

127 774,41

DPH základní 21,00% ze 127 774,41

26 832,63

snižovaná 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH v CZK 154 607,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 12_ - Úsek 22

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	127 774,41
HSV - Práce a dodávky HSV	127 774,41
1 - Zemní práce	4 435,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 744,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 692,66
998 - Přesun hmot	13 901,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	127 774,41



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 12_ - Úsek 22

Místo: Zdislava Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp. Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127 774,41

HSV - Práce a dodávky HSV

127 774,41

1 - Zemní práce

4 435,20

1	K	125703302	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno zpevněné kamenem	m3	13,860	320,00	4 435,20
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

83 744,74

2	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	374,530	32,00	11 984,96
3	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	374,530	70,50	26 404,37
4	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	262,170	173,00	45 355,41

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 692,66

5	K	938903111	Vysekáání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	262,170	98,00	25 692,66
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

998 - Přesun hmot

13 901,81

6	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	5,011	420,00	2 104,62
7	K	R162701-2	Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	13,600	780,00	10 608,00
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	6,292	189,00	1 189,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 13_ - Úsek 23

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 059,94

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 6 059,94

DPH základní 21,00% ze 6 059,94 1 272,59

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 332,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

mobil: +420 604 665 322

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 13_ - Úsek 23

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.


Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 059,94
HSV - Práce a dodávky HSV	6 059,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 687,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 215,20
998 - Přesun hmot	157,54
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 059,94



Jeteno
IČO:



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 13_ - Úsek 23

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 059,94

HSV - Práce a dodávky HSV

6 059,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 687,20

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	24,800	32,00	793,60
2	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	24,800	70,50	1 748,40
3	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	12,400	173,00	2 145,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 215,20

4	K	938903111	Vysekáni spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	12,400	98,00	1 215,20
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

157,54

5	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,241	420,00	101,22
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,298	189,00	56,32

322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 14_ - Úsek 24

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

29 556,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

29 556,27

DPH základní

21,00%

ze

29 556,27

6 206,82

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 763,09

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 14_ - Úsek 24

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	29 556,27
HSV - Práce a dodávky HSV	29 556,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 906,26
998 - Přesun hmot	650,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 556,27



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 14__ - Úsek 24

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 556,27

HSV - Práce a dodávky HSV

29 556,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 906,26

1	K	2_R	Očištění ploch nehtakovou vodou	m2	89,210	32,00	2 854,72
2	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	89,210	70,50	6 289,31
3	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	44,610	443,00	19 762,23

998 - Přesun hmot

650,01

4	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,865	420,00	363,30
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1,517	189,00	286,71



Jeten
ICC

5 322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 15__ - Úsek 25

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

20 265,88

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

20 265,88

DPH základní

21,00%

ze

20 265,88

4 255,83

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 521,71

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Jetenov
IČO: 2
8.1.2014
Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 15_ - Úsek 25

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 265,88
HSV - Práce a dodávky HSV	20 265,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	15 675,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 064,06
998 - Přesun hmot	526,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 265,88



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: 50 01 - 50 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 15_ - Úsek 25

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 265,88

HSV - Práce a dodávky HSV

20 265,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 675,66

1	K	2_R.1	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	82,940	32,00	2 654,08
2	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	82,940	70,50	5 847,27
3	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	41,470	173,00	7 174,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 064,06

4	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	41,470	98,00	4 064,06
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

526,16

5	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,805	420,00	338,10
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,995	189,00	188,06



Je

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace
 Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění
 Část: 16_ - Úsek 27

JKSO:
 Místo: Zdislava

CC-CZ:
 Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
 Lesy ČR sp.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 V ř J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
 DIČ: CZ28002474

Projektant:
 AQUATEST a.s.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 930,71
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	39 930,71
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	39 930,71		6 385,45
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		48 316,16
------------	---	------------	--	-----------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 16_ - Úsek 27

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V.ř. J. Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 39 930,71

HSV - Práce a dodávky HSV 39 930,71

1 - Zemní práce 1 801,80


4 - Vodorovné konstrukce 5 132,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 407,27

998 - Přesun hmot 3 589,24

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 16_ - Úsek 27

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V B J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 930,71

HSV - Práce a dodávky HSV

39 930,71

1 - Zemní práce

1 801,80

1	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	1,400	1 287,00	1 801,80
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

5 132,40

2	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	5,600	76,50	428,40
3	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár útomky kamene	m3	2,800	1 680,00	4 704,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 407,27

4	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	90,770	32,00	2 904,64
5	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	90,770	70,50	6 399,29
6	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	45,380	443,00	20 103,34

998 - Přesun hmot

3 589,24

7	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	4,800	420,00	2 016,00
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	8,324	189,00	1 573,24



Jetenovice 48
IČO: 2800247

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 17_ - Úsek 28

JKSO:
Místo: Zdislava

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
Lesy ČR sp.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 101,49
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 13 101,49

DPH základní	21,00%	ze	13 101,49	2 751,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 15 852,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Jednotlivý
IČO:
8. 1. 2014
Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdistavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 17_ - Úsek 28

Místo: Zdistava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 101,49
HSV - Práce a dodávky HSV	13 101,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 134,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 627,38
998 - Přesun hmot	339,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	,49



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 17_ - Úsek 28

Místo: Zdistava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 101,49

HSV - Práce a dodávky HSV

13 101,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 134,18

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	53,620	32,00	1 715,84
2	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	53,620	70,50	3 780,21
3	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	26,810	173,00	4 638,13

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 627,38

4	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	26,810	98,00	2 627,38
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

339,93

5	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dekladu o likvidaci	t	0,520	420,00	218,40
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,643	189,00	121,53



Jetenovice
IČO: 280

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.lkm 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 18__ - Úsek 29

JKSO:
Místo: Zdislava

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
Lesy ČR sp.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 797,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **22 797,81**


DPH základní	21,00%	ze	22 797,81		4 787,54
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	27 585,35
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p style="font-size: small;">Jeter IČ</p> <p style="font-size: x-large; font-family: cursive;">8.1.2018</p> </div>	mobil: +420 604 685 322
Datum a podpis:	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 18_ - Úsek 29

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 797,81
HSV - Práce a dodávky HSV	22 797,81
1 - Zemní práce	5 507,77
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	784,38
4 - Vodorovné konstrukce	3 259,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 403,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 438,24
998 - Přesun hmot	2 188,98
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 797,81



Jete
ic

322

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 18_ - Úsek 29

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 797,81

HSV - Práce a dodávky HSV

22 797,81

1 - Zemní práce

5 507,77

1	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	0,970	1 287,00	1 248,39
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	12,500	28,00	350,00
3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	125,000	25,00	3 125,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

784,38

4	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000	5,00	625,00
5	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,875	85,00	159,38

4 - Vodorovné konstrukce

3 259,20

6	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vykĺínováním spár úlomky kamene	m3	1,940	1 680,00	3 259,20
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 403,62

7	K	2_R	Očištění ploch nečistkovou vodou	m2	49,750	32,00	1 592,00
8	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	49,750	70,50	3 507,38
9	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	24,880	173,00	4 304,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 438,24

10	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	24,880	98,00	2 438,24
----	---	-----------	------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

2 188,98

11	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	3,199	420,00	1 343,58
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,473	189,00	845,40



Jelen
ICC

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 19_ - Úsek 30

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

26 083,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

26 083,27

DPH základní

21,00%

ze

26 083,27

5 477,49

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

31 560,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.1.20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdistavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 19_ - Úsek 30

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 083,27
HSV - Práce a dodávky HSV	26 083,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 193,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 235,16
998 - Přesun hmot	654,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 083,27



Jetenov
IČO: 2

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 19_ - Úsek 30

Místo: Zdislava Datum: 30. 10. 2014
 Objednatel: Lesy ČR sp. Projektant: AQUATEST a.s.
 Zhotovitel: V & J Stavební, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **26 083,27**

HSV - Práce a dodávky HSV **26 083,27**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **20 193,79**

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	106,850	32,00	3 419,20
2	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	106,850	70,50	7 532,93
3	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	53,420	173,00	9 241,66

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **5 235,16**

4	K	938903111	Vysekáání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	53,420	98,00	5 235,16
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot **654,32**

5	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sítí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,981	420,00	412,02
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1,282	189,00	242,30



Je

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 20_ - Úsek 32

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

13 151,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

13 151,52

DPH základní

21,00%

ze

13 151,52

2 761,82

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

15 913,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 20_ - Úsek 32

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 151,52
HSV - Práce a dodávky HSV	13 151,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 173,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 637,18
998 - Přesun hmot	341,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 151,52



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 20__ - Úsek 32

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 151,52

HSV - Práce a dodávky HSV

13 151,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 173,01

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	53,830	32,00	1 722,56
2	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	53,830	70,50	3 795,02
3	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	26,910	173,00	4 655,43

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání


2 637,18

4	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	26,910	98,00	2 637,18
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

341,33

5	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,522	420,00	219,24
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,646	189,00	122,09



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 21_ - Úsek 34

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

14 305,94

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

14 305,94

DPH základní

21,00%

ze

14 305,94

3 004,25

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 310,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



mobil: +420 604 665 322

8.1. 2014

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: Z1_ - Úsek 34

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 305,94
HSV - Práce a dodávky HSV	14 305,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 627,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 260,46
998 - Přesun hmot	417,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 305,94



Jet

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 21_ - Úsek 34

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 305,94

HSV - Práce a dodávky HSV

14 305,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 627,54

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	47,530	32,00	1 520,96
2	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	47,530	70,50	3 350,87
3	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	33,270	173,00	5 755,71

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání


3 260,46

4	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	33,270	98,00	3 260,46
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

417,94

5	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,636	420,00	267,12
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,798	189,00	150,82



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 22_ - Úsek 35

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28902474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	50 101,08
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	50 101,08
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	50 101,08	10 521,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 622,31
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

8.9.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 22_ - Úsek 35

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	50 101,08
HSV - Práce a dodávky HSV	50 101,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 263,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 550,62
998 - Přesun hmot	1 286,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 101,08



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 22_ - Úsek 35

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 101,08

HSV - Práce a dodávky HSV

50 101,08

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

19 263,60

1	K	319202112_R	Dodatečná izolace zdiva tl 300 mm nízkotlakou injektáží cementovou maltou	m	36,220	380,00	13 763,60
2	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	1,000	5 500,00	5 500,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


29 550,62

3	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	80,240	32,00	2 567,68
4	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	80,240	70,50	5 656,92
5	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	48,140	443,00	21 326,02

998 - Přesun hmot

1 286,86

6	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,926	420,00	388,92
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,751	189,00	897,94



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 23_ - Úsek 37

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

39 397,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

39 397,75

DPH základní

21,00%

ze

39 397,75

8 273,53

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

47 671,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

mobil: +420 804 665 322

8.1.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 23_ - Úsek 37

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 397,75
HSV - Práce a dodávky HSV	39 397,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 961,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 274,98
998 - Přesun hmot	1 161,17
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 397,75



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: 50 01 - 50 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 23__ - Úsek 37

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V B J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 397,75

HSV - Práce a dodávky HSV

39 397,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 961,60

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	92,810	32,00	2 969,92
2	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	92,810	70,50	6 543,11
3	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	56,880	443,00	25 197,84
4	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	13,010	173,00	2 250,73

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání


1 274,98

5	K	938903111	Vysekáání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	13,010	98,00	1 274,98
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

1 161,17

6	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	1,754	420,00	736,68
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2,246	189,00	424,49



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdistavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 24_ - Úsek 38

JKS0:
Místo: Zdislava

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
Lesy ČR sp.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V ř J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	173 921,85
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **173 921,85**

DPH základní	21,00%	ze	173 921,85		36 523,59
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	210 445,44
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

mobil: +420 604 865 322

8. 1. 2014

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 24_ - Úsek 38

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.


Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	173 921,85
HSV - Práce a dodávky HSV	173 921,85
1 - Zemní práce	1 612,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	126 019,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	37 368,38
998 - Přesun hmot	8 921,41
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	173 921,85



ROZPOČET

na: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

kt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

ty: 24_ - Úsek 38

l: Zdislava

Datum:

30. 10. 2014

lnatel: Lesy ČR sp.

Projektant:

AQUATEST a.s.

ivitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Práce z rozpočtu **173 921,85**

ISV - Práce a dodávky HSV **173 921,85**

1 - Zemní práce 1 612,80

K	125703302	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno zpevněné kamenem	m3	5,040	320,00	1 612,80
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 019,26


K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	523,600	32,00	16 755,20
K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	523,600	70,50	36 913,80
K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	14,410	443,00	6 383,63
K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	381,310	173,00	65 966,63

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 368,38

K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	381,310	98,00	37 368,38
---	-----------	------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

998 - Přesun hmot 8 921,41

K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	7,543	420,00	3 168,06
K	R162701-2	Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	5,040	780,00	3 931,20
K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	9,641	189,00	1 822,15



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 25_ - Úsek 39

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

199 970,13

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

199 970,13

DPH základní

21,00%

ze

199 970,13

41 993,73

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

241 963,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

8.1.201

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 25_ - Úsek 39

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem {CZK}
1) Náklady z rozpočtu	199 970,13
HSV - Práce a dodávky HSV	199 970,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	195 468,09
998 - Přesun hmot	4 502,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 970,13



mobili: +420 604 665 111

Je

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 25_ - Úsek 39

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 970,13

HSV - Práce a dodávky HSV

199 970,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


195 468,09

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	568,800	32,00	18 201,60
2	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	568,800	70,50	40 100,40
3	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	309,630	443,00	137 166,09

998 - Přesun hmot

4 502,04

4	K	8997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	5,982	420,00	2 512,44
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	10,527	189,00	1 989,60



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.lkn 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 26_ - Úsek 40

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 957,48

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 8 957,48

DPH základní	21,00%	ze	8 957,48	1 881,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 838,55

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



8. 1. 2014
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 26__ - Úsek 40

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.


Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 957,48
HSV - Práce a dodávky HSV	8 957,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 816,99
998 - Přesun hmot	140,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 957,48



Je



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 26_ - Úsek 40

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	AU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 957,48

HSV - Práce a dodávky HSV

8 957,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


8 816,99

1	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	46,560	32,00	1 489,92
2	K	628f95001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	46,560	70,50	3 282,48
3	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	9,130	443,00	4 044,59

998 - Přesun hmot

140,49

4	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	0,195	420,00	81,90
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,310	189,00	58,59



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 27_ - Úsek 42

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

110 735,98

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

110 735,98

DPH základní

21,00%

ze

110 735,98

23 254,56

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

133 990,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

8. 11. 2014

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 01 - SO 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 27_ - Úsek 42

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	110 735,98
HSV - Práce a dodávky HSV	110 735,98
1 - Zemní práce	540,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	62,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	104 393,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 143,84
998 - Přesun hmot	2 657,91
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	110 735,98



mobil: +420 604 665 322

Jeter
IČO

ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: 50 01 - 50 01 Oprava stávajícího opevnění

Část: 27_ - Úsek 42

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 735,98

HSV - Práce a dodávky HSV

110 735,98

1 - Zemní práce

540,75

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	1,000	28,00	28,00
2	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	45,00	450,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

62,75

3	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	5,00	50,00
4	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,150	85,00	12,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

104 393,48

5	K	2_R	Očištění ploch netlakovou vodou	m2	291,530	32,00	9 328,96
6	K	628195001_R	Očištění dlažby nebo zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	291,530	70,50	20 552,87
7	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	155,670	443,00	68 961,81
8	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	32,080	173,00	5 549,84

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 143,84

9	K	938903111	Vysekáání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	32,080	98,00	3 143,84
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

2 657,91

10	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	3,600	420,00	1 512,00
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	6,063	189,00	1 145,91



Jetenov
ICO: [redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 03 - SO 03 - Úprava břehových porostů

JKSO:

Místo: Zdislava

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:

Lesy ČR sp.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

240 402,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

240 402,50

DPH základní

21,00%

ze

240 402,50

50 484,53

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

290 887,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Jetenov
IČO: [redacted]

8.9.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ý.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 03 - SO 03 - Úprava břehových porostů

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014


Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	240 402,50
HSV - Práce a dodávky HSV	240 402,50
1 - Zemní práce	240 402,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	240 402,50



ROZPOČET

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: SO 03 - SO 03 - Úprava břehových porostů

Místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240 402,50


HSV - Práce a dodávky HSV

240 402,50

1 - Zemní práce

240 402,50

1	K	4_R	Zatření pařezků herbicidem	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
2	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 301,000	16,50	21 466,50
3	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	9,000	1 864,00	16 776,00
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	16,000	5 500,00	88 000,00
5	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m	kus	6,000	12 500,00	75 000,00
6	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
7	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	220,00	880,00
8	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	4,000	70,00	280,00
9	K	5_R	Ořezání větví stávajících stromů - nekácených vč. ošetření řezných ploch	ks	5,000	1 200,00	6 000,00
10	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace
Objekt: VON Opravy - Vedlejší a ostatní náklady - opravy

JKSO:
Místo: Zdislava

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2014

Objednatel:
Lesy ČR sp.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 260 560,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 260 560,00

DPH základní	21,00%	ze	260 560,00	54 717,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	315 277,60
------------	---	-----	------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

8.1.2018 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: VON Opravy - Vedlejší a ostatní náklady - opravy

Místo: Zdislava Datum: 30. 10. 2014

Objednatel: Lesy ČR sp. Projektant: AQUATEST a.s.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	260 560,00
HSV - Práce a dodávky HSV	239 500,00
1 - Zemní práce	239 500,00
M - Práce a dodávky M	21 060,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	21 060,00
2) Ostatní náklady	0,00
Čelkové náklady za stavbu 1) + 2)	260 560,00

mobil: +420 604 685 322

ROZPOČET



mobil: +420 604 665 322

 Jmeno:
ICO:

stavba: Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97_aktualizace

Objekt: VON Opravy - Vedlejší a ostatní náklady - opravy

místo: Zdislava

Datum: 30. 10. 2014

objednatel: Lesy ČR sp.

Projektant: AQUATEST a.s.

realizovatel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

náklady z rozpočtu

260 560,00

HSV - Práce a dodávky HSV

239 500,00

1 - Zemní práce

239 500,00

K	11_R		Aktualizace plánu BOZP	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
K	17_R		Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení zemní hrázky, přeložení a demontáže převedení vody, úklidu zemní hrázky a čerpání (pro celou stavbu a veškeré úseky stavby)	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00
K	12_R		Aktualizace havarijního plánu a zajištění schválení příslušným orgánem	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
K	13_R		Oplocení obvodu staveniště v souladu s vyhláškou včetně štítku o zákazu vstupu	m	350,000	70,00	24 500,00
K	R04		Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00
K	22_R		Vytyčení inženýrských sítí a zařízení včetně zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, která pozbyla platnosti v období mezi zpracováním PD a předáním staveniště	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
K	27_R		Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
K	R20		Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00
K	3_R		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště a míchacích center, včetně případných přípojek, přístupů, skládek a deponií	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
K	R21		Vedení pracovního deníku skrývaných kulturních vrstev půdy a provádění souvisejících činností	soubor	1,000	800,00	800,00
K	4_R		Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	600,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	24_R	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. záchranný přenos)	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
13	K	5_R	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu, havarijní souprava na stavbě	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
14	K	R18	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
15	K	8_R	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby - geodetická část dokumentace (3paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Fotodokumentace	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00
16	K	9_R	Aktualizace povodňového plánu a zajištění schválení příslušným orgánem	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00

M - Práce a dodávky M

21 060,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 060,00


17	K	34_R	Odstranění provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů vč. štěrkového lože a závěrečného úklidu	m2	54,000	55,00	2 970,00
18	K	460650141	Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem	m2	54,000	185,00	9 990,00
19	M	593811970R	panel silniční (ZD 300/200/18 JP 20 t 300x200x18 cm (panely v místě přejezdu stáv. sítí)	kus	9,000	900,00	8 100,00

22

Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97


Finanční harmonogram na rok 2018

Březen	20 000,00 Kč	
Duben	125 471,52 Kč	
Květen	150 000,00 Kč	
Červen	170 000,00 Kč	
Červenec	150 000,00 Kč	
Srpen	155 000,00 Kč	
Září	90 000 Kč	
Říjen	100 000 Kč	
Listopad	100 000 Kč	
Prosinec	40 402,50 Kč	
Celkem	1 100 874,02 Kč	



Datum:5.02.2018

Janusz Gawlik
předseda představenstva



Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97


Finanční harmonogram na rok 2019


Březen	50 000,00 Kč	
Duben	158 488,76 Kč	
Květen	182 613,64 Kč	
Červen	209 752,86 Kč	
Červenec	208 938,86 Kč	
Srpen	223 921,85 Kč	
Září	219 663,59 Kč	
Celkem	1 253 379,56 Kč	


Datum:5.02.2018

Janusz Gawlik
předseda představenstva

V & J STAVEBNÍ, a.s.







V&I Stavabni a.s. Jeteňovice 48,341.01 Horná Řečovice
 IČO:28002474, DIČ:CZ28002474

Zelňavský potok, ř.km 2,74 - 4,97 aktualizace

Průběh výstavby	Týdny rok 2019																												
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Profese																													
Předání stavby																													
00 - Úsek 19																													
10 - Úsek 20																													
11 - Úsek 21																													
12 - Úsek 22																													
13 - Úsek 23																													
14 - Úsek 24																													
15 - Úsek 25																													
19 - Úsek 27																													
17 - Úsek 28																													
18 - Úsek 29																													
19 - Úsek 30																													
20 - Úsek 32																													
21 - Úsek 34																													
22 - Úsek 35																													
23 - Úsek 37																													
24 - Úsek 38																													
25 - Úsek 39																													
26 - Úsek 40																													
27 - Úsek 42																													
VÝMĚRY																													

Datum: 5.2.2018

Janusz Gowlik
 předseda představenstva



