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Objednávka číslo: 235/2018
Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO" - I. etapa - realizace 2018“
Objednáváme u Vás:
výkon činnosti funkce koordinátora BOZP tj. zajištění kompletní činností (koordinátor, ohlášení, plán 
BOZP na staveništi) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci akce: „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO" - I. etapa - 
realizace 2018".
Výkon koordinátora BOZP dohledu, tj. v průběhu provádění stavby je koordinátor povinen být přítomen 
na stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně a s náležitou odpovědností provádět výkon svě funkce 
nejměně však Ixtýdně v přípravné fázi a nejméně 2x týdně v realizační fázi, pokud nedojde k jiné 
dohodě.
Bližší specifikace činnosti koordinátora BOZP je uvedena v příloze č. 1 této objednávky - Podrobný 
rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci stavby.
Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP činí 490,- Kč bez DPH za hodinu výkonu činnosti. 
Cena za aktualizaci plánu BOZP činí 6 800,-Kč bez DPH.
Celková předpokládaná částka za výkon činnosti koordinátora BOZP dle propočtu a nabídky ze dne 
2.3.2018 po předpokládanou dobu trvání stavby činí 77 360,-Kč bez DPH.

Dodací lhůta:
Termín realizace stavby: tj. od 12.3.2018 do 24.8.2018 
Cena: do 77 360,- Kč bez DPH

do 93 606,-OKč vč. 21%DPH

Fakturace: měsíčně na základě odsouhlaseného výkazu plnění. Splatnost faktur: 30 dní 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště

č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:
Město Uherské Hradiště 
Odbor investic 
Masarykovo nám. 19 
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce
Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté 
oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu 
podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
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Sdělení o účtu
Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, Je totožné 
s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. 
o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně 
informován.

HERSKÉ HRADIŠTĚ 
odbor investic 

-1-

Ing. Bronislava Struhělková 
vedoucí odboru investic

AO''- /
- 7^-

Mgr. Josef Botek 
tajemník městského úřadu

Akceptace objednávky, souhlasím s plněním této objednávky: O- '^-OuA
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Příloha Č.1

Podrobný rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci 
stavby;

„Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -1. etapa“
realizace 2018

Provedením činnosti koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor 
BOZP“) se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností objednatele, jejichž provedením zajišťuje 
bezpečnou realizaci stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dle potřeb a požadavků zadavatele.

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravné fázi stavby:
1) Koordinátor BOZP kontroluje a aktualizuje při přípravné fázi stavby, před zahájením prací “Plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" (dále jen „plán BOZP“).
Plán BOZP bude obsahovat:

základní informace o akci a účastnících výstavby 
stanovení povinností a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby 
stanovení způsobu zajištění staveniště a evidence osob na staveništi 
analýzy rizik jednotlivých činností
způsoby hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů 
stanovení způsobu kontroly zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců 
stanovení pracovních postupů v souvislosti se zajištěním BOZP 
stanovení zásad požární ochrany a ochrany životního prostředí 
dopravně provozní předpisy 
harmonogram BOZP 
schématický plán staveniště
účast na výrobních výborech přípravy realizace 1 za 2týdny

2) Koordinátor BOZP zabezpečí, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a 
podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známí.

3) Koordinátor BOZP zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
při udržovacích pracích.

4) Koordinátor BOZP doručí oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu práce nejpozději 8 
dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby a zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení na 
viditelném místě u vstupu na staveništi

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci a stavbv:
1)

2)

3)
4)

5)

Koordinátor BOZP zajistí informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, přičemž jednotlivé případy 
vždy oznámí objednateli.
Koordinátor BOZP písemně upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 
vyžaduje zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.
Oznamuje zadavateli stavby případy podle bodu 2).
Koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 
z povolání.
Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a 
plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
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6) V rámci kontrolních dnů sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda 
jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěná 
nedostatky, požaduje bez zbytečněho odkladu zjednání nápravy a kontroluje plnění nápravných 
opatření.

7) Kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

8) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).

9) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání.

10) V rámci kontrolních dnů koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelá dodržují plán BOZP a 
projednává s nimi přijímání opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

11) Koordinátor BOZP provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny a vede průkaznou dokumentaci se záznamy o 
výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, 
výsledcích projednávání kontrolní činnosti, včetně průkazné fotodokumentace.

12) Četnosti pravidelných kontrol v rozsahu
o v přípravné fázi 4 h/týden. Rozsah kontrol může být v případě potřeby změněn,
o v realizační fázi 8 h/týden. Rozsah kontrol může být v případě potřeby změněn.

13) Koordinátor BOZP bude po dobu realizace stavby zasílat objednateli jedenkrát za měsíc zprávu o 
jeho činnosti k dané akci a kopie zápisů do stavebního deníku z kontrolních dnů BOZP.

14) Při realizaci veřejné zakázky bude dodavatel postupovat v souladu se zadávací dokumentací
veřejné zakázky a s předpisy vztahující se k předmětu zakázky a to zejména zákon č, 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích v platném 
znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v platném zněni, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě, že v průběhu plnění předmětu
veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních 
předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění 
veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními 
předpisy.

15) Pokud budou stavební práce přerušeny a na stavbě se nebude pracovat, bude odměna 
koordinátora BOZP snížena o částku odpovídající období v němž nebude činnost 
koordinátora BOZP vykonávána.

16) Pokud bude termín stavebních prací prodloužen, bude odměna koordinátora BOZP 
navýšena podle hodinově sazby uvedené v původní nabídce

V Kroměříži, dne: 2.3.2018 Podpis:

Digitálně podepsal
Mgr. Roman Mgr. Roman viček 
Vlček Datum: 2018.03.02
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