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                   PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

č.: 3012H1180001 
 
 

 

Příkazce: 

Jméno: Národní památkový ústav 
 státní příspěvková organizace 
IČ: 75032333 
DIČ: CZ75032333 
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 
 v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, 
 Plzeňský kraj a Kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa:  
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 
nám. Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice 
dále jen jako „příkazce“ 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  Jana Chmelová, investiční referent 
 
 
 
a 
 
Příkazník:  
Jméno:         PN OFFICE spol. s r. o. 
IČ:                28137051   
DIČ:              CZ28137051   
se sídlem:    Dalimilova 2637/10, 370 06 České Budějovice   
zastoupený: Ing. Petrem Novákem  
telef. spojení: XXXXXXXXX    
bankovní spojení: XXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXX 
dále jen jako „příkazník“ či „technický dozor stavebníka“  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:        
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění  
tuto 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU 
 

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP po dobu přípravy a realizace stavby 
 

„NKP SH Zvíkov - oprava severní obvodové zdi fraucimoru“ 
(dále jen stavba) 
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Článek 1. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1.1.  Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitost příkazce spočívající v  zajištění technického 

dozoru stavebníka a v zabezpečení výkonu činnosti koordinátora BOZP, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), při realizaci stavby „NKP SH Zvíkov - oprava severní zdi 
fraucimoru“. Příkazník zajistí činnosti dle této smlouvy po dobu přípravy stavby a po dobu vlastní realizace stavby. 

 
1.2. Příkazce se touto smlouvou zavazuje zaplatit příkazníkovi za zajištění technického dozoru Stavby a činnosti 

koordinátora BOZP odměnu ve výši sjednané touto smlouvou a způsobem v této smlouvě uvedeným. 
 
1.3    Rozsah plnění: 
1.3.1. Příkazník se zavazuje provádět technický dozor stavebníka v následujícím rozsahu: 
 

- seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a 
s obsahem stavebního povolení, 

- zajistit organizaci předání staveniště včetně protokolárního zápisu, provádění technického dozoru stavby 
minimálně 1x týdně, či dle dohody, 

- zajistit a vést pravidelné kontrolní dny za účelem podání informací o průběhu realizace příkazci. Kontrolní dny 
organizuje v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, minimálně 1x týdně (či dle dohody) po dobu 
výstavby 

- zajistit a účastnit se všech jednání s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány, 
- zabezpečit soulad provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami uvedenými ve správních 

rozhodnutích, 
- provádět cenovou a věcnou kontrolu prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným 

rozpočtem, kontrolovat dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým 
podpisem, 

- kontrolovat dodržování všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávat návrhy na 
uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby, 

- sledovat dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů, 
- kontrolovat práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny  
- pravidelně kontrolovat stavební a montážní deník, provádět zápisy s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a 

dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků vyzvat zhotovitele k provedení nápravy do určeného 
termínu, následně kontrolovat splnění požadavků stavebního dozoru, 

- uplatňovat vlastní návrhy, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu, 
- připravit podklady pro předání a převzetí dokončené stavby, účastnit se převzetí stavby od zhotovitele, 
- zdokumentovat vady a nedodělky zjištěné při převzetí stavby a zajistit jejich odstranění zhotovitelem, 
- odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, 
- kontrolovat dodržení podmínek stavebního povolení, 
- dohlížet nad systematickým doplňováním dokumentace dodavatelem, podle které se stavba realizuje, a 

evidence dokumentace dokončených částí stavby - dokumentace skutečného provedení. Dokumentaci 
skutečného provedení zajišťuje zhotovitel stavby (dodavatel) na vlastní náklady (slouží jako podklad pro 
kolaudaci stavby) 

- projednat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, 
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 

- o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora, 
- kontrolovat ty části stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání 

výsledku kontroly do stavebního deníku, 
- spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektem, 
- spolupracovat s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad stavby 
- sledovat, zdali zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu 

jejich výsledku a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly atp.), 

- sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, 
- uplatňovat náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 
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- spolupracovat s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení 
stavby živelnými událostmi, 

- kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňovat dodavatele na 
nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účastnit se jednání o odevzdání a 
převzetí, 

- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 
- kontrolovat vyklizení staveniště dodavatelem, 
- telefonické a emailové konzultace se stavebníkem (příkazcem) a dodavatelem stavby, případně s 

poddodavateli,  
- poskytovat poradenskou činnost při výstavbě, 

 
Výkony po dokončení stavby: 

- účast na případném kolaudačním řízení, 
- zabezpečení plnění případných podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí, 
- spolupráce s Projektantem a Dodavatelem při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby po 

kolaudaci, 
- součinnost písemných reklamací vad díla po dobu trvání záruční lhůty stanovené s Dodavatelem, včetně 

kontroly jejich odstranění,  
- spolupráce s příkazcem při přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce  
- další možné po dohodě a specifikaci požadavků stavebníka 

 

1.3.2. Příkazník se zavazuje zajistit činnosti koordinátora BOZP v následujícím rozsahu: 

V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor BOZP především tyto činnosti: 
- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá zadavateli stavby: 
- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
- informace o rizicích, která mohou při realizaci vzniknout, 
- bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o 

bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 
- dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná 
pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, 

- odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická 
opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby, 

- zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 
v době zpracování plánu známi. 

 

Při realizační fázi koordinátor BOZP zajišťuje zejména tyto činnosti: 

- aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace výstavby, 
použitím nových technologií, použití technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací, 

- koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností 
prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění 
požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací, 

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného 
provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 
sebe budou bezprostředně navazovat, 

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací, 
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- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví, 

- upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy, 

- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil 
zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup 
nepovolaným fyzickým osobám, 

- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vnikla na 
staveništi během postupu prací, 

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pro stanovení pracovních a technologických postupů, 

- zúčastňuje se kontrolních prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem, 
- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržení plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání, 
- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných 

nedostatků, 
- účastní se porad vedení stavby, pokud si to vyžádá stavbyvedoucí, a provádí nenahlášenou kontrolu staveniště 

min. 2x do měsíce, zda jsou plněny požadavky BOZP, 
- neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které při plnění příkazu zjistil, a které by mohly ovlivnit 

pokyny příkazce, 
- postupovat s odbornou péčí a nestranně, 
- plnit všechny povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcím právním předpisem, kterým je 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, 

- příkazník odpovídá příkazci za škodu způsobenou neodborným nebo nedbalým výkonem funkce osoby odborně 
způsobilé, 

- vykonávat funkci osoby odborně způsobilé poctivě, pečlivě s řádnou odbornou péčí a v souladu s platnou 
právní úpravou. 

 

Uvedené výkony je příkazník povinen uskutečňovat podle pokynů a podkladů příkazce a v souladu s jeho zájmy. 
Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování výkonů 
dozví, a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením 
úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem. 
 
Činnosti uvedené v článku 1.3. se příkazník zavazuje provádět osobně s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy 
příkazce a přiměřeně podmínkám stavby. Obstarání záležitostí, které nemůže ze zákonných nebo provozních důvodů 
plnit sám, zajistí poddodavatelsky, přičemž zajistí potřebnou koordinaci, spolupráci a vzájemnou informovanost všech 
subjektů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy tak, aby byla zajištěna plynulost všech prací. Za řádné a 
včasné plnění bez vad odpovídá, jako by je plnil sám.  
 
 

Článek 2. 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ 

 

2.1.  Příkazník je povinen při provádění činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v zájmu příkazce. 
2.2. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce. 
2.3.  Příkazník je oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou 

nebo fyzickou osobou).  
2.4.  Zjistí-li některý z účastníků překážky při plnění ze smlouvy, které znemožňují řádné uskutečnění činností spojených 

s plněním dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně druhé straně, se kterou se dohodne na odstranění 
daných překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů ode dne 
oznámení, můžou smluvní strany od smlouvy odstoupit s tím, že si vzájemně vyrovnají náklady dosud účelně a 
prokazatelně vynaložené na plnění předmětu smlouvy. 

2.5.  Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním 
předmětných činností. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od příkazce v souvislosti s plněním ze 
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smlouvy výhradně za účelem plnění smlouvy. Po skončení plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá Příkazník 
Příkazci všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s plněním převzal. 

2.6.  Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k 
věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci plnění předmětu 
této smlouvy. 

2.7.  Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu 
smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména předat příkazníkovi všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení 
předmětu plnění této smlouvy. 

2.8.  Příkazce je povinen příkazníkovi vyplatit dle ustanovení těchto podmínek včas a ve stanovené výši odměnu na 
základě daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. 3 smlouvy. 

2.9.  Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a 
realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při plnění ze smlouvy do styku.  

2.10. Předmět plnění na základě této smlouvy podléhá ochraně autorských práv vyplývajících ze zákona č. 121/2000 Sb., 
v platném znění. 

2.11. Příkazník je povinen vždy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto elektronickou poštou 
odeslat příkazci k posouzení a schválení. Příkazce je povinen posoudit a schválit úkony bez průtahů a písemně 
(opět elektronickou poštou) je potvrdit Příkazníkovi. 

2.12. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2028 nebo déle, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.  

2.13. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

2.14. Příkazce je povinen informovat příkazníka o všech zamýšlených nebo připravovaných akcích, které souvisí s BOZP - 
výstavba, změna užívání, změna majetkových vztahů, změna nebo zavádění nové technologie, změny činnosti, 
změny vnějších nebo vnitřních komunikačních systémů, svařování v nebezpečných prostorech, otevírání nových 
staveb atd. 

2.15. Příkazce je povinen pověřit příkazníka pravomocí požadovat odstranění závad BOZP od vedoucích pracovníků, 
kterým toto přísluší, nebo požadovat odstranění odloženého materiálu v únikových cestách, před rozvaděči a 
uzávěry energie, prostředky požární ochrany, nástupovými plochami atd. 

 
 

Článek 3. 
ODMĚNA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
3.1. Odměna je stanovena v níže uvedené výši: 
 
3.1.1. Cena za výkon činnosti technického dozoru stavebníka ve fázi přípravy a realizace stavby činí: 
  

55 000,- Kč bez DPH + 11 550,-Kč DPH = 66 550,-Kč včetně DPH 

                                                                    (slovy: šedesátšesttisícpadesátpět korun českých) 
 

3.1.2 Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP činí: 
  

27 500,- Kč bez DPH + 5 775,- Kč DPH = 33 275,- Kč včetně DPH 

                                              (slovy: třicetřitisícdvěstěsedmdesátpět korun českých) 
 

3.1.3 Celková nabídková cena za výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP činí: 
  

82 500,- Kč bez DPH + 17 325,- Kč DPH = 99 825,- Kč včetně DPH 

(slovy:devadesátdevěttisícosmsetdvacetpět korun českých) 

 
a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách. 

  
        V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k obstarání záležitostí příkazce specifikované 

v čl. 1 a 2. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné náklady na obstarání záležitosti 
příkazce. 
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3.2.  Nabídková cena je konečná, tj. za kompletní poskytnutí služby. 

3.3.  Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných čtvrtletních splátkách 
odměny. Výše čtvrtletní odměny bude vypočtena z celkové výše odměny podle předpokládaného počtu měsíců 
(čtvrtletí), po které bude příkazník činnost TDS a koordinátora BOZP vykonávat. Před zahájením činnosti TDS a 
koordinátora BOZP si smluvní strany stanoví výši čtvrtletní odměny. 

3.4.  Účastnící se dohodli, že cena za obstarání záležitostí příkazce bude uhrazena ve více fakturách. Daňový doklad – 
fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání jednotlivých služeb, které jsou 
specifikované v čl. 1.3. této smlouvy, a to dle termínů specifikovaných v předchozím odstavci této smlouvy. 

3.5.  Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt „Výkon činnosti technického 
dozoru investora stavebníka a koordinátora BOZP po dobu přípravy a realizace stavby „NKP SH Zvíkov - oprava 
severní zdi fraucimoru“ 

 
Splatnost faktury je min. 30 dní ode dne doručení daňového dokladu příkazci. Daňový doklad musí obsahovat 
všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, 
jinak je příkazce oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že příkazník je poté povinen vystavit nový daňový 
doklad s nově určeným datem splatnosti, tak aby byla zachována určená doba splatnosti. 

 
Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:  
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
 
Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně: 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice 
 
Tato adresa je zároveň adresou doručovací 
 

3.6.  Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí Příkazníkovi cenu ve výši, která je 
sjednaná v této smlouvě.  

3.7.  Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není Příkazník a ve vztahu ke smluvním pokutám ani 
Příkazce oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků.  

3.8.  Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu obstarání záležitosti na základě požadavku Příkazce nebo na základě 
předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. 
Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.  

3.9.  Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Příkazník se zavazuje uvádět pro účely bezhotovostní platby pouze účet, 
který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH, je 
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně příkazci, nejpozději však do 3 dnů, ode dne, kdy skutečnost nastala. 
V případě porušení oznamovací povinnosti je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 
Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Příkazník 
souhlasí s tím, aby příkazce provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 
příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH 

 
 

Článek 4. 
TERMÍN ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ 

 

4.1. Předpokládaný termín zahájení plnění:  03/2018  

4.2. Předpokládaný termín ukončení plnění:  10/2018   
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Článek 5. 

ZÁRUKA, SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE 

 

5.1.  Příkazník ručí za bezchybné provedení plnění předmětu této smlouvy, a to v následujícím rozsahu: 

Příkazník odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění jeho smluvních podmínek, záruční lhůta je 
stanovena na dobu 5 let (60 měsíců) a začíná plynout ode dne stanoveném v článku 4.2. Příkazník odpovídá za 
vady předmětu plnění jím způsobené či zaviněné po dobu platnosti a účinnosti právní úpravy platné v době, kdy 
byly jednotlivé činnosti ukončeny v rozsahu této příkazní smlouvy. 

5.2.  Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Příkazce, u kterých příkazník 
ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten 
na jejich použití trval. 

 
 

Článek 6. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

6.1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po připojení podpisu druhé smluvní strany a dnem uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb. 

6.2.  Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Její platnost končí s ukončením záruční doby stavby.  

6.3.  Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2028. 

6.4.  Účastníci se zavazují řešit všechny spory, které by v budoucnu mohly vzniknout z plnění na základě této smlouvy, 
zásadně smírnou cestou. 

6.5.  Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

6.6.  Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží po dvou výtiscích a příkazník jeden 
výtisk. 

6.7.  Doplnění a změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma stranami. 

6.8.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru zajistí příkazce. 
Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 
 
 V Českých Budějovicích dne 8. 2. 2018                                                    V Českých Budějovicích dne 15. 2. 2018 
 
 
 
 
 
 ……………………………………… ……………………………………… 
 Příkazce  Příkazník 
 
 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 
 ředitel
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PLNÁ MOC 

k Příkazní smlouvě číslo č.:  
 
 
Příkazce: 
jméno:  Národní památkový ústav,  
  státní příspěvková organizace  
  Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
IČ:                                 75032333 
DIČ:                               CZ75032333 
Se sídlem:                     Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana 
Zastoupený:                  Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,    
                                      s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Kraj Vysočina 
 
 
  

uděluje tuto 

plnou moc 

Příkazníkovi: 

Jméno:  PN OFFICE spol. s r.o. 
IČ:  281 37 051  
DIČ:   CZ28137051  
se sídlem:   Dalimilova 2637/10, 370 06 České Budějovice  
zastoupený:  Ing. Petrem Novákem 
telef. spojení:  XXXXXXXXX 
e.mail: XXXXXXXXX  

 

Příkazce uděluje Příkazníkovi tuto plnou moc na základě Příkazní smlouvy č.:3012H1180001, aby jménem Příkazce činil 
činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  při realizaci stavby „NKP SH Zvíkov - oprava severní 
obvodové zdi fraucimoru“  v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění, jak vyplývá z Příkazní 
smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a Příkazníkem dne 8. 2. 2018 
 
 
     V Českých Budějovicích dne 8. 2. 2018 V Českých Budějovicích dne 15. 2. 2018 
  
 
  Zmocnění přijímám 
 
 
 ……………………………………… ……………………………………… 
 Příkazce Příkazník 

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 
 ředitel 


