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S M L O U V A  O  D Í L O 

  N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y 
 
 

I. Smluvní strany 
 
 
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace 
se sídlem: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov  
IČ: 49766929 
DIČ: CZ49766929 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-4473560217/0100 
zastoupen:  Mgr. Pavlem Janusem, ředitel školy   
telefon: 352 603 825, 352 466 163  
fax: 352 466 192 
e-mail: isste@isste.cz 
Zřizovací listina vydaná Radou Karlovarského kraje dne 15. prosince 2001. 
 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ICS – systémy s.r.o. 
sídlo: Hory 106 , 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 25225049                   
DIČ: CZ25225049 
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. 
číslo účtu: 2673392001/5500 
zastoupený: Ing. Liborem Sladkým, jednatelem společnosti 
telefon: 353 235 712 
fax: 353 236 542 
e-mail: sladka@ics-kv.cz, sladky@ics-kv.cz  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plni oddíl C vložka 10374. 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 58 odst. 7 zákona č.121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) tuto 

 
 

 

s m l o u v u   o   d í l o   n a   r e a l i z a c i   s t a v b y  
                     
 
 

„ISŠTE Sokolov – Úprava bočního vchodu SO702“ 
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II. Předmět smlouvy 

 
2.1 Objednatel je příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem. Integrovaná střední 

škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace je současně zadavatelem 
zakázky. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k provedení předmětu 
díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy.   

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí, sjednané dílo dle specifikace uvedené v článku III. této smlouvy a 
umožnit mu nabýt vlastnické právo k nim. Dílo bude provedeno včetně předepsaných revizí 
a zkoušek, zařízení staveniště a jeho vyklizení a úklidu po dokončení díla. 

2.4 Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných ve smlouvě. 

2.5 Předmětem smlouvy je úprava bočního vchodu SO702 objektu Integrovaná střední škola 
technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace. 

2.6 Bezplatný servis po dobu záruky. 
 
 
 

III. Specifikace díla 
 

3.1 Zakázka, značená jako „ISŠTE Sokolov – Úprava bočního vchodu SO702“, je řešena 
projektovou dokumentací „ISŠTE Sokolov – Úprava bočního vchodu SO702“, zpracovanou 
Ing. Liborem Sladkým, Vintířovská 502, 357 35 Chodov, ČKAIT : 0301122 v červnu 2016.  Na 
základě této dokumentace bude projekt jako součást dodávky díla aktualizován  na 
projekt pro provedení díla a uveden do souladu s novelizací normy ČSN 73 0810. Řešení 
bude v souladu s požárními normami, odsouhlasené příslušným HZS. 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.02.2018, která tvoří 
Přílohu č. 1 této smlouvy. 
Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr. 
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle 
svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, 
služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 
 
a) dopracování zásad organizace a harmonogramu postupu prací včetně jeho 

projednání s objednatelem,  
b) zajištění objektu školy po dobu instalace a odpojení stávajícího přístupového 

systému vstupních dveří před vniknutím cizích osob; 
c) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v článku III. 

odst. 3.2 písm. b) této smlouvy, tj. zejména:  
- zajištění místa provedení, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně 

jeho likvidace; 
- předepsaných revizí a zkoušek; 
- provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy; 
- provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti 

realizace díla zohledňující tyto skutečnosti: 
o komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako 

skládky materiálu;   
o zaměstnanci zhotovitele budou využívat sociálního a hygienického 

zařízení zhotovitele, zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci při 
používání WC dodržovali pořádek, čistotu a hygienická pravidla 

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a návrhů 
provozních řádů, vše v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních a v elektronické 
podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; 
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e) zajištění ekologické likvidace případných odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

f) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených realizací díla do původního 
stavu, úklid a vyklizení prostor dotčených realizací současně s dokončením díla; 

g) zaškolení obsluhy a uživatelů všech instalovaných zařízení a softwaru; to vše 
v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.  

           Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“. 
 
3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

 

a) touto smlouvou  
b) dokumentací označenou jako „ISŠTE Sokolov – „Úprava bočního vchodu SO702“, 

zpracovanou v únoru 2018 a její aktualizací požadovanou v rámci dodávky díla Ing. 
Liborem Sladkým, Vintířovská 502, 357 35 Chodov, ČKAIT: 0301122; zhotovitel je 
povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané 20. 02. 2018;  

c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud 
neodporují právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými 
pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami 
zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, uvádění do provozu nebo 
z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 
výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn 
upravit způsob provádění díla.  

 
Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků 
nejvyšší kvalitativní třídy jakosti. 
 
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských a rozvodných 
sítí před zahájením provádění díla tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
 

 
3.3 Za nepředvídané práce (plnění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové 

práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího 
ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN, stavebního povolení na 
provádění díla, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce 
vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku 
objednatele a po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  
 
Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky 
smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu smlouvy 
věděl nebo nemohl nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením 
zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za 
které zhotovitel odpovídá nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění 
zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a 
projektové dokumentace nebo pravomocným stavebním povolením na provedení díla, a 
tato pouze zpřesňují. 

 
3.4 Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky 

čl. III. odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro 
zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku 
smlouvy.  
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3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové 
dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné 
v plném rozsahu. 
 

3.6 Minimální technické a funkční požadavky na zakázku: 
Minimální technické a funkční požadavky na domovní videotelefony (VDT) 

 Plně digitální systém 

 VDT budou poskytovat hw výstup do systému PZTS 

 VDT budou poskytovat obrazový výstup do systému CCTV 
 
Minimální technické a funkční požadavky na přístupový systém (ACS)  

 Provedení bude s ohledem na platnou PBŘ (požárně-bezpečnostní řešení stavby)  
a  veškeré zařízení ovládající dveře únikových cest bude  dle platných požárních 
norem řady ČSN EN54, ČSN 34 2710 a dalších platných ke dni instalace. 

 ACS bude umožňovat přímou vazbu  na systémy používané ve školách, jako jsou sw  
Bakaláři, Katedra on-line a další dle školy 

 Systém ACS nebude autonomní systém, bude umožňovat provázanost na další 
implementované čtečky, jejich spolupráci, a to včetně budoucího požadavku na 
rozšíření o vnitřní dveře systémy pracujícími na principu dveřních systémů typu 
Salto nebo Abloy.  (umožňují  montáž zámků a čteček bez nutnosti kabeláže 
(drátového propojení) s možností přenosu informací pomocí karty nebo čipu (tkz. 
pseudo on-line), nebo s integrovaným wi-fi modulem.  Spolupráce těchto systémů 
bude na úrovni společné databáze, nikoliv pouze na úrovni hw propojení).  

 ACS bude mít výstup do PC s historií událostí pro dohledání události či incidentu, 
bude umožnovat programovat časové a prostorové omezení a povolení v rámci 
karet (čipů). 

 Systém ACS bude spolupracovat jako jeden celek se systémem PZTS (ČSN CLC/TS 
50398 - Kombinované a integrované systémy). 

 V okamžiku předání bude přístupový systém plně funkční (včetně jeho propojení 
na evidenční systém gymnázia (Bakaláři).  

 
Minimální technické a funkční požadavky na kamerový systém (CCTV) 

 Integrace s ACS a PZTS bude umožněno synchronizování a označování kamerového 
záznamu. 

 CCTV bude umožňovat připojení stávajících kamer, pokud jsou technicky 
připojitelné 

 Provoz  kamerového systému bude v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zákon o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

 
Minimální technické a funkční požadavky na poplachový tísňový a zabezpečovací systém 
PZTS)  

 Požadovaný stupeň certifikace PZTS je stupeň 3. 

 Požadavek na propojení a funkční celek je definován v projektové dokumentaci. 

 Stávající systém PZTS bude přes sběrnicové moduly nového systému jednoduše 
připojitelný, tak aby systémy byly sjednoceny. 

 Systém bude spolupracovat s SQL databázovým serverem. 
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IV. Doba plnění 
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 07.03. 2018. 

 
4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících 

termínech:  
 
Zahájení provádění díla 07.03. 2018 
Dokončení prací 11.05. 2018 
Protokolární předání řádně provedeného díla 14.05. 2018 
Počátek běhu záruční doby 14.05. 2018 
 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné 
protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.  
Harmonogram plnění, zpracovaný podle bodu 3.1 a) této smlouvy je závazný. 

 
4.3 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez 

DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), 
nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle 
smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 
4.4 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  
 
4.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty 

stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být 
dílo či jeho dílčí část prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost 
nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své 
povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

 
4.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy 

není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 
4.7 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, nebo 

okolností, jež zhotovitel nemohl ovlivnit z důvodu vyšší moci,  má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla 
či jeho části takto prodlouženo. 

 
 
 

V. Místo provádění díla 
 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku parc. č. 78/9, který se nachází v obci 
Sokolov a katastrálním území 752223 Sokolov. 

 
5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 

dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek 
jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily 
v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 
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VI. Cena a způsob její úhrady 

 
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 
 
          

Cena bez DPH 1.035.524Kč 
(slovy:jedenmiliontřicetpěttisícpětsetdvacetčtyřikorunčeských) 

          DPH 217.460Kč 
          (slovy:dvěstěsedmnácttisícčtyřistašedesátkorunčeských) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            Cena včetně DPH 1.252.985Kč 
            (slovy: jedenmiliondvěstěpadesátdvatisícdevětsetosmdesátpětkorunčeských) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 
 
6.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 

smlouvy vynaloží. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, 
věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že součástí ceny jsou i veškeré náklady spojené se získáním jiných povolení či jiných 
rozhodnutí orgánů veřejné správy. 
 

6.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění 
díla. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a 
objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen 
„zjišťovací protokol“) ke dni vystavení faktury zpracovaný podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla 
bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura. V případě, že 
součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud 
neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol. 
 

6.4 V konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o dani“). Konečná faktura bude mít splatnost 30 (slovy: třicet) kalendářních dní 
ode dne jejího řádného předání objednateli. Konečná faktura dle tohoto článku smlouvy 
bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala 
podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u 
opravené faktury od začátku. 
 

6.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy 
a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného 
písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za 
jejich provedení je součástí ceny za provedení díla. 
 

6.6 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny 
(viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Vynásobením jednotkových cen a 
množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak 
analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce. Daň z přidané hodnoty bude 
dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na 
zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. 
Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
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6.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude 
cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném 
znění nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka 
(zhotovitele): je objednatel oprávněn jednostranným prohlášením odstoupit od této 
smlouvy s tím, že v okamžiku odstoupení dojde k vypořádání dosud neposkytnutých plnění.  

 
6.9 Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele 

z vad díla. 
 

6.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného 
plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se 
stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na 
základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel 
stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s 
tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného 
plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky 
ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními 
stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní 
strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném 
poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, 
že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu 
ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit 
sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o 
DPH. 
 

 
VII. Součinnost smluvních stran 

 
7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 
 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. 

 
7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a 
zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění 
díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 
 
 

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 
     
8.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

 není jako právnická osoba v likvidaci;   

 není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno 
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či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či 
neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům; 

 uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či 
rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení 
žádné dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude 
mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, 
dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány 
zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména 
jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné 
opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy; 

 neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by 
omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy. 
    

 
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

 podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění; ¨ 

 vstup zhotovitele do likvidace;  

 splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je 
předlužen anebo insolventní;  

 změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 
která představuje běžný obchodní styk;  

 rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení 
jiných organizačních změn;  

 omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s 
předmětem této smlouvy;  

 rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání jiné 
osoby zhotovitele;  

 všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících;  

 rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
 
8.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení 
podmínek hlučnosti apod. 
  

8.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat místo realizace díla v pořádku a čistotě, odstraňovat 
průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě realizace díla. 

 
8.5 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni 
účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly 

 
8.6 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální 

podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky v místě realizace díla a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním 
šetřením.   

 
8.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

 
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí místa realizace díla;  
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b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá 
zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na 
vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

 
8.8 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 

nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány 
objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na 
jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či 
jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na 
užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, 
je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do 
stavebního deníku. 

 
8.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, zřizovateli a dalším oprávněným orgánům či 

subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících 
s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění.  

 
8.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem 

objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak 
využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena 
zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.   
 

8.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli 
vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy 
při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 
 

8.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor a sledovat, zda 
jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní 
písemně. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na 
provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob 
pracujících při provádění díla či třetích osob. 
 

8.13 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam 
poddodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Po skončení 
díla je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů, jímž za plnění 
poddodávky uhradil více než 10%, a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.  
Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby 
přílohou seznamu poddodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před 
dnem předložení seznamu poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí obsahovat 
identifikační údaje poddodavatele (obchodní firma, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, 
které poddodavatel prováděl. Seznam musí být předán v písemné podobě. 
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IX. Stavební deník 

 
9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební 

deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden 
stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 
o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. 
Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební 
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu 
v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně 
své námitky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
 

9.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. VIII. 
odst. 8.7 písm. d). V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního 
deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 
 
 

 
X. Staveniště a jeho zařízení 

 
10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla 

nejpozději do termínu dle čl. IV. odst. 4.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
bude podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise.    

 
Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny 
apod. 

              
10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce.     

 
10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí v místě plnění 
 

10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. 
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10.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění 
prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 

 
 
 

XI. Podmínky provádění díla 
 
11.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných 

záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které 
jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a 
zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla apod. 

 
11.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle smlouvy. 
 
11.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele (při podpisu 

smlouvy) písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro zhotovitele 
provádět část díla dle smlouvy, a to do sedmi kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. 
Tito poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem 
a sídlem nebo místem podnikání. 

 
11.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 

v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí 
odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu 
dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený 
namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li 
tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem 
zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) smlouvy. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. 

 
11.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli 

proti krádeži a vandalismu. 
 
11.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky na 

zhotovovaném díle do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
11.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 

skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 
Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem 
„Dokumentace skutečného provedení“. 

 
11.8 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný 
souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy dle 
ustanovení čl. XI. odst. 11.12 této smlouvy. 

 
11.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně 
odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech 
bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.7 písm. d). 
 

11.10 Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických zařízení je 
součástí plnění dle této smlouvy a bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb 
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objednatele a následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a 
podoby těchto systémů. 
 

11.11 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, 
pokud nebudou použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci 
 

11.12 Při provádění díla je nutné koordinovat práce se zadavatelem, zejména při odstávce el. 
energie. 
 
 

 
XII. Předání a převzetí díla 

 
12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu 

dle čl. IV. odst. 4.1 smlouvy.  
 
12.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění a splnění všech 

dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle 
smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. 
Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací 
řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, 
které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. Zhotovitel 
zajistí na předávací řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a 
současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců. 
 

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude 
podepsán oběma smluvními stranami.  Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 
 

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle 
požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných 
orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se 
řídí: 
a) touto smlouvou,  
b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,  
c) projektem zpracovaným na dílo,  
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu 
o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných 
dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko 
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý 
stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

 
12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno 

co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně 
zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech 
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník 
vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 
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revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, návody k obsluze a údržbě díla, 
potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a 
dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních 
řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a další doklady 
prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a 
organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla a návrhy provozních řádů je povinen 
zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty 
*.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.). V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli 
shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně 
předané. 
 

12.5 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že dílo má drobné vady nebo 
nedodělky, jež nebrání jeho řádnému užívání, bude tato skutečnost vyznačena 
v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění. Drobné vady a nedodělky, jež 
nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro nepředání a nepřevzetí díla.  Po 
odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od 
zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. 
V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém 
bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací 
protokol v tomto článku smlouvy. 

 
12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 

ustanovení článku XII. této smlouvy. 
 
12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, 

o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, 
k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je 
vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se 
zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, tj. dílo kompletní a funkční a splňující 
jakostní a funkční parametry stanovené smlouvou a řádně předané objednateli.  

 
12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy. 

 
12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků 
nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do 
právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li 
zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla, jež brání předmětu užívání, nejpozději do 
tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, 
je objednatel oprávněn postupovat dle článku XV. této smlouvy. 
 

12.10 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do 
předání díla objednateli, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení 
staveniště. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, 
ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění 
díla do předchozího stavu. 
 

 
XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla 

 
13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem a smlouvy, dále bude 
provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 
kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního 
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převzetí díla objednatelem, a to v délce minimálně 36 (slovy: třicet šest) měsíců ode dne 
řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele, včetně bezplatného 
záručního servisu. 
 

13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované 
vady díla po celou záruční dobu dle smlouvy.  

 
13.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a 

to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele 
z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro 
odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. 

 
13.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od 

okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší 
lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí 
být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do pěti pracovních dnů po 
jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se vztahuje 
záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka nevztahuje, je 
zhotovitel povinen odstranit za cenu se slevou 5% z běžně účtované ceny služeb 
zhotovitelem. 
 

13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka 
za jakost díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1 smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad 
objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude 
brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

 
13.6 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní 

v termínu dle článku XIII. odst. 13.4 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před 
uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo 
je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má 
objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému 
zhotoviteli. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, 
aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nároky 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

 
13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
 
13.8 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku XIII. odst. 13.1 smlouvy 

je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, 
které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o 
splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven 
režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že 
se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní 
prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že 
veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek 
uznává. 

 
13.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
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13.10 Zhotovitel se zavazuje poskytovat i po ukončení záruční doby (viz čl. 2.6), v případě zájmu 
zadavatele, další potřebný servis (včetně předepsaných revizí a zkoušek) se slevou 5% na 
zhotovitelem běžně účtované ceny služeb. 

 
 
 

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1 (včetně 
vztahu k článku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo článku VIII., článku XIII. odst. 13.4 
smlouvy zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím 
součinnosti, k níž je povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetiny procenta) z celkové ceny díla včetně 
DPH, a to za každý den prodlení.  
V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odstavec 4.1 zhotovitelem je 
objednatel oprávněn, vedle smluvní pokuty dle čl 14.1, uplatnit vůči zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 0,5 % (slovy: půl procenta) 
z celkové ceny díla včetně DPH. 
 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VII. odst. 7.2 nebo čl. VIII. 
odst. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.13, čl. XI. odst. 11.3 smlouvy nebo v případě 
porušení ustanovení čl. IX. odst. 9.2 nebo čl. XXI. odst. 21.1 nebo čl. XX. smlouvy 
zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun 
českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. 
 

14.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle 
harmonogramu plnění prací dle této smlouvy, které prokazatelně zavinil, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne v součtu 
více než 7 kalendářních dní oproti termínům obsaženým v harmonogramu plnění prací, ve 
smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč (slovy: pětisíc korun českých).  
 

14.4 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo 
oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

 
14.5 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním 

peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 
procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 
 

14.6 Smluvní strany si dále sjednaly pro případ prodlení objednatele s plněním, jakéhokoliv 
peněžitého závazku vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% (slovy: dvě desetiny 
procenta) z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý den prodlení. 

 
 
 

XV. Odstoupení od smlouvy 
 
15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

 
15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 

zejména: 
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a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako 
celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 
IV. smlouvy, které bude delší než 10 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek 
(např. čl. XI.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší 
povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění 
smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 15 kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 
4.7 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy 
dle článku XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude 
prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele 
či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní 
podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního zákona, nebo bude zhotovitelem 
podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona; 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 14 
dní 
 

15.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 
šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této 
smlouvy objednatelem zhotoviteli;  částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla 
účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to 
v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky zhotovitele ze dne 20.02.2018 Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora 
uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.   
 

15.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději 
do šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení 
díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil 
k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena 
jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena 
nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snížená o 5 % 
(slovy: pět procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně 
případných příslušenství, nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 

15.5 V případě důvodného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených 
objednatelem nad cenu) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu tím nezaniká. 
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XVI. Adresy pro doručování 
 
16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 

písemné korespondence: 
 
 a) adresa pro doručování objednatele je:  
 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace 
  Jednoty 1620, 356 01 Sokolov 
   

b) adresa pro doručování zhotovitele je:  
 ICS – systémy s.r.o., Hory 106 , 360 01 Karlovy Vary  

 
16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 
smluvní stranu. 

 
 
 

XVII. Doručování 
 

17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit 
osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou. 
 

17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení bylo řádně doručené: 
(i) při doručování osobně: 

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;  

 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 
listovních zásilek;  

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 
listovních zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 
nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 
nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. 
odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

(ii)   při doručování poštou: 

 dnem předání listovní zásilky příjemci;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 
nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 
nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. 
odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

 
 
 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
 

18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání 
staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  
b) plochách a prostorách místa plnění a to od doby převzetí do řádného předání díla 

jako celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 
 
18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní. 

 
18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 
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části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které 
jsou, či byly použity k provedení díla. 
 

18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností 
v souvislosti s plněním smlouvy. 

 
18.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů 
ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla,  je zhotovitel oprávněn 
sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

 
18.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze smlouvy.  

 
 
 

XIX. Mlčenlivost 
 
Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně 
jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními 
stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 
 

a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 
b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, 

jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;  
c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž 

pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy 
přijímající stranou;  

d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti 
mlčenlivosti;  

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních 
předpisů; 

f) informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli (v případě PO); 
g) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. 

XXIII. smlouvy). 
 
 
 

XX. Pojištění 
 

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události 
související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

          
(i) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle smlouvy, a to v rozsahu 

„ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a 
zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány 

 
a to na pojistnou částku odpovídající minimální ceně díla,  
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(ii) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a 
to na pojistnou částku minimálně do výše ceny díla 1.035.524Kč (slovy:  
jedenmiliontřicetpěttisícpětsetdvacetčtyřikorunčeských) 
 

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
výstavby, včetně poddodavatelů.  

 
20.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle 

článku XX. odst. 20.1 smlouvy nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 
zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat 
pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1 smlouvy po celou dobu plnění díla. 
V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 smlouvy uzavře zhotovitel 
nejpozději do sedmi kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a 
tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne jejího 
uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 
uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 
 
 

XXI. Finanční zajištění 
 
 Tento článek je ze smlouvy o dílo vypuštěn. 
 
 
 

XXII. Platební styk 
 

22.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li 
z některého ustanovení této smlouvy jinak. 

 
22.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud 

ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve 
prospěch účtu druhé smluvní strany.  

 
22.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví 

smlouvy budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 
smluvní stranu. 

 
 

XXIII. Oprávněné osoby 
 

23.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků 
ke smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat 
dodatky ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví 
smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci. 

 
23.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. 

Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny 
druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku 
přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku 
přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou 
osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  

 
23.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 
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a) oprávněné osoby ve věcech technických, 
b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru, 
c) oprávněné osoby se všeobecnou působností. 
 

23.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve 
všech věcech v rámci této smlouvy. 

 
23.6 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 

a) Mgr. Pavel Janus 
b) Marek Makoň 

 
23.7 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru: 

a) Ing. Libor Sladký 
 

23.8 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 
a) Mgr. Pavel Janus 
b) Ing. Ludmila Okáčová 

 
23.9 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Ing. Libor Sladký 
b) Jitka Sladká, jednatelka 

 
 
 

XXIV. Společná ustanovení 
 

24.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení smlouvy. 
 

24.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně 
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

 
24.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého 

ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku 
právního vztahu založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále 
ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 
založeného touto smlouvou. 

 
24.4 Případné spory souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 

Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušnými soud České 
republiky. 

 
24.5 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou 

řídit právním řádem České republiky. 
 
24.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních 
stran, které musí být umístěny na jedné listině. 
 

24.7 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 
 

24.8 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se 
prodlužují na dobu patnácti let. 
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XXV. Závěrečná ustanovení 
 
25.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.   
  

25.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

 
 
25.3 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  

 
Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele 
Příloha č. 2: Pojistná smlouva včetně potvrzení o úhradě pojistného na období realizace 
díla (dle čl. XX. SoD) 
 

25.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, 
kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: aajhji . 

 
25.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
 
 
V Sokolově dne 2.03.2018 V Karlových Varech dne 2.03.2018 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________ ________________________________ 
Integrovaná střední škola technická ICS – systémy s.r.o.                                                                                     
a ekonomická Sokolov                                                                            
zastoupena: Mgr. Pavlem Janusem zastoupena: Ing. Liborem Sladkým     
ředitelem školy jednatelem společnosti                                                                 


