

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2018/020

Akce: PD stavební investice 2019

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted] k, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] k, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

P.K.I. PROJEKT s.r.o.

IČO: 64650685

DIČ: CZ64650685

zapsán v obchodním rejstříku u u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 10165 od 5.6. 1996

sídlo: Vaničkova 3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: [redacted] jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: CSOB a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby:

PD stavební investice 2019; dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S933/2018/020

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právníckými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to

alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

6× samostatné tištěné paré

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf*, editovatelné - formát doc. xls. dwg.*)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **15. 3. 2018**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **16. 9. 2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 14 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **30. 9. 2018** objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 405 000,- Kč bez DPH, slovy čtyřistapětisíc korun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě (**1den – předpoklad 3 dny na jedné stavbě**). Sazba za účast na stavbě činí 4000,-/1 den Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Cena za dílo – jednotlivé projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta - bude následující:

LC nad Prunéřovskou elektrárnou

Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH:	124 000,- Kč
Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH:	23 000,- Kč
Cena za dílo AD (3dny) bez DPH.....	12 000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	159 000,- Kč

LC v odd. 532 a 533

Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH:	124 000,- Kč
Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH:	23 000,- Kč
Cena za dílo AD (3dny) bez DPH.....	12 000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	159 000,- Kč

LC v odd. 327 a 325

Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH:	90 000,- Kč
Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH:	21 000,- Kč
Cena za dílo AD (3dny) bez DPH.....	12 000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	123 000,- Kč

4. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
5. Zálohy objednatel neposkytuje.
6. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatel zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručení na adresu **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Klášterec, V Zátíší 830, 431 51 Klášterec nad Ohří**. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatel zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručení objednateli.
7. Dílčí fakturace bude zhotoviteli umožněna v případě předání kompletní, bezvadné projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti před termínem pro dokončení a předání celého díla uvedeného v článku II. Doba plnění, odst. 4.
8. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
9. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
- V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru ID00 Dopravní stavby [REDACTED] [REDACTED] č.0401283 (jméno, příjmení, č. ČKAIT), tel.: [REDACTED], e-mail : [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech parách projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 7 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v přičinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě

objednatel tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatel spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy pětset Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatel, a to na základě objednatel řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatel smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle

Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v..... dne 05-03-2018

v Teplicích dne: 05-03-2018

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Krajské ředitelství Teplice, LS Klášterec nad Ohří

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace**Název akce:** Lesní cesta Nad Prunéřovskou elektrárnou - rekonstrukce**Druh realizace:** rekonstrukce**Stupeň dokumentace:** Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby**Místo stavby:** Prunéřov**Kraj:** Ústecký**Katastrální území:** Prunéřov**Popis stávajícího stavu:**

Současný stav neumožňuje použití lesní cesty k odvozu dřevní hmoty silničními vozidly. Obrusná vrstva lesní cesty, tvořená krytem z kameniva, místy nezpevněná, vykazuje v současnosti znaky narušení a její rekonstrukce je nutná, odklad by byl příčinou devastace a tím by došlo ke značnému zvýšení nákladů na rekonstrukci. Krom usnadnění lesnických zásahů je lesní cesta důležitá pro přístup zdravotní a hasičské techniky.

Popis návrhů a požadavků investora:

Parametry LC: 2L (4,0/30)

délka cca. 2 000m

Jedná se o rekonstrukci lesní cesty, směrové a výškové poměry se nemění. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. V rámci rekonstrukce dojde k obnovení původní šířky 3,00m a 0,50m krajnic. V rámci rekonstrukce LC dojde k vyspravení výtluků poškozené šterkové vrstvy, případně ke zřízení nové podkladní vrstvy a zřízení nové obrusné vrstvy vozovky z AB krytu. V rámci PD dojde k rekonstrukci příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy a svodnice). V rámci PD budou provedeny 5ks statických zatěžovacích zkoušek na stávající vrstvě LC.

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného projektanta uchazeče a TP pro stavební činnost KŘ Teplice.

Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti a vč. autorského dozoru.

Předpokládaný náklad na stavbu: 8 000 tis. Kč bez DPH**Koncept PD bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do: 30.6.2018****Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace vč. Inženýrské činnosti je stanoven na****30.9.2018****Projekt bude vyhotoven v množství:** 6× samostatné tištěné paré

1× digitálně na CD

PD v digitální podobě bude odevzdána jak ve verzi needitovatelné (formát *pdf.*), tak i editovatelné (formát *dwg.*, *doc.*, *docx.*, *xls.*, *xlsx.*). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls.*, *xlsx.*) a výkaz výměr rovněž 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls.*, *xlsx.*).

Návrh autorského dozoru: ANO - 3x kontrolní den

Cenová nabídka bude rozdělena: projektová dokumentace
inženýrská činnost
autorský dozor

Obsah dokumentace:

- **A. Průvodní zpráva**
- **B. Souhrnné řešení stavby**
 - B.1. Situace širších vztahů (M 1:2000)
 - B.2. Koordinační situace (M 1:500)
 - B.3. Katastrální situace (M 1:500)
 - B.4. Výpis dotčených parcel
 - B.5. Vytyčovací body (geodetické zaměření)
 - B.6. Protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek (5ks – provedené v rámci projektu)
- **C. Stavební část**
 - C.1. Technická zpráva
 - C.2. Situace dopravního řešení (M 1:500)
 - C.3. Vzorové příčné řezy (M 1:50)
 - C.4. Podélný profil (M 1:1000)
 - C.5. Vzorový řez – propustek (M 1:50)
 - C.6. Vzorový řez – svodnice (M 1:20)
- **D. Technologická část**
- **E. Zásady organizace výstavby**
 - Technická zpráva
 - BOZP
- **Výkaz výměr**
- **Kalkulace stavebních nákladů**

Obsah dokumentace:

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven přílohou č. 5 a pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zapracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:

- **Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti vč. autorského dozoru.** Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným souhlasem zadavatele.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- **Předmětem zakázky je rovněž dokončený proces povolování stavby ve stupni dle požadavků stavby (územní souhlas / ohlášení stavby / stavební povolení) s doklady umožňujícími zahájit stavební práce.**

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zpracovaná projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval: [REDACTED] – TP pro stavební činnost KŘ Teplice



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Krajské ředitelství Teplice, LS Klášterec nad Ohří

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: Lesní cesta v odd. 532 a 533 - rekonstrukce

Druh realizace: rekonstrukce

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: Hora Sv. Šebestiána

Kraj: Ústecký

Katastrální území: Hora Sv. Šebestiána

Popis stávajícího stavu:

Současný stav neumožňuje použití lesní cesty k odvozu dřevní hmoty silničními vozidly. Obrusná vrstva lesní cesty, tvořená krytem z kameniva, místy nezpevněná, vykazuje v současnosti znaky narušení a její rekonstrukce je nutná, odklad by byl příčinou devastace a tím by došlo ke značnému zvýšení nákladů na rekonstrukci. Krom usnadnění lesnických zásahů je lesní cesta důležitá pro přístup zdravotní a hasičské techniky.

Popis návrhů a požadavků investora:

Parametry LC: 2L (4,0/30)
délka cca. 4 000m

Jedná se o rekonstrukci lesní cesty, směrové a výškové poměry se nemění. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. V rámci rekonstrukce dojde k obnovení původní šířky 3,00m a 0,50m krajnic. V rámci rekonstrukce LC dojde k vyspravení výtluků poškozené šterkové vrstvy, případně ke zřízení nové podkladní vrstvy a zřízení nové obrusné vrstvy vozovky z kameniva. V rámci PD dojde k rekonstrukci příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy a svodnice). V rámci PD budou provedeny 5ks statických zatěžovacích zkoušek na stávající vrstvě LC.

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného projektanta uchazeče a TP pro stavební činnost KŘ Teplice.

Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti a vč. autorského dozoru.

Předpokládaný náklad na stavbu: 8 000 tis. Kč bez DPH

Koncept PD bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do: **30.6.2018**

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace vč. Inženýrské činnosti je stanoven na

30.9.2018

Projekt bude vyhotoven v množství: 6× samostatné tištěné paré
1× digitálně na CD

PD v digitální podobě bude odevzdána jak ve verzi needitovatelné (formát *pdf.*), tak i editovatelné (formát *dwg.*, *doc.*, *docx.*, *xls.*, *xlsx.*). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls.*, *xlsx.*) a výkaz výměr rovněž 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls.*, *xlsx.*).

Návrh autorského dozoru: ANO - 3x kontrolní den

Cenová nabídka bude rozdělena: projektová dokumentace
inženýrská činnost
autorský dozor

Obsah dokumentace:

- **A. Průvodní zpráva**
- **B. Souhrnné řešení stavby**
 - B.1. Situace širších vztahů (M 1:2000)
 - B.2. Koordinační situace (M 1:500)
 - B.3. Katastrální situace (M 1:500)
 - B.4. Výpis dotčených parcel
 - B.5. Vytyčovací body (geodetické zaměření)
 - B.6. Protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek (5ks – provedené v rámci projektu)
- **C. Stavební část**
 - C.1. Technická zpráva
 - C.2. Situace dopravního řešení (M 1:500)
 - C.3. Vzorové příčné řezy (M 1:50)
 - C.4. Podélný profil (M 1:1000)
 - C.5. Vzorový řez – propustek (M 1:50)
 - C.6. Vzorový řez – svodnice (M 1:20)
- **D. Technologická část**
- **E. Zásady organizace výstavby**
 - Technická zpráva
 - BOZP
- **Výkaz výměr**
- **Kalkulace stavebních nákladů**

Obsah dokumentace:

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven přílohou č. 5 a pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zpracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:

- **Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti vč. autorského dozoru.** Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným souhlasem zadavatele.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- **Předmětem zakázky je rovněž dokončený proces povolování stavby ve stupni dle požadavků stavby (územní souhlas / ohlášení stavby / stavební povolení) s doklady umožňujícími zahájit stavební práce.**

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zpracovaná projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval:  – TP pro stavební činnost KŘ Teplice



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Krajské ředitelství Teplice, LS Klášterec nad Ohří

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: Lesní cesta v odd. 325 a 327 - rekonstrukce

Druh realizace: rekonstrukce

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: Malý Hrzín

Kraj: Karlovarský

Katastrální území: Malý Hrzín

Popis stávajícího stavu:

Současný stav neumožňuje použití lesní cesty k odvozu dřevní hmoty silničními vozidly. Obrusná vrstva lesní cesty, tvořená krytem z kameniva, místy nezpevněná, vykazuje v současnosti znaky narušení a její rekonstrukce je nutná, odklad by byl příčinou devastace a tím by došlo ke značnému zvýšení nákladů na rekonstrukci. Krom usnadnění lesnických zásahů je lesní cesta důležitá pro přístup zdravotní a hasičské techniky.

Popis návrhů a požadavků investora:

Parametry LC: 2L (4,0/30)
délka cca. 2 500m

Jedná se o rekonstrukci lesní cesty, směrové a výškové poměry se nemění. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. V rámci rekonstrukce dojde k obnovení původní šířky 3,00m a 0,50m krajnic. V rámci rekonstrukce LC dojde k vyspravení výtluků poškozené šterkové vrstvy, případně ke zřízení nové podkladní vrstvy a zřízení nové obrusné vrstvy vozovky z kameniva. V rámci PD dojde k rekonstrukci příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy a svodnice). V rámci PD budou provedeny 5ks statických zatěžovacích zkoušek na stávající vrstvě LC.

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného projektanta uchazeče a TP pro stavební činnost KŘ Teplice.

Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti a vč. autorského dozoru.

Předpokládaný náklad na stavbu: 5 000 tis. Kč bez DPH

Koncept PD bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do: **30.6.2018**

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace vč. Inženýrské činnosti je stanoven na

30.9.2018

Projekt bude vyhotoven v množství: 6× samostatné tištěné paré
1× digitálně na CD

PD v digitální podobě bude odevzdána jak ve verzi needitovatelné (formát *pdf.*), tak i editovatelné (formát *dwg., doc., docx., xls., xlsx.*). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls., xlsx.*) a výkaz výměr rovněž 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls., xlsx.*).

Návrh autorského dozoru: ANO - 3x kontrolní den

Cenová nabídka bude rozdělena: projektová dokumentace
inženýrská činnost
autorský dozor

Obsah dokumentace:

- **A. Průvodní zpráva**
- **B. Souhrnné řešení stavby**
 - **B.1. Situace širších vztahů (M 1:2000)**
 - **B.2. Koordinační situace (M 1:500)**
 - **B.3. Katastrální situace (M 1:500)**
 - **B.4. Výpis dotčených parcel**
 - **B.5. Vytyčovací body (geodetické zaměření)**
 - **B.6. Protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek (5ks – provedené v rámci projektu)**
- **C. Stavební část**
 - **C.1. Technická zpráva**
 - **C.2. Situace dopravního řešení (M 1:500)**
 - **C.3. Vzorové příčné řezy (M 1:50)**
 - **C.4. Podélný profil (M 1:1000)**
 - **C.5. Vzorový řez – propustek (M 1:50)**
 - **C.6. Vzorový řez – svodnice (M 1:20)**
- **D. Technologická část**
- **E. Zásady organizace výstavby**
 - **Technická zpráva**
 - **BOZP**
- **Výkaz výměr**
- **Kalkulace stavebních nákladů**

Obsah dokumentace:

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven přílohou č. 5 a pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zapracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:

- **Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti vč. autorského dozoru.** Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným souhlasem zadavatele.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- **Předmětem zakázky je rovněž dokončený proces povolování stavby ve stupni dle požadavků stavby (územní souhlas / ohlášení stavby / stavební povolení) s doklady umožňujícími zahájit stavební práce.**

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zpracovaná projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval: [REDACTED] TP pro stavební činnost KŘ Teplice



Stanovení nabídkové ceny

PD stavební investice 2019


Specifikace nabídkové ceny - PD stavební investice 2019 - LC v odd. 532 a 533		Dílčí cena v Kč bez DPH
Projektová dokumentace (PD)	uchazečem nabízená cena za projektovou dokumentaci Cpd	124000
Inženýrská činnost (IČ)	uchazečem nabízená cena za inženýrskou činnost Cič	23000
Autorský dozor (AD)	sazba za 1den účasti na stavbě formou autorského dozoru Cdoz	4000
	cena za 3dny (Pdoz) účasti na stavbě formou autorského dozoru (Cdoz x Pdoz)	12000
PD + IČ + AD	Nabídková cena celkem za PD, IČ a AD	159000

Specifikace nabídkové ceny - PD stavební investice 2019 - LC v odd. 327 a 325		Dílčí cena v Kč bez DPH
Projektová dokumentace (PD)	uchazečem nabízená cena za projektovou dokumentaci Cpd	90000
Inženýrská činnost (IČ)	uchazečem nabízená cena za inženýrskou činnost Cič	21000
Autorský dozor (AD)	sazba za 1den účasti na stavbě formou autorského dozoru Cdoz	4000
	cena za 3dny (Pdoz) účasti na stavbě formou autorského dozoru (Cdoz x Pdoz)	12000
PD + IČ + AD	Nabídková cena celkem za PD, IČ a AD	123000

Specifikace nabídkové ceny - PD stavební investice 2019 - LC nad Prunéřovskou elektrárnou		Dílčí cena v Kč bez DPH
Projektová dokumentace (PD)	uchazečem nabízená cena za projektovou dokumentaci Cpd	124000
Inženýrská činnost (IČ)	uchazečem nabízená cena za inženýrskou činnost Cič	23000
Autorský dozor (AD)	sazba za 1den účasti na stavbě formou autorského dozoru Cdoz	4000
	cena za 3dny (Pdoz) účasti na stavbě formou autorského dozoru (Cdoz x Pdoz)	12000
PD + IČ + AD	Nabídková cena celkem za PD, IČ a AD	159000

Specifikace nabídkové ceny - PD stavební investice 2019 CELKEM		cena v Kč bez DPH
Projektová dokumentace (PD)	uchazečem nabízená cena za projektovou dokumentaci Cpd	338000
Inženýrská činnost (IČ)	uchazečem nabízená cena za inženýrskou činnost Cič	67000
Autorský dozor (AD)	sazba za 1den účasti na stavbě formou autorského dozoru Cdoz	4000
	cena za 9dnů (Pdoz) účasti na stavbě formou autorského dozoru (Cdoz x Pdoz)	36000
PD + IČ	Celková cena vyjma autorského dozoru (SoD III., odst. 1)	405000
PD + IČ + AD	Nabídková cena celkem za PD, IČ a AD	441000

Pozn.: nabídková cena bude zpracována dle sazebníku UNIKA a bude přílohou této cenové nabídky



Výpočet nabídkové ceny

Specifikace ceny - Projektová dokumentace Lesní cesta 532 a 533 – rekonstrukce Hora sv. Šebastiána

Odhad realizovaných nákladů:	8 000 000, - Kč
Započitatelné náklady v Kč	258 560, - Kč
Jednotlivé fáze v % a Kč	
1. Zabezpečení vstupních podkladů:	
PD	IČ
1% = 2 585,- Kč	2% = 5 171,- Kč
2. DUR (pro územní rozhodnutí) – nebude prováděno	
PD	IČ
12% = 0 Kč	4% = 0 Kč
3. DSP (pro stavební povolení)	
PD	IČ
23% = 59 469,- Kč	2% = 5 171,- Kč
4. DPS (pro provádění stavby)	
PD	IČ
24% = 62 054,- Kč	2% = 5 171,- Kč
CELKEM PD	IČ
124 109,- Kč	12 928,- Kč
Zátěžové zkoušky	10 000, - Kč
KONEČNÁ CENA ZA PD	IČ
124 000, - Kč	23 000, - Kč

Specifikace ceny - Projektová dokumentace na opravy Lesní cesta 325 a 327 – rekonstrukce Malý Hrzín

Odhad realizovaných nákladů:	5 000 000, - Kč
Započitatelné náklady v Kč	188 300, - Kč
Jednotlivé fáze v % a Kč	
1. Zabezpečení vstupních podkladů:	
PD	IČ
1% = 1883,- Kč	2% = 3 776,- Kč
2. DUR (pro územní rozhodnutí) – nebude prováděno	
PD	IČ
12% = 0 Kč	4% = 0 Kč
3. DSP (pro stavební povolení)	
PD	IČ
23% = 43 309,- Kč	2% = 3 766,- Kč
4. DPS (pro provádění stavby)	
PD	IČ
24% = 45 192,- Kč	2% = 3 766,- Kč
CELKEM PD	IČ
90 384,- Kč	11 298,- Kč
Zátěžové zkoušky	10 000, - Kč
KONEČNÁ CENA ZA PD	IČ
90 000, - Kč	21 000, - Kč

Specifikace ceny - Projektová dokumentace Lesní cesta Nad Pruněřovskou elektrárnou
- rekonstrukce

Odhad realizovaných nákladů:	8 000 000, - Kč
Započítatelné náklady v Kč	258 560, - Kč
Jednotlivé fáze v % a Kč	
1. Zabezpečení vstupních podkladů:	
PD	IČ
1% = 2 585,- Kč	2% = 5 171,- Kč
2. DUR (pro územní rozhodnutí) – nebude prováděno	
PD	IČ
12% = 0 Kč	4% = 0 Kč
3. DSP (pro stavební povolení)	
PD	IČ
23% = 59 469,- Kč	2% = 5 171,- Kč
4. DPS (pro provádění stavby)	
PD	IČ
24% = 62 054,- Kč	2% = 5 171,- Kč
CELKEM PD	IČ
124 109,- Kč	12 928, - Kč
Zátěžové zkoušky	10 000, - Kč
KONEČNÁ CENA ZA PD	IČ
124 000, - Kč	23 000, - Kč

V Ústí nad Labem dne 26.2. 2018

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: PD – stavební investice 2019

Evidenční číslo zakázky:/S933/2018/020

Dodavatel P.K.I. Projekt se sídlem Vaníčkova 3, Ústí nad Labem IČO: 64650685 tímto **čestně prohlašuje**, že splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem pro plnění shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, která je uvedena ve výzvě k podání nabídky k této veřejné zakázce, a to konkrétně:

- a) základní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;
- b) profesní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;
- c) technickou kvalifikaci dle bodu 6 výzvy;

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy na plnění shora uvedené veřejné zakázky, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli doklady o kvalifikaci uvedené v bodu 6 výzvy, přičemž nesplnění této povinnosti je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele.

Dodavatel bere na vědomí, že čestné prohlášení prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Ústí nad Labem Dne 26.2.2018



Podpis osoby oprávněně jednat jménem či za dodavatele:

