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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ DÍLA A O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Název veřejné zakázky: Generel veřejného osvětlení ve městě Bílovci
Název projektu: Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci
Reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002972

Objednatel: Město Bílovec
se sídlem

I.
Smluvní strany

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755 
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec, 
č. účtu: .....​............................. 
starostou města Mgr. Pavlem Mrvou 
​.......​............​...................​......​...... ​...... ​...... 
​........... ​............................................... 
​.......​...... ​............ ​......​...... ​...... ​....... ​...... ​...... ​...... 
​........... ​.................................. 

(dále také jen „objednatel“)

bankovní spojení:

zastoupení: 
kontaktní osoba:

Zhotovitel: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
se sídlem:

bankovní spojení: 
zastoupení:

kontaktní osoba:

(dále také jen „zhotovitel“)

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018, zhotovitel je plátcem
DPH, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926
ČSOB, a.s., č. účtu: ..........................
Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel,
Hariclia Mona Sandescu, jednatel,
....... ​.......​.................​...........​...... ​...... ​...... ​...... 
​... ​.........​...................................

N.
Účel smlouvy

1. Objednatel má zájem na vytvoření Generelu veřejného osvětlení ve městě Bílovci 
(dále také „generel“). Generel je  součástí plánování udržitelného rozvoje města, a 
proto musí být zpracován v souladu s jeho ostatními záměry a respektovat aktuálně 
platné celostátní i nadnárodní legislativní akty. Stávající záměry/aktivity/investiční 
akce města jsou zahrnuty v aktuálním Programu rozvoje města Bílovce, který je  
zveřejněn na internetových stránkách města:
http://www.bilovec.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=442&id_ktg=1048&archiv=0. 
Časový horizont, na který bude dokument zpracován, bude min. 10 let.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je  na základě svých odborných znalostí a zkušeností 
schopen poskytnout objednateli analytické, konzultační a realizační služby 
potřebné pro zpracování generelu, je  schopen zajistit příslušné aktivity a dodat 
“Generel veřejného osvětlení ve městě Bílovci“.
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3. Účelem této smlouvy je tedy úprava práv a povinností mezi smluvními stranami, 
souvisejících se splněním požadavku objednatele, jak je  uvedeno v odstavci 1 a 2 
tohoto článku.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo a poskytnout 
objednateli služby, jak je  toto dílo a jak jsou tyto služby (a případné další činnosti 
a dodávky) uvedeny v této smlouvě a blíže specifikovány v Příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za 
řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny 
objednatele, zadávací dokumentací zakázky nazvané „Generel veřejného osvětlení 
ve městě Bílovci“ (na základě které podal zhotovitel svou nabídku do zadávacího 
řízení uvedené zakázky a s níž je  tedy důkladně obeznámen), a dále v souladu s 
Nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, 
jakož i v souladu s příslušnými právními předpisy.

IV.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech stanovených níže:

■ lhůta pro zahájení plnění: do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy.

■ lhůta pro dokončení díla: nejpozději do 210 kalendářních dnů ode dne
podpisu smlouvy.

Dílo bude ukončeno předávacím protokolem o předání a převzetí díla.

V.
Místo plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně vypracované dílo předat v sídle objednatele. Rovněž 
tak služby poskytované v rámci provádění díla dle této smlouvy objednateli (např. 
projednání záměrů s veřejností) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli v 
sídle objednatele, příp. na jiném místě, a to dle určení objednatele. Zajištění 
jednacích prostor zajistí na své náklady objednatel.

VI.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ceně za provedení díla dle této smlouvy, 
(dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty /DPH/ oproti sazbě uvedené níže, 
upraví se cena včetně DPH tak, aby odpovídala sjednané ceně bez DPH navýšené o 
daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni vzniku povinnosti přiznat daň):

CENA DÍLA BEZ DPH 
VÝŠE DPH
CENA DÍLA VČETNĚ DPH

260 000 Kč 
54 600 Kč 

314 600 Kč
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2. Celková cena díla dle této smlouvy zahrnuje všechny požadavky objednatele na 
předmět díla specifikované v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

VII.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena po předání díla jako celku 
bez vad a nedodělků.

2. Cena díla je splatná na základě daňového dokladu - faktury, kterou je zhotovitel 
oprávněn vystavit poté, co objednatel dílo na základě podpisu předávacího 
protokolu převezme.

3. Faktura bude splatná ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli.

4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, a obsahovat náležitosti vyplývající z režimu 
spolufinancování projektu (ceny díla dle této smlouvy) ze strukturálních fondů 
Evropské unie, a dále název a evidenční číslo projektu, evidenční číslo a datum 
uzavření této smlouvy, odkaz na předávací protokol, na jehož základě objednatel 
dílo od zhotovitele převzal, a vyčíslení ceny díla, a to v členění cena bez DPH, 
sazba a výše DPH a cena včetně DPH.

5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je termín převzetí díla na základě 
předávacího protokolu objednatelem.

6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li v rozporu 
s touto smlouvou, je  objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či 
opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet 
dnem doručení bezvadné faktury objednateli.

7. Objednatel dle dohody smluvních stran zaplatí cenu díla bezhotovostním převodem 
na bankovní účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy; bude-li však ve 
faktuře uvedeno jiné bankovní spojení, splní objednatel svou platební povinnost 
poukázáním příslušné částky na bankovní účet uvedený ve faktuře.

Vlil.
Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné 
provedení díla.

2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat 
si veškeré informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby 
dílo provedené dle této smlouvy bylo co nej kvalitnější, odpovídající nejnovějším 
poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby 
optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a 
využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.

3. Zhotovitel je  povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele 
informovat o průběhu provádění díla a seznamovat je j s dílčími výsledky své 
činnosti; za tím účelem zhotovitel po dohodě s objednatelem svolá koordinační 
schůzky, které se budou konat v místě předání díla alespoň jedenkrát měsíčně a na 
nichž je  objednatel oprávněn činnost zhotovitele, jakož i dílčí výsledky činnosti 
zhotovitele připomínkovat, dávat zhotoviteli závazné pokyny vztahující se k plnění 
této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po zhotoviteli zjednání
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nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele akceptovat, dodržet a 
promítnout do plnění této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou 
za ně oprávněny jednat následující osoby (případnou změnu těchto osob je smluvní 
strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně, přičemž tato změna nabývá 
účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně), příp. osoby těmito 
osobami písemně pověřené:
- za objednatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města

.......​...... ​...... ​....... ​...​.........​.....​..... ​....................... 
ve věcech smluvních: Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města

.......​...... ​...... ​....... ​...​.........​......... ​. .......................​.......​.... 
​. . . . ​.............​.......................................​......​............​......​......​......​.......​......​......​......

.............................................
(tím není a nesmí být dotčena pravomoc orgánů objednatele, zejména rady a 
zastupitelstva města Bílovce, v otázkách, které podléhají jejich rozhodnutí)

- za zhotovitele:
ve věcech smluvních: .......​.......​.................​.........

....... ​...... ​...... ​....... ​... ​......... ​................................... 
​. . .. ​.............​..............................................​...........

.......​. .....​. .....​. ......​... ​......... ​.............................. . .

5. Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran 
probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to 
osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e- 
mailové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní 
strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.

6. Veškerá vzájemná komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat mezi výše 
uvedenými oprávněnými osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.

7. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou z jeho strany podílet osoby 
uvedené v Příloze č. 2, která je  nedílnou součástí této smlouvy, kteréžto osoby jako 
členové realizačního týmu jsou odborně zdatné a s ohledem na jejich vzdělání i 
praktické zkušenosti schopné dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že 
zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do okamžiku dokončení díla a 
jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby, jimiž v 
„Seznamu techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci“ prokázal 
splnění technického kvalifikačního předpokladu veřejné zakázky, budou skutečně 
zapojeny v uvedených rolích do provádění díla dle této smlouvy. V případě nutné 
personální změny u těchto osob je zhotovitel povinen neprodleně doložit splnění 
objednatelem požadovaného technického kvalifikačního předpokladu pro výše 
uvedenou zakázku náhradními osobami, a vyžádat si od objednatele souhlas se 
záměnou dotčených osob.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel je  povinen dílo převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady 
a nedodělky.
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2. Zhotovitel předá dílo objednateli v následujícím počtu paré:
a. analytická část spolu s konceptem návrhové části:

3x v listinném provedení, plus 2x CD,
b. čistopis generelu:

6x v listinném provedení, plus 2x CD.
3. Pro potřeby prezentace generelu občanům budou všechny části generelu zpracovány 

vhodnou formou i ve formátu PPT.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň pět pracovních dnů 

před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedení 
díla, aby se mohl objednatel před převzetím díla s dílem předběžně seznámit a aby 
měl lhůtu pro ověření, zda je  dílo provedeno řádně a nevykazuje zjevné vady či 
nedodělky. U částí díla, které nejsou hmotně zachyceny jako výsledek činnosti 
zhotovitele (poskytnutí služeb), musí být přílohou výzvy k převzetí díla podrobná 
zpráva, jakým způsobem a kdy byla daná část díla řádně splněna, a listiny 
prokazující tvrzení uvedená v této zprávě.

5. Zjistí-li objednatel, že dílo není provedeno řádně nebo že vykazuje vady či 
nedodělky, sdělí tuto skutečnost písemně zhotoviteli v den předání a převzetí a své 
stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, které 
objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil nebo které vyjdou 
najevo dodatečně). Zhotovitel se zavazuje k odstranění takto zjištěné vady či 
nedodělku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne 
předání a převzetí v případě, pokud objednatel dílo s vadou či nedodělkem 
převezme. Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla 
postupem dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy až poté, co vytčené vady, 
nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.

6. O předání a převzetí díla se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, 
který sepíše zhotovitel a který bude zejména obsahovat: název a evidenční číslo 
projektu, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu - evidenční 
číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na provádění díla, 
podrobný přehled prací provedených na díle, prohlášení objednatele o převzetí 
díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele 
a zhotovitele.

7. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán 
oběma smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

X.
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců; záruční doba 
počíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal dílo 
jako celek.

2. Případnou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 
pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, 
nebude-li následně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad díla 
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
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XI.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním bezvadného díla řádně a včas, tzn. 
v souladu s čl. IV. této smlouvy, objednateli je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z 
ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku díla řádně a včas 
je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za 
každou vadu, u níž je  v prodlení a za každý den prodlení.

3. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku 
objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

4. V případě změny osob v realizačním týmu zhotovitele bez souhlasu objednatele a 
bez splnění smluvených podmínek, je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovouto nepřípustnou změnu 
těchto osob.

5. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění neprokáže, že má sjednánu smlouvou 
popsanou pojistnou smlouvu s odpovídajícím pojistným limitem v platnosti a 
účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, nebo nedoloží-li je jí existenci 
objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této 
smlouvy odstoupit.

XII.
Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci a nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce zhotovitele 
nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen 
pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.

2. Jelikož veřejná zakázka „Generel veřejného osvětlení ve městě Bílovci“, a 
potažmo cena díla dle této smlouvy je spolufinancována ze strukturálních fondů 
Evropské unie, zavazuje se zhotovitel umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly daného projektu (zejména poskytovateli dotace, Ministerstvu práce a 
sociálních věcí ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru) provedení kontroly dokladů souvisejících s 
plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k 
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty), jakož i splnit s tím související povinnosti včetně povinnosti 
poskytnout kontrolujícímu potřebnou součinnost a též povinnosti ve smyslu § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předloží 
objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž bude 
zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši pojistného krytí nejméně 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských).
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Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle 
předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby 
odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí 
občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným 
osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se 
dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy nebo které jsou obsahem této smlouvy, 
neposkytne třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své 
potřeby, a že zajistí účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek 
trvá i po provedení díla dle této smlouvy a ukončení účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy 
bude objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje 
proto objednateli bezúplatně a již  bez dalších podmínek souhlas s neomezeným 
užitím díla provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním 
účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a 
změnami díla.

4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, 
rovněž v případě:
- prodlení zhotovitele s prováděním díla vůči termínu dokončení uvedeném v článku 
IV. této smlouvy delšímu než jeden měsíc;
- ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této smlouvě 
nepravdivým nebo neúplným.
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá 
práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.

6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění dle této smlouvy.
- Příloha č. 2 - Složení realizačního týmu zhotovitele, jehož členové se budou 

podílet na provádění díla dle této smlouvy.
8. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží 3 vyhotovení smlouvy, zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
9. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek, veškerá je jí ustanovení jsou určitá a smluvním stranám 
zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez 
jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města 
Bílovce a na portálu poskytovatele dotace. Souhlas se zveřejněním se týká i 
případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je  tento odstavec 
smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změněně zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a tedy město Bílovec má mimo jiné právo uchovávat a 
zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují
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Příloha č. 1 Obchodních podmínek
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Specifikace obsahu a struktury dokumentu 

G enerel veřejného osvětlení ve městě Bílovci

1 Základní informace o zařízení veřejného osvětlení

Základní informace o veřejném osvětlení ve městě Bílovec slouží k představě o rozsahu souboru 
veřejného osvětlení; je  vstupním podkladovým materiálem pro zpracování „Generelu veřejného 
osvětlení ve městě Bílovci" (dále jen „GVO").

1.1 Veřejné osvětlení (VO)

Celkový počet světelných míst -  1459 ks 

Základní informace o stožárech:
■ počet a průměrné stáří stožárů ocelových -  347 ks (průměrné stáří 15 let)
■ počet a průměrné stáří stožárů betonových -  cca 30 ks (průměrné stáří 30 let)
■ počet světelných míst na stožárech energetických závodů -  cca 500 ks
■ počet nástěnných výložníků -  7 ks

Základní informace o svítidlech VO - počet a průměrné stáří svítidel:
■ cca 50ks rtuťových svítidel 250W (průměrné stáří 30let),
■ cca 35 ks rtuťových svítidel 125W (průměrné stáří 30let),
■ cca 50ks rtuťových svítidel 80W (průměrné stáří 30 let),
■ cca 100ks sodíkových svítidel 250W (průměrné stáří 20let),
■ cca 300ks sodíkových svítidel 150W (průměrné stáří 10let),
■ cca 200ks sodíkových svítidel 100W (průměrné stáří 20 let),
■ cca 500 ks svítidel sodíkových 70W (průměrné stáří 20 let),
■ 202 ks svítidel typ LED (průměrné stáří 3 roky).

Základní informace o kabelové síti VO:
■ celková délka kabelové sítě VO -  cca 24,324 km,
■ délka a průměrné stáří kabelové sítě s kabely CYKY -  cca 4,127 km (průměrné stáří 5 let),
■ délka a průměrné stáří kabelové sítě s kabely AYKY -  cca 7,476 km (průměrné stáří 30let),
» délka a průměrné stáří kabelové sítě s vrchním vedením -  cca 12,721 km (průměrné stáří 5 let).

Počet a průměrné stáří rozvaděčů VO -  30ks (průměrné stáří: 15 let); 
z toho: 8 ks do 30 let, 12 ks do 10 let, 10ks do 2 let).

Způsob ovládání veřejného osvětlení:
■ astrohodiny (1 Oks),
■ soumrakový spínač (16ks).

Energetické údaje:
■ celkový instalovaný příkon VO -  cca 156 kW,
■ celková průměrná roční spotřeba el. energie za poslední 3 roky -  1,5 GWh.

Průměrný instalovaný příkon na 1 SM -  100 W.
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1.2 Architekturní osvětlení (AO)

Celkový počet osvětlených objektů -  3 objekty (1 objekt je trvale odstaven z provozu).

Celkový počet světelných míst -  6 ks.

Základní informace o svítidlech:
5 počet a průměrné stáří svítidel -  6 ks (průměrné stáří 10 let).

Základní informace o kabelové síti AO:
» celková délka kabelové sítě AO -  0,1 km,
■ délka a průměrné stáří kabelové sítě s kabely CYKY -  100 m (průměrné stáří: 10 let).

Způsob ovládání AO: soumrakovým spínačem.

Energetické údaje: celkový instalovaný příkon AO -  2,25 kW.

Celková průměrná roční spotřeba el. energie AO za poslední 3 roky: celková spotřeba el. energie je 
zahrnuta v celkové spotřebě veřejného osvětlení, neboť architekturní osvětlení je napojeno přímo z 
veřejného osvětlení.

1.3 PasportVO

Informační systém: GIS AMEServer (v současnosti verze MS 2.2.6)

Stávající rozsah pasportu: zařízení veřejného osvětlení je v informačním systému tvořeno mapovou a 
databázovou částí. Databázová část je tvořena navrženým datovým modelem, jehož informace jsou 
průběžně aktualizovány.

Databázová část v současnosti obsahuje: 
o identifikační číslo, 
o svítidla, 
o výložníky, 
o typy stožárů, 
o typy svítidel, 
o typy kabelového vedení, 
o délku kabelového vedení, 
o spotřebu a evidenci RVO.

Způsob aktualizace: aktualizace databázové částí probíhá tak, že podklady jsou vloženy vlastními silami, 
samotná aktualizace je zabezpečována dodavatelsky dle dohodnutých pravidel.

Možnosti exportu dat: informační systém má zakomponovány nástroje pro export dat 
ve standardních formátech (např.: *.pdf, *.jpg, *.xls)

1.4 Grafický informační systém

GIS využívaný městem - GIS AMEServer (v současnosti verze MS 2.2.6)

Rozsah a seznam vrstev pro zakreslení VO - v mapové části je zakresleno zařízení veřejného osvětlení 
v rozsahu: svítidla, stožáry, výložníky, zemní a nadzemní kabelové vedení, rozvaděče. Barevně jsou 
rozlišeny jednotlivé větve (okruhy); kabelové vedení je zakresleno částečně dle skutečného průběhu 
kabelové sítě a částečně odpovídá schematickému průběhu zapojení, nikoli skutečnému průběhu. 
Způsob aktualizace: aktualizace mapových podkladů se provádí vložením podkladů do informačního 
systému a dodavatel služby zajišťuje aktualizaci dle dohodnutých pravidel.

Možnosti exportu: informační systém má zakomponovány nástroje pro export dat ve standardním 
formátu.
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2 Charakteristika generelu a procesu jeho přípravy

2.1 Dokument GVO se stane jedním ze strategických dokumentů města Bílovce - bude komplexním řešením 
veřejného osvětlení města a jeho místních částí. Smyslem dokumentu je definování parametrů, pravidel 
a postupů ve veřejném osvětlení pro dosažení stanovených kvalitativních parametrů pří odpovídajících 
provozních a investičních nákladech. Dokument bude součástí plánování udržitelného rozvoje města, a 
proto musí být zpracován v souladu s dalšími záměry města a respektovat aktuálně platné celostátní i 
nadnárodní legislativní akty. Časový horizont, pro který bude dokument zpracován, bude min. 10 let.

2.2 Při zpracování GVO budou zohledněna nejen dopravně-bezpečností hlediska (pocit bezpečí, bezpečnost 
osob, majetku a dopravy), která jsou primárním smyslem veřejného osvětlení, ale také další neméně 
důležitá hlediska jako jsou architektonicko-urbanistická (poloha sídla v krajině, významnost města a 
jejích částí, jedinečnost a identita území), estetická (denní a noční vzhled veřejných prostorů), 
psychologická (atraktivita území, přitažlivost, atmosféra) a provozní (ovládání a řízení soustavy VO).

2.3 GVO bude zpracován v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. a 
souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 
12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 
73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů 
pozemních komunikací, a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení 
pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných 
objektů.

3 ZÁKLADNÍ PLÁN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Základní plán veřejného osvětlení bude architektonicko-urbanistickou a světelně technickou studií, 
v rámci které se řeší a navrhuje vzhled města a jeho místních částí (obcí) ve večerních a nočních 
hodinách, utvářený veřejným osvětlením (VO). V jeho rámci budou definovány parametry veřejného 
osvětlení a osvětlovací soustavy, které slouží jako podklad pro navazující stupně projektové 
dokumentace. Bude zpracován v rámci dlouhodobého horizontu na období 20 let.

Základní plán veřejného osvětlení bude členěn na analytickou a návrhovou část minimálně s dále 
specifikovanou strukturou.

3.1 Analytická část

a. Architektonicko-urbanistická analýza (dálkové a blízké pohledy, funkční struktura)

> Součástí architektonicko-urbanistické analýzy bude rozbor a popis historického vývoje obce, její 
komunikační sítě a veřejných prostranství.

> Popíše zasazení obce v krajině, její pohledové uplatnění v dálkových i blízkých pohledech a 
specifikuje panoramata, veřejné prostory a objekty, které se při těchto pohledech uplatňují.

> Analyzuje funkční využití jednotlivých částí obce a specifikuje charakteristické zóny, v rámci 
kterých budou stanoveny jednotné architektonicko-urbanistické požadavky.

> V případě potřeby budou v charakteristických zónách definovány specifické prostory, kde se 
budou architektonicko-urbanistické požadavky lišit nebo nebudou specifikovány.

> Specifikuje typologii komunikací z pohledu geometrického uspořádání dopravního prostoru, 
zejména z pohledu příčného řezu.

> Specifikují se panorama, objekty a prostory, které utvářejí identitu místa, jsou symbolem obce a 
specifikují se hlavní směry, ze kterých se uplatňují, a části objektů a prostorů, které se v těchto 
pohledech uplatňují.

b. Dopravně bezpečnostní analýza (struktura komunikací, intenzita dopravy, nehodovost, kvalita 
osvětlení)
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> Součástí dopravní analýzy bude zajištěni jednoznačné identifikace všech pozemních komunikací.

>  U neoznačených komunikací (např. parkoviště, veřejná prostranství, vnitrobloky, tunely, 
podjezdy, podchody, lávky, schodiště, parkoviště, chodníky, cesty pro pěší apod.) bude navržen 
způsob jednoznačné identifikace, aby bylo možné k těmto komunikacím přiřadit parametry 
osvětlení a osvětlovací soustavy.

> Ke všem pozemním komunikacím bude doplněna třída komunikace podle pasportu pozemních 
komunikaci v souladu s administrativním dělením pozemních komunikací v zákoně č.13/1997 Sb. 
(za tímto účelem předá zadavatel vítěznému uchazeči pasport komunikací)

> Na základě předchozích analýz bude vytvořen databázový seznam všech osvětlovaných 
pozemních komunikací s jednoznačnou identifikaci. Každé komunikaci bude přiřazeno 
administrativní zatřídění, základní geometrické parametry (délka, šířka) a typ příčného řezu 
popisující geometrické uspořádání dopravního prostoru, resp. veřejného prostranství.

> Ke všem průjezdním úsekům silníc budou přiřazeny denní intenzity dopravy 
z aktuálního sčítání dopravy z roku 2010/2016, které budou podkladem pro definování světelně- 
techníckých parametrů pozemních komunikací.

> V případě, že bude mít obec zpracovánu dopravní studii, kde budou uvedeny denní intenzity 
dopravy na místních komunikacích, přiřadí se tyto intenzity k příslušným místním komunikacím.

> Každé komunikaci s přiřazenou intenzitou dopravy se definuje standardní průběh hodinových 
intenzit ze snímacích zařízení. Pokud nejsou snímací zařízení instalována nebo nejsou tyto 
informace dostupné, stanoví se tento průběh podle rozložení intenzit dopravy uvedených v 
TP189 (ŘSD).

> U všech komunikací, u kterých to jejích charakter umožňuje, bude stanovena jejich maximální 
kapacita.

> Bude zpracován pasport přechodů v obci, jejich lokalizace a typologie.

> Součástí dopravně bezpečnostní analýzy bude rozbor dopravní nehodovosti na pozemních 
komunikacích obce v nočních hodinách za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 
a na základě výsledků tohoto rozboru budou stanoveny úseky a uzly na pozemních 
komunikacích se zvýšenou dopravní nehodovostí.

> V rámci hodnocení nehodovosti se provede vyhodnocení četnosti nehod v závislosti na noční 
hodině a stanoví se časový úsek, který je z pohledu četnosti nehod nejvýznamnější.

> Ve spolupráci s obcí se stanoví rozsah osvětlovaných pozemních komunikací a místa se 
zvýšenou osvětleností z důvodu zvýšené dopravní nehodovosti nebo u potenciálně 
nebezpečných úseků (přechody pro chodce u škol apod.).

> V případě, že budou k dispozici informace od obce nebo statistiky od policie o úrovni 
kriminality, určí se veřejná prostranství se zvýšeným výskytem násilné kriminality v noční době.

c. Environmentální analýza (rušivý vliv na místní obyvatele, řidiče, vzhled města, světelný smog).

> Součástí environmentální analýzy bude specifikace oblastí a okolního prostředí v obci s 
potenciálním rušivým dopadem veřejného osvětlení (např. rušivý vliv na místní obyvatele v 
částech s obytnou zástavbou nebo na vzhled města atd.).

3.2 Návrhová část

3.2.1 Parametry veřejného osvětlení
Parametry veřejného osvětlení budou přiřazeny následujícím pozemním komunikacím, veřejným 
prostranstvím a dalším objektům:

o silnice a místní komunikace; 
o náměstí;
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o objekty v památkové zóně a kulturní památky; 
o chodníky u silníc a místních komunikaci, samostatné cesty pro pěší; 
o cyklostezky; 
o lávky a schodiště;
o parkoviště (v zástavbě, u obchodních center a občanské vybavenosti); 
o důležité křižovatky; 
o přechody pro chodce; 
o hřbitovy.

Parametry veřejného osvětlení, které budou přiřazeny jednotlivým pozemním komunikacím a veřejným
prostranstvím v rámci jednotlivých hledisek, jsou následující:

a. Architektonicko-urbanistické hledisko

> V rámci architektonicko-urbanistického řešení bude navržena koncepce nočního vzhledu města 
vytvářeného venkovním.

> Tato koncepce se následně transformuje do charakteristických zón a specifických oblastí.

> Charakteristickým zónám, příp. jejich specifickým oblastem, budou přiřazeny parametry osvětlení 
a osvětlovací soustavy, které ovlivňují vzhled veřejných prostranství obce z blízkých i dálkových 
pohledů.

> V rámci architektonicko-urbanistického řešení veřejného osvětlení budou pro všechny pozemní 
komunikace města specifikovány následující parametry:

• teplota chromatičnosti Tep (K) s tolerancí ±10%;
■ minimální index podání barev Ra,min (-);
■ maximální výška světelných míst Hmax (m);
■ typologie svítidel (technické, historizující, parkové, designové);
■ materiál nosných konstrukcí;
■ povrchová úprava nosných konstrukcí a případná specifikace barvy.

Tyto parametry budou následně doplněny do databázového seznamu se všemi pozemními 
komunikacemi.

b. Dopravně bezpečnostní hledisko

> V rámci dopravně bezpečnostního řešení bude jednotlivým pozemním komunikacím a vybraným 
konfliktním oblastem (křižovatky přechody pro chodce apod.) přiřazeny podle jejich parametrů 
třídy osvětlení (M, P, C).

> U veřejných prostranství většího kulturního a společenského významu a u oblastí se zvýšeným 
výskytem kriminality doplní parametry osvětlení o parametry související s prosvětlení prostoru a 
osvětlením vertikální rovin.

> U prostranství s požadovanou vyšší kvalitou osvětlení z pohledu omezení oslnění (prostranství 
většího kulturního nebo společenského významu apod.) se pro svítidla určí třídy clonění svítidel 
G (G1 až G6); přičemž kvalitního clonění se dosahuje při použití svítidel s třídou clonění G4 až 
G6.

> Podle charakteru změn parametrů určujících zatřídění pozemních komunikací se určí 
charakteristické provozní režimy.

> Na základě maximální výšky světelných míst, typu příčného řezu a požadovaných světelně 
technických parametrů se navrhnou charakteristické moduly specifikující geometrické 
uspořádání osvětlovací soustavy.

> Moduly je  třeba navrhovat tak, aby zbytečně neomezovaly možný výběr svítidel (například tím, 
že se budou definovat extrémně velké rozteče vyhovující pro omezený počet svítidel). Moduly 
musí být navrženy také tak, aby umožňovaly určitý rozsah vyložení svítidel od vozovky.
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> Do databázového systému se doplní údaje o typu modulu osvětlovací soustavy 
(charakterizovaného výškou a roztečí světelných míst), o třídě osvětlení, příslušné požadované 
parametry osvětlení a případné požadavky na clonění svítidel (třída oslnění G).

> Jednotlivým komunikacím se dále přiřadí charakteristické provozní režimy.

> Na vybraných úsecích pozemních komunikací města bude provedena kontrola kvality stávajícího 
osvětlení pozemních komunikací a osvětlení pro chodce na přechodech, a to konkrétně měření 
jasů/osvětlenosti v souladu s ČSN EN 13 201 a TKP 15, příloha č.1. Celkem bude provedeno 
měření na 20 úsecích zejména těchto komunikací: Opavská, Dukelská, Nová cesta, 17. listopadu, 
Ostravská, ČS. armády. 1. máje. Ostatní komunikace budou definovány na základě dopravní 
analýzy či místního šetření.

> Na základě zpracovaných parametrů veřejného osvětlení, které budou přiřazeny jednotlivým 
pozemním komunikacím a veřejným prostranstvím, zpracuje uchazeč výpočet spotřeby 
budoucího veřejného osvětlení. Pro výpočet spotřeby budou použita LED svítidla s kvalitními 
LED čipy světových renomovaných výrobců s vysokou světelnou účinností. Tato spotřeba bude 
zadavatelem považována za maximální limit spotřeby v případě přípravy, výběrového řízení i 
realizace obnovy a modernizace veřejného osvětlení. Zadavatel poskytne za tímto účelem 
vítěznému uchazeči pasport pozemních komunikací s určením délkových a šířkových poměrů 
jednotlivých pozemních komunikací.

c. Environmentální hledisko.

> Na základě specifikace oblastí s potenciálním rušivým dopadem veřejného osvětlení budou tyto 
oblasti podle citlivosti zařazeny do zón životního prostředí (dle ČSN EN 12464-1) s příslušnými 
kontrolovanými parametry osvětlení (zóny životního prostředí El, E2, E3, E4).

> V rámci environmentálního řešení bude navržena hodina začátku nočního klidu.

>  Do databázového systému se doplní údaje o environmentální zóně a příslušné požadavky na 
parametry osvětlení případně požadavky na svítidla (podíl světelného toku do horního 
poloprostoru ULR).

3.3 Požadovaný výstup

> Výstup Základního plánu veřejného osvětlení bude mít databázovou, mapovou a grafickou podobu.

> V databázi bude seznam pozemních komunikací a veřejných prostranství s požadovanými parametry 
veřejného osvětlení.

> V mapové části budou zaneseny charakteristické zóny související s architektonicko-urbanistickými 
hledisky, třídy osvětlení a zóny životního prostředí.

> Přílohou Základního plánu bude Protokol měření stávající kvality osvětlení pozemních komunikací 
v rozsahu definovaném tímto dokumentem.

> Výpočet budoucí spotřeby veřejného osvětlení celé soustavy veřejného osvětlení v členění budoucí 
spotřeby veřejného osvětlení jednotlivých pozemních komunikací včetně doložení světelných výpočtů 
vzorových situacích prokazující oprávněnost budoucí spotřeby veřejného osvětlení.

4 Standardy veřejného osvětlení

Standardy veřejného osvětlení definují pravidla, postupy a požadavky na jednotlivé činnosti (správa, 
provoz, údržba, projektování a výstavba veřejného osvětlení), které souvisejí s veřejným osvětlením. 
Slouží jako poklad při zadávaní projektů, staveb i údržby veřejného osvětlení. Standardy veřejného 
osvětlení budou mít dále uvedenou strukturu.
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4.1 Standardy činností VO

a. Právní předpisy a technické normy.

Obsahem této části bude soupis zákonů, vyhlášek a norem, které mají vliv na kvalitu, bezpečnost a 
provozuschopnost veřejného osvětlení a podle kterých se řídí činnosti správy, provozu a obnovy 
veřejného osvětlení.

b. Terminologie.

V rámci této části budou podrobně a jednoznačně definovány termíny, které se v oblasti správy, 
provozu a obnovy veřejného osvětlení používají a zároveň jsou tyto termíny uvedeny v dokumentu.

c. Struktura veřejného osvětlení:

d. Správa VO.

Obsahem této části bude souhrnný výčet činností, které se v oblasti správy veřejného osvětlení 
provádějí seřazených do ucelených celků.

e. Provoz a údržba VO.

Tato část popíše základní rozdělení a podrobný popis činností provozu a údržby veřejného 
osvětlení. Bude zaměřena zejména na povinnosti dispečerského pracoviště, důsledné rozdělení 
údržby na preventivní, operativní a havarijní včetně definování činností a pracovních postupů. V 
oblasti preventivní údržby bude zpracován Řád preventivní údržby, který obsahuje provázaný 
systém preventivní péče o veřejné osvětlení včetně schválení soudním znalcem v oboru 
elektrotechnických zařízení.

f. Projektování VO.

Obsahem této části bude souhrn požadavků na zpracování projektové dokumentace počínaje 
soupisem předpisů platných pro projektování, požadavky na obsah projektové dokumentace ve 
všech úrovních, a to od studie, přes dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR), dokumentaci pro provádění stavby (DPS) dokumentaci zadání stavby (DZS) až po 
dokumentaci skutečného provedení (DSPS). Součástí jsou i zásady staveb v územích se zvláštní 
ochranou.

g. Výstavba VO.

Cílem této části bude souhrn požadavků na rekonstrukci a nově budované veřejné osvětlení, jehož 
součástí bude popis a definování kvality stavebních materiálů použitých při stavbě veřejného 
osvětlení. Samozřejmostí bude i popis procesu přejímacího řízení staveb veřejného osvětlení od 
popisu průběhu přejímacího řízení, definování požadovaných dokumentů 
k přejímacímu řízení i návrh rozsahu a úrovně kontroly přebíraného veřejného osvětlení.

4.2 Požadovaný výstup

Výstupem Standardů veřejného osvětlení budou dokumenty, které budou sloužit k definování rozsahu 
činností, popisu postupů v oblasti správy, provozu, údržby, projektování a výstavby veřejného osvětlení.

5 Zhodnocení realizovaných investic a investiční prognóza

S ohledem na skutečnost, že Zadavatel bude využívat zpracovaný GVO při správě, provozu, projektování, 
výběru dodavatele a realizaci staveb veřejného osvětlení, požaduje dále zpracovat:

> Zhodnocení stávajícího stavu rozsahu investičních akcí veřejného osvětlení (výstavba, obnova, 
modernizace) za uplynulých 10 let s ohledem na rozsah celkového souboru veřejného osvětlení 
města.

>  Na základě provedené analýzy stávajícího stavu a rozsahu stávající investiční výstavby zpracovat
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doporučení rozsahu investičních akcí veřejného osvětlení pro období od roku 2018 s výhledem na 
min. 10 let (podklad pro rozpočtové plánování města). Zadavatel tímto požaduje zpracování 
dokumentu pro nastavení pravidel pro rozsah pravidelných každoročních investičních akcí.

6 ZÁVĚREČNÉ INFORMACE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GVO
> Samostatně je v současné době městem Bílovec zadávána veřejná zakázka na zpracování dokumentu 

„Program rozvoje města Bílovce (PRMB) na období 2018-2027" a následovat bude VZ na zpracování 
dokumentu „Generel dopravní infrastruktury". Zpracovatel generelu veřejného osvětlení je  povinen 
spolupracovat se zpracovateli uvedených dokumentů, a to formou poskytnutí informací a 
zpracovaných mezivýstupů pro oblast veřejného osvětlení, účastí na jednáních, která budou řešit 
problematiku veřejného osvětlení a v generelu veřejného osvětlení zohlednit výstupy z těchto jednání 
a zapracovat do něj relevantní podněty.

> Zpracovatel GVO projedná náměty a návrhy řešení veřejného osvětlení na společném jednání 
s předsedy osadních výborů.

6.1 Postup finalizace dokumentu

Součástí přípravy finálního dokumentu budou -  dle podmínky projektu na participaci veřejnosti při jeho 
přípravě -  veřejná projednání dle dále uvedeného schématu: 
o fáze dokumentu k projednání:

■ analytická část spolu s konceptem návrhové části,
* návrh finálního dokumentu; 

o četnost projednání:
• projednání v pracovní skupině zadavatele (dle potřeby),
■ projednání s veřejností (celkem minimálně 2 veřejná projednání);
■ projednání v orgánech města (seminář zastupitelů města).

o forma ukončení dílčího projednání: zápisem nebo protokolem.

6.2 Formální podoba výstupů

■ listinná podoba
■ prezentační formát: PDF, PPT prezentace
■ uživatelský formát: PDF, editovatelná podoba textu a tabulek, DVG, kompatibilita s GIS
- výkresová část (v měřítku 1:10 000, 1:5000, 1:1000)

Pro jednoduchost komunikace a čtení budou všechny grafické výstupy převedeny i do formátu PDF.
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