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PRIKAZNI SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni o výkonu 
technického dozoru objednatele;

„Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -1. etapa“

1. Smluvní strany

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

Příkazce
název: 
sídlo:
zastoupené;

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jan Uvíra, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 274

e-mail:

mobilní číslo:

(dále jen „příkazce") 

A

jan.uvira@mesto-uh.cz 

733 143 594

Přikazník
Ing. Robert Hrazdil 
Nová Lhota 340, 696 74

název: 
sídlo; 
zastoupení:
IČO: 05424577
DIČ:
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:

Odbor správní a Živnostenský úřad (MÚ Veselí nad Moravou)
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Příkazníka je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo
(dále Jen „přikazník nebo TD0“)

2. Preambule
2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel příkazce pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnosti komisí při zadávání veřejných 
zakázek dle zákona.

2.2. Základní cíl smlouvy
Příkazce je stavebníkem, objednatelem stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - I. 
etapa“ (dále jen „Stavba") a touto smlouvou zabezpečuje výkon investorsko inženýrské činnosti podle

mailto:jan.uvira@mesto-uh.cz


příslušných právních předpisů nad prováděním Stavby. Příkazce prohlašuje, že Stavba bude 
zhotovena podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO" 
zpracovaná firmou GG Archico a.s., Zelené nám. 1291 Uherské Hradiště, číslo zakázky 3571, datum 
12/2016., stavební povolení č.j.MUUH-SŽP/6750/2017/St ze dne 10.03.2017, nabylo právní moci 
04.03.2017 vydané MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí.

Vybraným Zhotovitelem Stavby je společnost 3V&H, s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod.

Cílem dle této smlouvy je zajistit kontrolurealizace díla a dohlížení nad jejím prováděním 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále také jen „TDO"), dosažení realizace a 
úspěšného dokončení svěřené Stavby podle podmínek Smlouvy o dílo uzavřené se „zhotovitelem 
Stavby" (dále jen Zhotovitelem), v souladus příslušnými právními předpisy astavebním povolením.

2.3. Očekávané výsledky činnosti TDO:

2.3.1. Základní očekávané výsledky, kterých má TDO dosáhnout při naplňování cíle této 
smlouvy, jsou následující:

2.1.11. provedení Stavby zhotovitelem díla včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvou o 
dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, za sjednanou smluvní cenu,

2.1.12. úspěšné uvedení Stavby převzaté objednatelem do provozu,
2.1.1.3. vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce, 
2.1.14. závěrečné vyhodnocení Stavby.

2.4. Přikazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání v oblasti předmětu této 
smlouvy. Na základě svého předmětu podnikání a odborné způsobilosti je přikazník schopen 
s náležitou péčí a odborností provést a zabezpečit pro příkazce výkon investorské inženýrské činnosti 
- technický dozor objednatele v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výkon TDO“).

3. Předmět smlouvy
3.1 Přikazník se zavazuje obstarat pro příkazce formou přímého zastoupení, tj. jménem a na účet 
příkazce,výkon TDOnaStavbě v rozsahu Přílohy č.1 této smlouvy a za podmínek uvedených v této 
smlouvě.

3.2. Předmětem této smlouvy je provedení činnosti a služeb technického dozoru objednatele tj. 
vykonávání investorsko-inženýrské činnosti při přípravě, zhotovení a vyhodnocení StavbyPříkazníkem, 
včetně zajištění splnění dohodnutých požadavků a podmínek, které je Příkazce povinen splnit pro 
úspěšné čerpání účelové dotace. Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech 
prací a služeb spojených s přípravou Stavby, kontrolou a koordinací provádění Stavby, splnění 
podmínek pro její uvedeni do provozu vč.kolaudace a její vyhodnocení.

Investorsko- inženýrská činnost je rozčleněna do třech fází:

• Investorsko-inženýrská činnost před zahájením Stavby,

• Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění Stavby,

• Investorsko-inženýrská činnost po dokončení Stavby.

Popis činností vymezujících obsah a rozsah výkonu činnosti TDO je uveden v příloze č.1 tétosmlouvy.

3.3. Příkazce se zavazuje, že za řádné vykonání a za řízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi 
odměnu ve výši sjednané v této smlouvě.

3.4. Na základě této smlouvy příkazce zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet 
prováděl výkon TDO v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, a to s oprávněním 
zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu. Přikazník zmocnění příkazce přijímá. Pokud však 
vzniklý závazek bude obsahovat jakékoliv vynaložení finančních prostředků nebo jiných hmotných 
prostředků ze strany příkazce (např. správní poplatky aj.), musí k němu být předem vydán písemný 
souhlas příkazce. Toto zmocnění bude smluvním partnerům příkazce a dalším dotčeným orgánům a 
osobám oznámeno předložením plné moci vystavené příkazcem.



3.5. Výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby bude zajišťován formou technického dozoru, tj. 
v průběhu provádění Stavby je TDO povinen být přítomen na Stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně 
a s náležitou odpovědností provádět výkon své funkce, nejméně Ixtýdně v přípravné fázi, nejméně 
však 5x týdně v realizační fázi, pokud nedojde k jiné dohodě.Na místě plnění bude kontrolován rozsah 
plnění,materiál a kvalita prováděných prací. Dále pak soulad s výkresovou dokumentací, dodržování 
odsouhlaseného harmonogramu prací, a případné odsouhlasení drobných změn a upřesnění nemající 
vliv na cenu díla. Další činnosti příkazníka budou realizovány při práci v kanceláři při kontrole 
rozpočtů, fakturací, změnách projektu nebo změnách předmětu plnění.

4. Doba a místo plnění
4.1. Přikazník se zavazuje pro příkazce zajistit činnosti stanovené v čl. 3 této smlouvy v níže 
vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájeni činnosti:......................................... 12.03.2018ihned po podpisu
smlouvy

Předpokládaný termín zahájení realizace Stavby zhotovitelem.......... 04.06.2018

Předpokládaný termín dokončení realizace Stavby zhotovitelem.......  24.08.2018

Předpokládaný termín ukončení činnosti: 01.10.2018,tj. cca 1 měsíc po
dokončení realizace díla zhotovitelem, kolaudačním řízení a předání budoucímu uživateli. Záruční 
doba zhotovitele činí 60 měsíců ode dne předání díla bez závad.

4.2. V případě, kdy budou v průběhu závěrečné prohlídky Stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 
závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost příkazníka dnem 
odstranění těchto vad a vyklizením staveniště po ukončení výstavby. O odstranění těchto vad bude 
sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.

4.3. Místem plnění je místo stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO" tj. budova základní 
školy Uherské Hradiště, Komenského náměstí350 Uherské Hradiště a okolní pozemky. Blíže je 
vymezeno v PD.

5. Odměna a platební podmínky
5.1. Odměnapříkazníka odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnosti komisí při zadávání veřejných zakázek dle 
zákona a nabídce Příkazce:

5.2. Odměna celkem za úplný a bezvadný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH 229 500,- Kč

Výše DPH Kč

Cena včetně DPH 229 500,- Kč

Odměna zahrnuje veškeré nutné a účelně vynaložené náklady k řádnému obstarání záležitosti 
příkazce v rozsahu této smlouvy, s výjimkou nákladů uvedených včl. 5.1. Zálohu příkazce 
neposkytuje a přikazník není oprávněn je požadovat.

5.3. Odměna bude hrazena průběžně za dílčí plnění na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených příkazníkem a to 20%celkové odměny po dokončení přípravné fáze, dále 1x 
měsíčně na částku odpovídající alikvotnímu podílu 60-ti% odměny a počtu měsíců { 3 měsíců) 
tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem, 
až do výše 80% z celkové odměny. Poslední fakturu ve výši 20% z celkové odměny má 
Přikazník právo vystavit po ukončení stavební činnosti zhotovitele Stavby, řádném předání a 
převzetí stavebních prací, řádné kolaudaci Stavby a uvedení díla do provozu, podle toho, která 
ze situací nastane později.



5.4. Splatnost faktur Příkazníka je stanovena do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.

5.5. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také;
• označení smlouvy;
• označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
• číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Příkazce, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;

• lhůtu splatnosti faktury;
• jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5.6. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Příkazce oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Příkazníkovi k opravení. Přikazník je pak povinen zaslat 
Příkazci opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Příkazci.

5.7. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Příkazce u peněžního ústavu 
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.8. Přikazník se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespoiehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni, bude o této skutečnosti neprodleně 
Příkazce informovat. Příkazce je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z 
přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.9. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se přikazník domáhat přiměřeného zvýšení odměny, Příkazním však 
bere na vědomí, že jednostranné navýšení odměny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti 
lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.10. Odměna je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným 
částkám v zákonné výši.

5.11. V odměně nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky;
5.11.1. vyhotovení průzkumů, expertíz, posudků či zkoušek, jejichž vyhotovení bude nutné 

pro obstarání záležitosti příkazce;
5.11.2. správní poplatky dotčeným správním orgánům;
5.11.3. vyhotovení projektové dokumentace či její úpravynutné pro obstarání záiežitosti 

příkazcestavby;

5.12. Výši odměny lze písemnou dohodou smluvních stran v podobě dodatku této smlouvy změnit 
pouze za těchto podmínek;

5.12.1. pokud dojde v průběhu realizace Stavby ze zákona ke změně pravidel účtování výše 
daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době 
fakturace;

5.12.2. pokud v průběhu realizace Stavby dojde ke změnám legislativních či technických 
předpisů a norem, která mají prokazatelný vliv na činnost TDO.

5.12.3. Pokud se při realizace Stavby vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu dle této 
smlouvy.

5.12.4. Pokud bude Příkazce požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo 
pokud Příkazce vyloučí některé práce z předmětu díla.

5.13. Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.14. Přikazník prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby, je totožné s účtem 
zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb,, o dani u 
přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude příkazce 
neprodleně informován.



6. Povinnostipříkazce
6.1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovipro řádný výkon TDOnásledující doklady:

6.1.1. vyjádření všech orgánů a organizací státní správy,

6.1.2. veškerá povolení,např. stavební povolení, územní rozhodnutí, na jejichž základě se dílo 
realizuje,

6.1.3. projektovou dokumentaci schválenou stavebním úřadem, dokumentaci pro provedení 
Stavby,

6.1.4. smlouvu o dílo uzavřenou mezi Zhotovitelem Stavby včetně položkového rozpočtu, 
harmonogram prací.

Veškeré doklady budou předány protokolárně.

6.2. Příkazce se zavazuje účastnit se pravidelných kontrolních dnů Stavby a poskytovat příkazníkovi 
vysvětleni a konzultace a rozhodování o nutných záležitostech pro realizaci díla.

6.3. Příkazce sezavazuje, že v nezbytném rozsahu, na vyzvání, poskytne příkazníkovi součinnost při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, kterých bude potřeba 
v průběhu plnění této smlouvy.Vyzve-li přikazník příkazce k poskytnutí součinnosti, zavazuje se 
příkazce součinnost poskytnout ve lhůtě Spracovních dnů ode dne, kdy mu dojde výzva, nedohodnou- 
lí se smluvní strany jinak.

6.4. Příkazce se zavazuje písemně potvrdit příkazníkovi na jeho žádost rozsah vykonaného 
technického dozoru do 5 dnů po předložení podkladů.

6.5. Příkazce je povinen upozornit příkazníka na všechny jemu známé okolnosti, které by mohly vést 
při výkonu technického dozoru v místě stavbý k ohrožení života nebo zdraví pracovníků příkazníka 
nebo jiných osob nebo k ohrožení majetku.

6.6. Pokud na Stavbě platí zvláštní předpisy nebo zájmy třetí strany, je příkazce povinen na tuto 
skutečnost příkazníka písemně upozornit.

7. Povinnosti příkazníka
7.1. Přikazník je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy s náležitou odbornou péčí, pracovat 
na profesionální úrovni v souladu se zájmy příkazce a tyto chránit. V rámci plnění předmětu smlouvy 
je Přikazník povinen provádět všechny činnosti způsobem vedoucím ke zdárné realizaci Stavby podle 
potřeby nebo na základě žádostí příkazce.Na nevhodnost nebo nesprávnost pokynů musí přikazník 
příkazce písemně upozornit. Takový pokyn splní, jen když příkazce na jeho provedení trvá.

7.2. Přikazník se zavazuje, že činnosti dle této smlouvy bude zajištovat prostřednictvím osob odborně 
způsobilých tj., které disponují autorizací v oboru „Pozemní stavby" dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Přikazník je povinen zajistit veškeré činnosti dle této smlouvy. Pokud tyto činnosti nebude 
schopen provádět vlastní osobou (například technické sítě TZB, specifické technoiogie, 
specializované části stavby apod.) je povinen zajistit tuto činnost u třetí odborně způsobilé 
osoby (subdodavatele) a to na vlastní náklad. V tomto případě však přikazník odpovídá za 
činnost třetí odborně způsobíié osoby (subdodavatele) tak, jako by činnost prováděl sám. 
Příkazce souhlasí s tím, že přikazník bude plnit předmět smlouvy prostřednictvím takovýchto 
jiných osob.

7.4. Přikazník bude provádět sjednané činnosti v souladu s příslušnými obecnými a právními 
předpisý. Přikazník se zavazuje příkazce pravidelné informovat o stavu vyřizování předmětu smlouvy 
a konzultovat s ním činnosti v rozsahu předmětu smlouvy.

7.5. Přikazník bude provádět svoji v rozsahu danou touto smlouvou, svou činnosti je povinen 
pravidelně zaznamenávat zápisem do stavebního deníku (každá návštěva Stavby).



7.6. Přikazník je povinen každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své 
činnosti a jejich výsledcích (výpis učiněných výkonů s datem, činností a odkazem na dokument ve 
kterém je činnost jinak zaznamenána - KD, SD),

7.7. Přikazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností 
dle této Smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.

7.8. Od pokynů příkazce se může přikazník odchýlit pouze v rámci uděleného zmocnění, jen je-li to 
naléhavě nutné v zájmu příkazce a přikazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. Neprodleně o těchto 
skutečnostech informuje příkazce.

7.9. Přikazník je povinen předat bezodkladně příkazci informace, jež jsou významné pro posuzování 
plněni této smlouvy a neprodlené oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

7.10. Přikazník je povinen předat příkazci po vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy, 
bez zbytečného odkladu věci, které od něho nebo za něho převzal při plnění předmětu smlouvy.

7.11. Příkazce se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty Stavby bude mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. 8 této Smlouvy.

7.12. Přikazník je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění dle této Smlouvy doklady 
související s jejím plněním a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
provést kontrolu těchto dokladů.

7.13. V případě, že na úhradě díla budou podílet veřejné prostředky, tjže se jedná o akci 
financovanou z krajského rozpočtu, státního rozpočtu či zdrojů Evropské Unie, je přikazník povinen 
poskytnout potřebnou součinnost a řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými daným 
poskytovatelem dotace. V takovém případě bere Příkazce dále na vědomí, že je osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole a je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne 
poslední platby za provedené práce

7.14. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této Smlouvy v případě, že 
podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na Stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 
nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plněni dle této 
Smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O 
termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 
příkazníka písemné upozornit alespoň 3 dny předem.

7.15. Kontrolní dny

7.15.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Stavby organizuje přikazník ve spolupráci se 
zhotovitelem Stavby a Příkazcem kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně Ixtýdně, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.15.2. Přikazník je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého 
kontrolního dne pořídit zápis. Zápis do tří dnů ode dne konání rozešle zúčastněným 
osobám elektronicky mailem. Přikazník zajistí odsouhlasení zápisu z kontrolního dne 
podpisem min. odpovědného zástupce Zhotovitele díla a Objednatele díla. O konání 
kontrolního dne provede přikazník zápis do stavebního deníku.

7.15.3. Zápisy z kontrolních dnů přikazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro 
něj z příslušného zápisu. Přikazník zápisy v originále archivuje v průběhu realizace 
stavby a o podstatných záležitostech informuje příkazce. V rámci plnění činnosti po 
dokončení stavby předá zápisy z kontrolních dnů k archivaci Příkazci.

8. Odpovědnost příkazníka, pojištění
8.1. Přikazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou, v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, 
stavebními předpisy a příkazy příkazce.



8.2. Přikazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musei vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

8.3. Přikazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce, 
u kterých přikazník ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně 
na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

8.4. Přikazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na 
věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 
vynaložení odborné péče.

8.5. Přikazník je povinen mít na vlastní náklady sjednánonejpozději s účinností od počátku doby 
plnění příkazu pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit při zajišťované činnosti, a to až do 
výše 30 % z předpokládané ceny Stavby .Toto pojištění je povinen přikazník udržovat v platnosti po 
celou dobu realizace díla a je povinen řádně a včas platit pojistné. Na požádání je přikazník povinen 
do 10 dnů ode dne obdržení výzvy předložit příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a 
potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné 
pojistné je uhrazeno.

9. Sankce za porušení smluvních povinností
9.1. Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.2. Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním Stavbyvyměřena pokuta, správní poplatek, krácená 
dotace nebo jiná sankcev důsledku porušení zákona nebo jiných předpisů, jejichž dodržování měl 
obstarat přikazník, nese takto vzniklé náklady v plné výši přikazník s výjimkou případů, kdy k těmto 
sankcím došlo bez porušení povinnosti příkazníka.

9.3. Poruší-li přikazník jakoukoli povinnost stanovenou v této smlouvě, zejména povinnosti dle čl. 7. 
Povinnosti příkazníka a příloze č, 1 této smlouvy,která povede např. k navýšení ceny Stavby, škodě 
na Stavbě či nesplnění termínu pro zhotovení Stavby nebo uvedení Stavby do provozu či jiné škodě 
příkazce, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 4 000 Kčza každé jednotlivé zjištěné 
porušení smluvní povinnosti.

9.4. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

9.4.1,Smluvní pokutu vyúčtuje příkazce písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno 
ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty. Přikazník je povinen vyúčtování smluvní pokuty uhradit 
nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

9.4.2. Příkazce se musí k vyúčtování smluvní pokutypísemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že s 
vyúčtováním smluvní pokutynesouhlasí, je povinen ve vyjádření sdělit rovněž důvody, 
pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

9.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti příkazníka, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

9.6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením 
povinnosti.

10. Zánik smlouvy
10.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.



10.2. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.

10.3. Přikazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 
výpovědi nastávají ke konci druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena příkazci.

10.4. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušeni povinnosti na straně 
Příkazníka okamžitě. Za hrubé porušení povinností na straně Příkazníka se považuje:

10.4.1. snaha o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.,
10.4.2. zatajení informace, které má vliv na cenu nebo kvalitu Stavby,
10.4.3. opakované neuposlechnutí příkazu příkazce pokud přikazník nepodá vysvětlení,
10.4.4. nečinnost ve lhůtě delší než lOdnů,
10.4.5. hrubé porušení podmínek BOZP.

Příkazce je oprávněn od těto Smlouvy odstoupit, pokud přikazník porušuje tuto smlouvu a nezjedná 
nápravu ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy byl písemněvyzván ke zjednání nápravy (zápis do 
stavebního deníku, předání korespondence).

10.5. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě i v případě, bylo-li příslušným soudem 
rozhodnuto o tom, že je přikazník v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 
rozhodnutí).

10.6. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle 
této Smlouvy ani nárok na náhradu škody vzniklé před odstoupením

10.7. Pro případ odstoupení od této Smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 
příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že vzájemně poskytnutá plnění do doby 
odstoupení se nevrací. Přikazník však bude povinen příkazci zaplatit za porušení povinnosti zjednat 
nápravu uvedeně v čl.10.5 smluvní pokutu ve výši 15% z odměny vč. DPH, která již byla příkazcem za 
zajištěni činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit 
zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla příkazce.

11.2. Přikazník nesmí bez předchozího souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě.

11.3. Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem Stavby. 
Přikazník v tomto smyslu prohlašuje, že není svou osobou ani prostřednictvím propojené 
osobyve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném 
znění, propojen s osobou zhotovitele.

11.4. Obě strany této smlouvy se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech 
týkajících se druhé smluvní strany, které se dovědí při plnění této smlouvy a jejichž zveřejnění by bylo 
způsobilé druhou smluvní stranu jakkoli poškodit. Tato povinnost přetrvává i po skončení smluvního 
vztahu založeného touto smlouvou, a to po dobu, po jakou by zveřejnění informací bylo způsobilé 
poškodit druhou smluvní stranu. Tato povinnost mlčenlivosti se netýká informací dostupných z 
veřejných zdrojů nebo běžně známých v příslušných podnikatelských kruzích. Povinnost mlčenlivosti 
neplatí v případech, kdy je smluvní strana povinna uveřejnit informace dle příslušných zákonů.

11.5. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem České 
republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv 
vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud 
prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Příkazce.



11.6. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.7. Smluvní straný se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní 
době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními 
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za 
přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a 
za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů

11.8. Přikazník potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se přikazník předat příkazci bez zbytečného odkladu 
platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují 
neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit 
hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do 
dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna 
smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit 
neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u 
soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, 
nahradil svým rozhodnutím.

11.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních.

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem zveřejněním v registru smluv.

11.12. Přikazník bere na vědomi, že tato smlouva a její budoucí dodatky mohou být Příkazcem 
uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, neboť 
Příkazce je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je Přikazník povinen 
Příkazce písemně upozornit, a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy, na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně Příkazcem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

11.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté v rámci realizace tohoto smluvního 
vztahu (zejména osobní údaje uvedené v hlavičce této smlouvy, tj. jméno, příjmení, datum narození a 
adresa trvalého pobytu) může objednatel zpracovávat, uchovávat a poskytovat třetím osobám ve 
smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů"), a to za účelem uveřejnění této smlouvy ve 
smyslu zákona o registru smluv (uveřejnění textu smlouvy a souvisejících metadat v registru smluv). 
Zhotovitel dále prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů, poskytuje dobrovolně a pro celou dobu, po kterou bude 
uveřejněn text smlouvy a související metadata.

11.14. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

11.15. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím celým obsahem souhlasí, prohlašují, že je 
projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

11.16. Doložka podle § 41 zákona o obcích; O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.724/44/RM/2016 ze 
dněli.10.2016



12. Přílohy
Příloha č. 1 -Podrobný rozpis prováděných prací TDO

V Uherském Hradišti dne

Za Příkazce

1 3 -03- 2018

Ing. Stanislav Blaha

starosta města

V Uherském Hradišti dne - 8. 03. 2018 

Za příkazníka

Ing. Robert Hrazdil
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Příloha č.1 ke smlouvě

Podrobný rozpis činnosti TDO

Rozsah prací před realizací stavby:

• Seznámení se všemi podklady, podle kterých se Stavba připravuje, bude realizovat, především 
s projektem, s obsahem smluv, rozpočty a s obsahem stavebního povolení vč. příslušných 
vyjádření.

• Sdělení případných upozorněni, nesouladu či doporučení k předaným podkladům. Sdělení 
námětů, směřujících ke zhospodárněni budoucího provozu (užívání) dokončené stavby

Rozsah prací pří realizaci stavby:

• Organizace předání staveniště zhotoviteli vč. vyhotovení protokolárního zápisu o předání 
staveniště, zápis do stavebního deníku, předání základního směrového a výškového vytýčení.

• Účast na vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
• Kontrola a dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby.
• Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými 

orgány.
• Kontrolní dny

o Pro účely kontroly průběhu provádění Stavby organizuje TDO ve spolupráci se 
zhotovitelem Stavby a objednatelem kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně Ixtýdně, pokud nebude dohodnuto jinak, 

o TDO je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního 
dne pořídit zápis. Zápis do tří dnů ode dne konání rozešle zúčastněným osobám 
elektronicky mailem. TDO zajistí odsouhlasení zápisu z kontrolního dne podpisem min. 
odpovědného zástupce Zhotovitele díla a Objednatele díla. O konání kontrolního dne 
provede TDO zápis do stavebního deníku.

o Zápisy z kontrolních dnů TDO podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z 
příslušného zápisu. TDO zápisy v originále archivuje v průběhu realizace stavby a o 
podstatných záležitostech informuje objednatele. V rámci plnění činnosti po dokončení 
stavby předá zápisy z kontrolních dnů k archivaci Objednateli.

• Stavební deník
o TDO bude provádět svou činnost v rozsahu danou rozsahu danou touto smlouvou, svou 

činnosti je povinen pravidelně zaznamenávat zápisem do stavebního deníku (každá 
návštěva Stavby)

o Pravidelná kontrola vedení stavebních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména 
ke kvalitě prováděných prací, a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení 
požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku), 

o Kontrola vedení Stavebního deníku zdali jsou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.

• Kontrola prací, dodávek a činností
o Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách (porovnáním s odsouhlaseným 
rozpočtem) s potvrzením správnosti svým podpisem a jejich předkládání k úhradě 
investorovi. Sledování souladu podkladů fakturování s rozpočtem stavby 

o V průběhu provádění díla kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby 
(objektů), vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a 
v souvislosti stím, v rozsahu pověření vypracování návrhů na zpracování doplňků 
rozpočtu zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením objednateli, 

o Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

o Kontrola souladu všech prací a dodávek, konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení či jejich 
sestav s projektovou dokumentací, kontrola zdali kvalita, množství a způsob zabudování 
odpovídá všem požadavkům na zhotovení díla dohodnuté ve smlouvě o dílo a projektové 
dokumentaci.
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o Kontrola, jestli zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich provádění a výsledku a kontrola doklady, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)- 

o Kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými 
normami a předpisy, ČSN.

o Kontrola souladu prováděné stavbý s ověřenou projektovou dokumentací 
o Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 

evidence dokumentace dokončených částí stavby. Koordinace požadavků autorského 
dozoru a požadavků zhotovitele.

Termíny
o Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovením smluv a upozornění 

zhotovitele a na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 
majetkových sankcí. V případě ohrožení dodržení termínů okamžitě vyrozumět 
objednatele.

o Příprava podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení v souladu se smlouvou se 
zhotovitelem.

Změny při provádění díla
o Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 
o Spolupráce při projednávání změn a dodatků díla, které mají vliv na cenu díla či termín 

realizace vč. přípravy podkladů pro dodatky ke smlouvě se zhotovitelem vč. provedení 
kontroly zhotovitelem předložených dokladů - podkladům ke změně ceny (rozpočet 
VCP).

o Prověření a kontrola (v rozsahu svého pověření) návrhů zhotovitele na změny materiálů 
a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli.

Podávání případných návrhů na uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby.
Kontrola správnosti provedení a udržování dočasného dopravního značení.
Ve spolupráci se zhotovitelem komunikace a informování osob a subjektů dotčenými stavební 
činností nebo dočasnou uzavírkou. Kontroía a koordinace prací zhotovitele s provozem v místě. 
Zajištění provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provozování díla (stávající provoz) podle pokynů provozovatele a minimalizace 
omezeni stávajícího provozu
Kontrola a zajištění dodržování všech smluvních ujednání osobami s dotčenými stavbou (nájemní 
smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen - 
protokolárně předaná dokumentace).
Spolupráce s pracovníky zhotovitele/ů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
Spolupráce s projektantem zabezpečujícím mj. autorský dohled při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem.
Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění vad projektu.
Spolupráce se správci sítí a kontrola dodržení jejich podmínek plynoucích z uzavřených smluv a 
vyjádření.
Uplatnění námětů, směřujících ke zhospodárněni budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby.
Hlášení archeologických nálezů
Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
Kontrola dodržování bezpečnosti práce a spolupráce s koordinátorem BOZP.
V průběhu výstavby příprava a zpracování podkladů pro závěrečné hodnocení stavby.
Pořizovat fotodokumentaci v průběhu výstavby, pořízenou fotodokumentaci předat objednateli na
CD

Rozsah prací při dokončení stavby:

Předání a převzetí díla
o Kontrola dokončení stavby. Kontrola úplnosti dodávky v souladu se smlouvou o dílo se 

zhotovitelem a souladu s PD a stavebním povolením, 
o Kontrola uživatelských vlastností díia z pohledu budoucího uživatele (Kontrola provedení 

řádného značení a popisu Stavby či jednotlivých částí, nutné pro bezpečné užívání 
v souladu s ČSN)
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o Závěrečná kontrola fakturace
o Příprava, zabezpečení a kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí jednotlivých částí 

stavby a účasti na jejich převzetí, závěrečné kontrolní prohlídce
o Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a 

zajištění odstranění případných nedostatků
o Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 

termínech.
o Organizace a účast při zaškolení obsluhy k užívání díla.
o Spolupráce při uplatňování požadavků vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky.
o Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
o Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a 

zahájení užívání stavby vč. kontroly úplnosti a správnosti z pohledu budoucího užívání 
stavby

o Příprava podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení či nesprávně provedené dílo 
v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků včetně jejich vyčíslení a předání objednateli.

• Kolaudace
o Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení vč. vyjádření dotčených úřadů ke 

kolaudaci.
o Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 

termínech.
o Účast u kolaudačního řízení

• . Předání díla do užívání
o Spolupráce při zahájení užívání díla, zajištění předání informací od zhotovitele určenému 

uživateli díla, zaučení obsluhy, instrukce užívání díla.

Rozsah prací po dokončení stavby po dobu záruky díla:

• Účast na reklamačním řízení po dobu záruky díla. Účast na kontrolních prohlídkách v záručním 
období. Termín prohlídky stanoví investor.
Zhotovení zápisu z prohlídky.
Zajištění odstranění případných závad vzniklých při prohlídce stavby.
Vedení reklamačních řízení po dobu záruky zhotovitele na základě požadavku objednatele. 
Kontrola odstraňování reklamovaných vad.
Příprava podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení či neodstraněné vady včetně jejich vyčíslení 
a předání objednateli.

V Uherském Hradišti, dne ~ 03. 2018 Podpis:
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