

**Dodatek č.11 k mandátní smlouvě**  
uzavřený podle ustanovení § 566 a následujících obchodního zákoníku  
mandátní smlouva uzavřena dne 14.4.2008

ev. číslo smlouvy mandanta: 234/ÚIS/08  
ev. číslo smlouvy mandatáře: 03/2008

**I. Smluvní strany:**

Mandant : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soud v Brně, oddíl B, vložka 783  
Zastoupený : MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva  
K podpisu smlouvy je oprávněn :

[redacted]  
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014

IČ : 46347275

DIČ : CZ46347275

Bankovní spojení : [redacted]

číslo účtu : [redacted]

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: [redacted]

mail na sekretariát: [redacted]

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

technický dozor stavby – stanovený pro každou konkrétní stavbu

vedoucí ÚIS – [redacted]

vedoucí oddělení 712 – [redacted]

vedoucí oddělení 713 – [redacted]

vedoucí oddělení 714 – [redacted]

(dále jen mandant)

Mandantář : BP System s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54789

Zastoupený: Jiřím Kaiserlichem – jednatelem společnosti

IČ : 27724433

DIČ : CZ27724433

Bankovní spojení : [redacted]

číslo účtu : [redacted]

telefon: [redacted]

faxové spojení : [redacted]

mailové spojení : [redacted]

(dále jen mandatář)

Na základě aktualizace seznamu staveb a v souladu se zněním článku II. Předmět smlouvy, bod 2, mandátní smlouvy č. 03/2008, ze dne 14.4.2008, doplňuje se tato mandátní smlouva o přílohu č.1 „Seznam staveb v přípravě“ na rok 2014 a o přílohu č.2 „Seznam staveb v realizaci“ na rok 2014.

## XII. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.11 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých mandant obdrží dvě a mandatář také dvě vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


Ostatní ujednání mandátní smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne **31 -10- 2014**  
Za mandanta:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Hyb... 7 33 Brno

generální ředitel

V Brně dne **29. 10. 2014**  
Za mandatáře:

  
Štefánikova 61, 612 00 Brno  
tel.: 777 695 929, 773 695 928

Jiří Kaiserlich  
jednatel společnost

Příloha č. 1 k dodatku č.11 mandátní smlouvy č. 3/2008

Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v přípravě  
**Stavby v přípravě v roce 2014**

I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace,a.s

| Název stavby  | TDS = technický zástupce mandanta | odd. ÚIS | Zpracovatel PD          | Termín zahájení prací na PD | Termín dokončení PD | Poznámka      |
|---|-----------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Králova - oprava vodovodu                           |                                   | 713      | Sweco Hydroprojekt a.s. | 03/12                       | 12/14               | dodatek k SoD |
| Zeleného I, Smídkova – oprava kanalizace a vodovodu |                                   | 713      | PROVO spol. s r.o.      | 12/13                       | 10/14               |               |
| Andýskova – oprava kanalizace                       |                                   | 713      | Sweco Hydroprojekt a.s. | 05/14                       | 03/15               |               |
| Pastrňkova - oprava kanalizace                      |                                   | 712      | Pöyry Environment a.s.  | 02/14                       | 10/14               |               |
| Stejskalova - oprava kanalizace a vodovodu          |                                   | 713      | Pöyry Environment a.s.  | 02/14                       | 10/14               |               |
| Pellicova II - oprava kanalizace                    |                                   | 713      | Kovoprojekta            | 02/14                       | 10/14               |               |
| Čejkova - oprava kanalizace a vodovodu              |                                   | 713      | JV PROJEKT VH s.r.o.    | 02/14                       | 11/14               |               |
| Viniční I A - oprava kanalizace a vodovodu          |                                   | 712      | JV PROJEKT VH s.r.o.    | 02/14                       | 11/14               |               |
| Husova - oprava kanalizace                          |                                   | 713      | DUIS                    | 09/14                       | 03/15               |               |
| Pisárky - oprava areálového venkovního osvětlení    |                                   | 712      | Puttner                 | 08/14                       | 10/14               |               |
| Pisárky - klimatizace budovy P                      |                                   | 712      | Kp - klima              | 09/14                       | 12/14               |               |
| Burianovo náměstí - oprava kanalizace a vodovodu    |                                   | 713      | Ing. Havlas             | 09/14                       | 05/15               |               |

II. Stavebník = Statutární město Brno, zástoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi,a.s

| Název stavby   | TDS = technický zástupce mandanta | odd. ÚIS | Zpracovatel PD           | Termín zahájení prací na PD | Termín dokončení PD | Poznámka      |
|--|-----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Králova - rekonstrukce kanalizace                                  |                                   | 713      | Sweco Hydroprojekt a.s.  | 03/12                       | 02/15               | dodatek k SoD |
| Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                     |                                   | 713      | PROVO spol. s r.o.       | 03/12                       | 04/15               | dodatek k SoD |
| Krkovská, Zátuší, Fignerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |                                   | 713      | Kovoprojekta Brno a.s.   | 02/13                       | 2015                | přeušení PD   |
| Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                   |                                   | 712      | AQUA PROCON s.r.o.       | 11/13                       | 12/14               |               |
| Luční I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                       |                                   | 712      | Sweco Hydroprojekt a.s.  | 12/13                       | 10/14               |               |
| Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                   |                                   | 713      | Havlas                   | 12/13                       | 10/14               |               |
| Zeleného I - drobná rekonstrukce na kanalizační síti               |                                   | 713      | PROVO spol. s r.o.       | 12/13                       | 10/14               |               |
| Cupákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu                      |                                   | 713      | Sweco Hydroprojekt a.s.  | 01/14                       | 11/14               |               |
| Kolářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu                    |                                   | 713      | JV PROJEKT VH s.r.o.     | 02/14                       | 03/15               |               |
| Mezírka II, Měšova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu          |                                   | 713      | PROVO spol. s r.o.       | 01/14                       | 10/14               |               |
| Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                      |                                   | 713      | VH atelier, spol. s r.o. | 05/14                       | 12/14               |               |
| Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                     |                                   | 713      | DUIS s.r.o.              | 02/14                       | 10/14               |               |
| Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                      |                                   | 713      | PROVO spol. s r.o.       | 02/14                       | 10/14               |               |
| Hůskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                       |                                   | 712      | AQUA PROCON s.r.o.       | 02/14                       | 10/14               |               |
| Čejkova - drobná rekonstrukce kanalizace na kanalizační síti       |                                   | 713      | JV PROJEKT VH s.r.o.     | 02/14                       | 10/14               |               |
| Vančurova, Gajdošova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu        |                                   | 712      | Kovoprojekta Brno a.s.   | 02/14                       | 10/14               |               |

|   |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---|-----|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Pellicova II – drobná rekonstrukce kanalizace na kanalizační síti         |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Poděbradova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu                       |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Viniční II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu                           |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Viniční I - drobná rekonstrukce na vodovodní síti                         |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Viniční IB – rekonstrukce kanalizace a vodovodu                           |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Pastříkova II - rekonstrukce kanalizace                                   |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Chodská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu                              |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Andrýskova - rekonstrukce vodovodu  |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Dřevařská, Štefánikova Ib - rekonstrukce kanalizace a vodovodu            |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Dulánek – rekonstrukce kanalizace a vodovodu                              |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu               |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Kanalizace Bosonohy III. a IV. etapy - oddílný kanál. systém, aktualizace |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu             |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu         |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Udolní II, náměstí Miru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu              |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                             |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                              |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Kováčská - rekonstrukce kanalizace  |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Martinkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                           |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Přilegova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                            |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Pod kaštaný - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                          |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                            |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| VDJ Kníničky 400 m3 – rekonstrukce objektu a technologie                  |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| UV Pisárky - rekonstrukce areál. plynovodu a regulační stanice            |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Spláškova kanalizace v ulici Rebešovičská                                 |     |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | Kovoprojekta Brno a.s.   | 02/14 | 10/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | Sweco Hydroprojekt a.s.  | 06/14 | 03/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 712 | DUIS s.r.o.              | 06/14 | 12/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 712 | JV PROJEKT VH s.r.o.     | 02/14 | 10/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 712 | JV PROJEKT VH s.r.o.     | 10/14 | 2015  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dodatek k SoD |
|   | 712 | Pöyry Environment a.s.   | 10/14 | 2015  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dodatek k SoD |
|   | 713 | Pöyry Environment a.s.   | 06/14 | 03/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | AQUA PROCON s.r.o.       | 05/14 | 03/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | Sweco Hydroprojekt a.s.  | 06/14 | 03/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 712 | VHS ATELIER s.r.o.       | 06/14 | 03/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | AQUA PROCON s.r.o.       | 06/14 | 03/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 712 | DUIS s.r.o.              | 05/14 | 11/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | DUIS s.r.o.              | 06/14 | 03/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | Pöyry Environment a.s.   | 06/14 | 2015  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dodatek k SoD |
|   | 713 | PROVO spol. s r.o.       | 06/14 | 2015  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dodatek k SoD |
|   | 712 | VHS ATELIER s.r.o.       | 06/14 | 05/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | JV PROJEKT VH s.r.o.     | 08/14 | 06/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 712 | PROVO spol. s r.o.       | 06/14 | 05/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | JV PROJEKT VH s.r.o.     | 07/14 | 06/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | PROVO spol. s r.o.       | 06/14 | 05/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 712 | AQUA PROCON s.r.o.       | 06/14 | 05/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 713 | Sweco Hydroprojekt a.s.  | 07/14 | 05/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 712 | VH atelier, spol. s r.o. | 06/14 | 11/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 712 | Ing. Plich               | 09/14 | 11/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | 714 | Pöyry Environment a.s.   | 06/14 | 12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |

V Brně dne: 31 -10- 2014  
za mandanta

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
254/16, 657 33 Brno  
1.

V Brně dne: 31 -10- 2014



Štefánikova 61, 612 00 Brno  
tel.: 777 695 929, 773 695 928  
IČ: 27724433 www.bp-system.cz

Příloha č. 2 k dodatku č.11 mandátní smlouvy č. 3/2008

Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v realizaci  
**Stavby v realizaci v roce 2014**

I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

| Název stavby  | TDS = technický zástupce | odd. ÚjS | Zhotovitel stavby                    | Předpokládaný termín předání staveniště | Předpokládaný termín dokončení | Poznámka |
|---|--------------------------|----------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------|
| Milady Horákové - oprava vodovodu                                 |                          | 713      | Dopravní stavby Brno, spol. s r.o.   | 07/13                                   | 06/15                          |          |
| Elišky Krásnohorské - oprava kanalizace                           |                          | 712      | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 07/13                                   | 10/14                          |          |
| Vránova - oprava kanalizace                                       |                          | 712      | D.I.S. spol. s r.o.                  | 10/13                                   | 12/14                          |          |
| ČOV Brno - Modřice - klimatizace správní budovy                   |                          | 712      | Progresklíma CZ s.r.o.               | 03/14                                   | 06/15                          |          |
| Starý Lískovec - oprava vodovodu vnitřní výtahovou V. a VI. etapa |                          | 713      | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 05/14                                   | 05/15                          |          |
| UV Pisárky - rekonstrukce budovy A, A1                            |                          | 712      | IMOS Brno, a.s.                      | 10/14                                   | 11/15                          |          |
| Hvězdoslavova - oprava kanalizace                                 |                          | 713      | D.I.S. spol. s r.o.                  | 09/14                                   | 01/15                          |          |
| Provozničkova - oprava kanalizace                                 |                          | 713      | Dopravní stavby Brno, spol. s r.o.   | 08/14                                   | 12/14                          |          |
| AN pro CS č.2 Nový Lískovec 2x1500m3 (nová) - sanace AK a střechy |                          | 712      | FIRESTA-Fišer, a.s.                  | 10/14                                   | 10/15                          |          |
| Pisárky - oprava areálového venkovního osvětlení                  |                          | 712      | není zatím znám                      | 2014                                    | 2015                           |          |

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

| Název stavby  | TDS = technický zástupce | odd. ÚjS | Zhotovitel stavby                    | Předpokládaný termín předání staveniště | Předpokládaný termín dokončení | Poznámka |
|---|--------------------------|----------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------|
| Rekonstrukce ulice Milady Horákové  |                          | 713      | Sdružení FIRESTA + DS Brno           | 03/14                                   | 06/15                          |          |
| UV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu                      |                          | 712      | FIRESTA-Fišer, a.s.                  | 10/14                                   | 10/16                          |          |
| OK D02 Královka a soutoková šachta SŠ1 - monitoring a měření na kanál. síti |                          | 712      | Elektromont Brno                     | 09/14                                   | 12/14                          |          |
| UV Pisárky rozvodna NN - rekonstrukce technologie                           |                          | 712      | UniCab, s.r.o.                       | 06/14                                   | 11/14                          |          |
| ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro      |                          | 712      | UniCab, s.r.o.                       | 10/14                                   | 12/14                          |          |
| UV Pisárky - sanace vodojemu a části kolektorů II                           |                          | 712      | FIRESTA-Fišer, a.s.                  | 07/14                                   | 12/14                          |          |
| Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                    |                          | 712      | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 10/14                                   | 11/15                          |          |
| Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                |                          | 712      | D.I.S. spol. s r.o.                  | 10/14                                   | 11/15                          |          |
| Filipinského II, Bubeníčková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu           |                          | 713      | Sdružení FIRESTA + DS Brno           | 10/14                                   | 11/15                          |          |
| Lány - rekonstrukce vodovodu  |                          | 714      | Sdružení PŘEMYSL VESELY a VHS        | 10/14                                   | 11/15                          |          |
| Barvičova I - rekonstrukce kanalizace                                       |                          | 712      | Sdružení PŘEMYSL VESELY a VHS        | 10/14                                   | 07/15                          |          |
| Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                               |                          | 712      | Skanska a.s.                         | 11/14                                   | 09/15                          |          |

V Brně dne: 29. 10. 2014  
za mandátáře

V Brně dne: 31 -10- 2014  
za mandátáře

Stavby v realizaci v roce 2014  
a kanalizace, a.s.  
IČ: 27724433 www.bp-system.cz

Štefánikova 61, 612 00 Brno  
tel.: 777 695 929, 773 695 928  
IČ: 27724433 www.bp-system.cz